Provincia di Arezzo - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 11.68120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 7,25373

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 1,98042

	Totale Parziale (A)
	€ 9,23415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,68120

	Incidenza manodopera
	43,68%
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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 14.86178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 16,66667
	€ 0,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,03
	€ 30,00000
	€ 0,90000

	TOS18_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 8,07140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 3,67704

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74844

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07930

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,86178

	Incidenza manodopera
	45,75%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 109.75349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 8,00000
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	TOS18_AT.N01.009.016
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,70830
	€ 0,44500

	TOS18_AT.N01.065.033
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 0,54167
	€ 0,06500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 56,64000
	€ 9,06240

	Totale TOS18_AT
	€ 13,11240

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,004
	€ 190,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,30545

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,37000
	€ 23,73300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 72,34380

	Totale Parziale (A)
	€ 86,76165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,01425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,58564

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97759

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,75349

	Incidenza manodopera
	70,05%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.39781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,86667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60986

	Totale Parziale (A)
	€ 3,47653

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,39781

	Incidenza manodopera
	36,61%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m³ € 18.72773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 16,66667
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 13,19467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60986

	Totale Parziale (A)
	€ 14,80453

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,72773

	Incidenza manodopera
	38,9%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.34715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89366

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,34715

	Incidenza manodopera
	35,41%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.29649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17746

	Totale Parziale (A)
	€ 4,97746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,29649

	Incidenza manodopera
	34,58%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.19517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,73333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74506

	Totale Parziale (A)
	€ 6,47839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,19517

	Incidenza manodopera
	33,5%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.14451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14451

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 13.89121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,53333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,44786

	Totale Parziale (A)
	€ 10,98119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,89121

	Incidenza manodopera
	32,02%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 14.84055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73166

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84055

	Incidenza manodopera
	31,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 19.67707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 13,66133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89366

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,10500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67707

	Incidenza manodopera
	38,47%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 20.62641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,12800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17746

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62641

	Incidenza manodopera
	38,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 22.52509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,06133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74506

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,52509

	Incidenza manodopera
	37,39%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 23.47443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47443

	Incidenza manodopera
	37,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 28.22113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 16,66667
	€ 2,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 17,86133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,44786

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,22113

	Incidenza manodopera
	35,87%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 29.17047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,32800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73166

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,17047

	Incidenza manodopera
	35,68%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.29649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17746

	Totale Parziale (A)
	€ 4,97746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,29649

	Incidenza manodopera
	34,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.24583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,26667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,46126

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24583

	Incidenza manodopera
	33,97%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.14451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14451

	Incidenza manodopera
	33,12%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.09385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,66667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,31266

	Totale Parziale (A)
	€ 7,97933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,09385

	Incidenza manodopera
	32,82%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.84055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73166

	Totale Parziale (A)
	€ 11,73166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,84055

	Incidenza manodopera
	31,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.78989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,46667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,01546

	Totale Parziale (A)
	€ 12,48213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78989

	Incidenza manodopera
	31,76%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.62641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 16,66667
	€ 1,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,12800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,17746

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62641

	Incidenza manodopera
	38,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.57575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 16,66667
	€ 1,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 14,59467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,46126

	Totale Parziale (A)
	€ 17,05593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,57575

	Incidenza manodopera
	37,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.47443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47443

	Incidenza manodopera
	37,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.52684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,02
	€ 56,64000
	€ 1,13280

	Totale TOS18_AT
	€ 5,79947

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,31266

	Totale Parziale (A)
	€ 9,11213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,52684

	Incidenza manodopera
	33,66%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.17047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,32800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73166

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,17047

	Incidenza manodopera
	35,68%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.11981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 16,66667
	€ 2,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,79467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,01546

	Totale Parziale (A)
	€ 23,81013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,11981

	Incidenza manodopera
	35,5%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 90.64908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,71000
	€ 4,01085

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,37000
	€ 35,59950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,74000
	€ 32,04900

	Totale TOS18_RU
	€ 71,65935

	Totale Parziale (A)
	€ 71,65935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,48370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,64908

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 136.28927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,71000
	€ 4,01085

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,37000
	€ 54,58590

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,74000
	€ 49,14180

	Totale TOS18_RU
	€ 107,73855

	Totale Parziale (A)
	€ 107,73855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,16078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,72724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,28927

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 106.32622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 41,31000
	€ 12,39300

	Totale TOS18_AT
	€ 12,39300

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,71000
	€ 4,01085

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,37000
	€ 35,59950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 23,74000
	€ 32,04900

	Totale TOS18_RU
	€ 71,65935

	Totale Parziale (A)
	€ 84,05235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,60785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,66602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,32622

	Incidenza manodopera
	75,4%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 151.96641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 41,31000
	€ 12,39300

	Totale TOS18_AT
	€ 12,39300

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 29,71000
	€ 4,01085

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 26,37000
	€ 54,58590

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 23,74000
	€ 49,14180

	Totale TOS18_RU
	€ 107,73855

	Totale Parziale (A)
	€ 120,13155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,01973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,81089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,81513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,96641

	Incidenza manodopera
	76,5%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.19517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,73333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74506

	Totale Parziale (A)
	€ 6,47839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,19517

	Incidenza manodopera
	33,5%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.14451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 7,22886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,14451

	Incidenza manodopera
	33,12%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.04319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,13333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,59646

	Totale Parziale (A)
	€ 8,72979

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,04319

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.99253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88026

	Totale Parziale (A)
	€ 9,48026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,99253

	Incidenza manodopera
	32,36%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 16.73923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,93333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,29926

	Totale Parziale (A)
	€ 13,23259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,73923

	Incidenza manodopera
	31,66%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 17.68857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 8,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,58306

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68857

	Incidenza manodopera
	31,56%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 22.52509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 16,66667
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,06133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 2,74506

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80639

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,52509

	Incidenza manodopera
	37,39%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 23.47443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 16,66667
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 15,52800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02886

	Totale Parziale (A)
	€ 18,55686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,47443

	Incidenza manodopera
	37,08%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 25.37311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 16,66667
	€ 1,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,46133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,59646

	Totale Parziale (A)
	€ 20,05779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,37311

	Incidenza manodopera
	36,54%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 26.32245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 16,66667
	€ 2,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,92800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88026

	Totale Parziale (A)
	€ 20,80826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,12124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,32245

	Incidenza manodopera
	36,3%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 31.06915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 16,66667
	€ 2,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 19,26133

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,29926

	Totale Parziale (A)
	€ 24,56059

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,06915

	Incidenza manodopera
	35,33%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 32.01849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 16,66667
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 19,72800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	Totale TOS18_RU
	€ 5,58306

	Totale Parziale (A)
	€ 25,31106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,79666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,01849

	Incidenza manodopera
	35,16%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.75589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.010.004
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile
	ora
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,74000
	€ 0,21366

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46908

	Totale Parziale (A)
	€ 2,96908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,75589

	Incidenza manodopera
	12,49%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 33.22691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 16,66667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,35
	€ 30,00000
	€ 10,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 16,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,93300

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,22691

	Incidenza manodopera
	29,89%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 14.76465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0029
	€ 243,47826
	€ 0,70609

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13186

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,01980

	Totale Parziale (A)
	€ 11,67166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,76465

	Incidenza manodopera
	61,09%
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Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 17.83276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,30000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 0,96000
	€ 0,24000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0036
	€ 243,47826
	€ 0,87652

	Totale TOS18_PR
	€ 2,30229

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,37000
	€ 5,93325

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,225
	€ 23,74000
	€ 5,34150

	Totale TOS18_RU
	€ 11,27475

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,83276

	Incidenza manodopera
	63,22%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.11497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	Totale TOS18_AT
	€ 2,00835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11497

	Incidenza manodopera
	51,02%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 22.87377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 11,50000
	€ 0,06900

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,35595

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 18,08203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,87377

	Incidenza manodopera
	1,99%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 77.15083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,25000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,6
	€ 10,20000
	€ 6,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,87000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,08
	€ 26,37000
	€ 28,47960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,74000
	€ 25,63920

	Totale TOS18_RU
	€ 54,11880

	Totale Parziale (A)
	€ 60,98880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,15083

	Incidenza manodopera
	70,15%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 79.71220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,25000
	€ 0,56250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,15250

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,81
	€ 26,37000
	€ 21,35970

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,81
	€ 23,74000
	€ 19,22940

	Totale TOS18_RU
	€ 40,58910

	Totale Parziale (A)
	€ 63,01360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18904

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,71220

	Incidenza manodopera
	50,92%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.23418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,31000
	€ 2,47860

	Totale TOS18_AT
	€ 3,90240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,38000
	€ 0,68112

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81632

	Totale Parziale (A)
	€ 5,71872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23418

	Incidenza manodopera
	48,65%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 25.94783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,37500
	€ 0,49500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS18_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 11,50000
	€ 0,27600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42380

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 10,16000
	€ 17,27200

	Totale TOS18_PR
	€ 17,27200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 28,38000
	€ 0,68112

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81632

	Totale Parziale (A)
	€ 20,51212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,94783

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 
001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 31.86260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.003
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)
	Tn
	0,3
	€ 11,25000
	€ 3,37500

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,14
	€ 9,60500
	€ 1,34470

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,12350
	€ 0,08212

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,18782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,86260

	Incidenza manodopera
	49,19%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 27.49351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 71,55000
	€ 5,72400

	TOS18_PR.P15.101.001
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 4,28400
	€ 4,49820

	Totale TOS18_PR
	€ 11,87220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 9,86180

	Totale Parziale (A)
	€ 21,73400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,49351

	Incidenza manodopera
	35,87%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 34.56233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,09
	€ 71,55000
	€ 6,43950

	TOS18_PR.P15.101.007
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 8,35000
	€ 8,76750

	Totale TOS18_PR
	€ 16,85700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 10,46500

	Totale Parziale (A)
	€ 27,32200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,56233

	Incidenza manodopera
	30,28%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 38.55366
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,66000
	€ 1,65000

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 71,55000
	€ 7,15500

	TOS18_PR.P15.101.011
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 11,24800
	€ 11,81040

	Totale TOS18_PR
	€ 20,61540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 9,86180

	Totale Parziale (A)
	€ 30,47720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,55366

	Incidenza manodopera
	25,58%
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 22.76793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14166

	TOS18_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,006
	€ 190,00000
	€ 1,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,31301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,37000
	€ 6,98805

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 26,37000
	€ 6,98805

	Totale TOS18_RU
	€ 14,54370

	Totale Parziale (A)
	€ 17,99837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,76793

	Incidenza manodopera
	63,88%
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Codice regionale: TOS18_01.B02.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 28.06588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,33330
	€ 0,06666

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14166

	TOS18_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 3,34125
	€ 0,06683

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 181,81818
	€ 1,81818

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,01
	€ 190,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,07301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,37000
	€ 8,70210

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,37000
	€ 8,70210

	Totale TOS18_RU
	€ 17,97180

	Totale Parziale (A)
	€ 22,18647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,06588

	Incidenza manodopera
	64,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.49076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.002.006
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,65000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49559

	Totale Parziale (A)
	€ 1,17846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,49076

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.77148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75101

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77148

	Incidenza manodopera
	42,39%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.29524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00375

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,70274
	€ 0,73788

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,37000
	€ 0,59333

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,74000
	€ 0,53415

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79441

	Totale Parziale (A)
	€ 2,60493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,29524

	Incidenza manodopera
	54,45%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.80482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00375

	TOS18_PR.P06.006.002
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,75000
	€ 0,78750

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,85640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14761

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,02256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80482

	Incidenza manodopera
	56,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.45086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,55544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,45086

	Incidenza manodopera
	10,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.55773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,91125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55773

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.55773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,91125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55773

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.86636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 79,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,86636

	Incidenza manodopera
	9,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.71261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 81,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,29794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,42842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,71261

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.56648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 82,66125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,56648

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.14336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 71,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,14336

	Incidenza manodopera
	9,55%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 106.84348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 74,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 84,46125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,84348

	Incidenza manodopera
	9,22%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.83586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 86,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,90544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,89417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,83586

	Incidenza manodopera
	9,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.57523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 87,41125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57523

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.57523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 87,41125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57523

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.81298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,76125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,81298

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.58398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58398

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.58398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58398

	Incidenza manodopera
	8,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.81298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,76125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,81298

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.51311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 93,68625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,05294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,77392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,51311

	Incidenza manodopera
	8,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 118.98748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS18_PR
	€ 84,07500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 94,06125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,10919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,81704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,98748

	Incidenza manodopera
	8,28%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.49786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,83625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,49786

	Incidenza manodopera
	8,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.99623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99623

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.99623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99623

	Incidenza manodopera
	7,88%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.62111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,13294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,60192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,62111

	Incidenza manodopera
	7,72%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.94386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,94386

	Incidenza manodopera
	8,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.64398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 86,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,64398

	Incidenza manodopera
	8,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.34411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,86294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,34411

	Incidenza manodopera
	7,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.03661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,58625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,53794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,03661

	Incidenza manodopera
	7,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33761

	Incidenza manodopera
	7,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.13261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 109,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,49794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,64842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,13261

	Incidenza manodopera
	7,08%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.57211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 114,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,14294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,14292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,57211

	Incidenza manodopera
	6,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.62011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 117,48625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,62011

	Incidenza manodopera
	6,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.014.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.41511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 120,48625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,07294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,85592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,41511

	Incidenza manodopera
	6,47%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.80536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,35000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,33625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,85044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,80536

	Incidenza manodopera
	8,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.50548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS18_PR
	€ 85,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 95,26125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95504

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,50548

	Incidenza manodopera
	8,18%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.20561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20561

	Incidenza manodopera
	7,93%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 131.82881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.111
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 104,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,63188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,98444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,82881

	Incidenza manodopera
	6,23%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 139.41881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.112
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 102,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 110,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,53188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,67444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,41881

	Incidenza manodopera
	5,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 147.00881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.113
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 108,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 116,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,43188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,36444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,00881

	Incidenza manodopera
	5,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 134.35881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.121
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 106,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,93188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,21444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,35881

	Incidenza manodopera
	6,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 141.94881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.122
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 112,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,83188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,90444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,94881

	Incidenza manodopera
	5,79%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 149.53881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.123
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 118,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,73188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,59444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,53881

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 109,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15381

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 115,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74381

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 121,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33381

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 145.74381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 115,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74381

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 152.06881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 120,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06881

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.92381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 119,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 127,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,08188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,62944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,92381

	Incidenza manodopera
	5,1%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 155.23131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.141
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 114,50000
	€ 114,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 114,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 122,71250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,40688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,11194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,23131

	Incidenza manodopera
	5,29%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 161.55631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.142
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 119,50000
	€ 119,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 119,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 127,71250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,15688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,68694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,55631

	Incidenza manodopera
	5,08%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 170.41131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.143
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 126,50000
	€ 126,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 126,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 134,71250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,20688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,49194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,41131

	Incidenza manodopera
	4,82%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.511
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 109,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15381

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.512
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 115,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74381

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.513
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 121,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33381

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.521
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 120,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06881

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.522
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 126,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65881

	Incidenza manodopera
	5,14%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.523
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 132,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24881

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.531
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 129,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45381

	Incidenza manodopera
	5,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.532
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 135,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04381

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.533
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 141,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63381

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.411
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 120,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06881

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.412
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 126,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65881

	Incidenza manodopera
	5,14%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.413
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 132,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24881

	Incidenza manodopera
	4,91%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 155.86381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.421
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 115,00000
	€ 115,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 123,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,48188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,16944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,86381

	Incidenza manodopera
	5,27%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 164.71881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.422
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 122,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 130,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,53188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,97444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,71881

	Incidenza manodopera
	4,99%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 172.30881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.108.423
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 128,00000
	€ 128,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 136,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,43188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,66444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 172,30881

	Incidenza manodopera
	4,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 158.39381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.431
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 125,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,78188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18782

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,39944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,39381

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 165.98381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.432
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 123,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 131,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,68188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,08944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,98381

	Incidenza manodopera
	4,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 173.57381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.433
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 137,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,58188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,77944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,57381

	Incidenza manodopera
	4,73%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 179.89881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.441
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 142,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,33188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,35444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,89881

	Incidenza manodopera
	4,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 187.48881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.442
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 140,00000
	€ 140,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 140,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 148,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,23188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,04444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,48881

	Incidenza manodopera
	4,38%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 195.07881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.443
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 154,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,13188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,73444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,07881

	Incidenza manodopera
	4,21%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 138.15381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.211
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 109,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15381

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 145.74381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.212
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 115,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,74381

	Incidenza manodopera
	5,63%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 153.33381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.109.213
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 121,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,93944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,33381

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.221
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 120,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06881

	Incidenza manodopera
	5,4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.222
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 126,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65881

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.223
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 132,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24881

	Incidenza manodopera
	4,91%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.231
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 129,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45381

	Incidenza manodopera
	5,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.232
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 135,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04381

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.233
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 141,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63381

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 152.06881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.311
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 120,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,03188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,82444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,06881

	Incidenza manodopera
	5,4%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 159.65881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.312
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 118,00000
	€ 118,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 126,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,93188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,65881

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 167.24881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.110.313
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 124,00000
	€ 124,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 132,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,20444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,24881

	Incidenza manodopera
	4,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.321
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 129,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45381

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.322
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 135,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04381

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.323
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 141,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63381

	Incidenza manodopera
	4,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 163.45381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.331
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 121,00000
	€ 121,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 121,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 129,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,85944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,45381

	Incidenza manodopera
	5,02%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 171.04381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.332
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 127,00000
	€ 127,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 127,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 135,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,28188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,54944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,04381

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 178.63381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.111.333
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 133,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	Totale TOS18_RU
	€ 8,21250

	Totale Parziale (A)
	€ 141,21250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,18188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,23944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,63381

	Incidenza manodopera
	4,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.20261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 147,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,19794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,01842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,20261

	Incidenza manodopera
	5,26%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 185.93761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 137,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 146,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,04794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,90342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,93761

	Incidenza manodopera
	5,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.32261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 155,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,39794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,93842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,32261

	Incidenza manodopera
	4,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.65761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.514
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 185,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 194,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,42342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,65761

	Incidenza manodopera
	4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.65761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.224
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 185,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 194,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,42342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,65761

	Incidenza manodopera
	4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.15761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.043
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc
	m³
	1
	€ 85,00000
	€ 85,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 85,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 94,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,92342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,15761

	Incidenza manodopera
	8,2%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.80761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.045
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
	m³
	1
	€ 95,00000
	€ 95,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 95,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,74794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,07342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,80761

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.57761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.221.047
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 122,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,57761

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.14261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 143,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,59794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,55842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,14261

	Incidenza manodopera
	5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.81761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 138,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,84794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,98342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,81761

	Incidenza manodopera
	5,61%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.68761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,68761

	Incidenza manodopera
	8,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.68761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,54794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,68761

	Incidenza manodopera
	8,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.42261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.315.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 95,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,39794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,03842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,42261

	Incidenza manodopera
	8,12%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.305.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.01261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.316.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 92,00000
	€ 92,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 92,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 101,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,29794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,72842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,01261

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.306.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.306.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27761

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.308.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.306.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27761

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.315.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.316.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27761

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.06711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.325.113
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,59294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,18792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,06711

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.324.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.24161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 90,60000
	€ 90,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,58625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,24161

	Incidenza manodopera
	7,75%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.95261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.325.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 88,00000
	€ 88,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,69794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,26842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,95261

	Incidenza manodopera
	7,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.325.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27761

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.326.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.27761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,84342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,27761

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.328.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.48811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,68625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,49892

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,48811

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.335.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.48811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.326.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,68625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,49892

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,48811

	Incidenza manodopera
	7,17%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B04.344.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 147.98761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.335.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 116,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,54794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,45342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,98761

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.344.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 155.57761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.336.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 122,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,44794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,57761

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.345.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 160.63761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.345.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 117,00000
	€ 117,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 126,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,04794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,60342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,63761

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.345.014
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 168.22761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.346.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 123,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 132,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,94794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,29342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,22761

	Incidenza manodopera
	5,86%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.346.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.42711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.356.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 111,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 121,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,94792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,42711

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.348.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 146.34311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.346.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,70000
	€ 105,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 115,68625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,35294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,30392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,34311

	Incidenza manodopera
	6,73%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.355.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 153.42711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.356.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 111,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 121,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,19294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,94792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,42711

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 132.30161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.365.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 94,60000
	€ 94,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,58625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,68794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,02742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,30161

	Incidenza manodopera
	7,45%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.364.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.39761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.366.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 110,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,64794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,76342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,39761

	Incidenza manodopera
	7,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.36161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.375.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,60000
	€ 98,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,58625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,28794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,48742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,36161

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.365.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45761

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.366.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.134
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45761

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.368.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 140.39761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.366.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 101,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 110,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,64794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,76342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,39761

	Incidenza manodopera
	7,02%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.375.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.45761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.376.214
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 114,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,45761

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.900.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.16652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.900.008
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	minuti
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 28,38000
	€ 3,32046

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,37000
	€ 3,08529

	Totale TOS18_RU
	€ 6,40575

	Totale Parziale (A)
	€ 6,45575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96836

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,16652

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 420.75102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,03697
	€ 14,78800

	Totale TOS18_PR
	€ 61,58800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,38000
	€ 141,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,74000
	€ 118,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 269,11400

	Totale Parziale (A)
	€ 332,60950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,89143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,99783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,25009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 420,75102

	Incidenza manodopera
	63,96%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 423.86798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 18,00000
	€ 46,80000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,04313
	€ 17,25200

	Totale TOS18_PR
	€ 64,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 28,38000
	€ 141,90000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 23,74000
	€ 118,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 269,11400

	Totale Parziale (A)
	€ 335,07350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,26103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,00522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,53345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 423,86798

	Incidenza manodopera
	63,49%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 518.72565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90750

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,03697
	€ 14,41830

	Totale TOS18_PR
	€ 60,85830

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,38000
	€ 184,47000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,74000
	€ 154,31000

	Totale TOS18_RU
	€ 347,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 410,05980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,50897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,15688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 518,72565

	Incidenza manodopera
	66,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 514.85336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,75000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS18_AT
	€ 2,12000

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 18,00000
	€ 37,08000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,04313
	€ 16,82070

	Totale TOS18_PR
	€ 63,26070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 28,38000
	€ 184,47000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 23,74000
	€ 154,31000

	Totale TOS18_RU
	€ 341,61800

	Totale Parziale (A)
	€ 406,99870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,04981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,80485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 514,85336

	Incidenza manodopera
	66,35%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B07.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 
001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 35.90070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,38000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,90070

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 390.76059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,03697
	€ 12,93950

	Totale TOS18_PR
	€ 96,63950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,74000
	€ 71,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,13340

	Totale Parziale (A)
	€ 308,90165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,33525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,52369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,76059

	Incidenza manodopera
	54,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 393.48793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,04313
	€ 15,09550

	Totale TOS18_PR
	€ 98,79550

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,74000
	€ 71,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,13340

	Totale Parziale (A)
	€ 311,05765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,65865

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,77163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 393,48793

	Incidenza manodopera
	53,66%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 391.22826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,03697
	€ 13,30920

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,74000
	€ 71,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,13340

	Totale Parziale (A)
	€ 309,27135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,39070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,56621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,22826

	Incidenza manodopera
	53,97%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 394.03352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 3,75000
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12875

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,04313
	€ 15,52680

	Totale TOS18_PR
	€ 99,22680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,74000
	€ 71,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 211,13340

	Totale Parziale (A)
	€ 311,48895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,72334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,82123

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 394,03352

	Incidenza manodopera
	53,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B07.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 65.08725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,04313
	€ 1,89772

	Totale TOS18_PR
	€ 10,95872

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,37000
	€ 23,73300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 40,24740

	Totale Parziale (A)
	€ 51,45237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,08725

	Incidenza manodopera
	61,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B07.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 64.74438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,13940
	€ 9,06100

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,03697
	€ 1,62668

	Totale TOS18_PR
	€ 10,68768

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 26,37000
	€ 23,73300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 40,24740

	Totale Parziale (A)
	€ 51,18133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,67720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,88585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,74438

	Incidenza manodopera
	62,16%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.033.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 45.72017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.020.010
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 45,50000
	€ 12,51250

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 13,37510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,37000
	€ 10,81170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,74000
	€ 9,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 22,53170

	Totale Parziale (A)
	€ 36,14243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,72017

	Incidenza manodopera
	49,28%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.033.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 47.12759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.020.011
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,28814
	€ 13,62509

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 14,48769

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 26,37000
	€ 10,81170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,74000
	€ 9,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 22,53170

	Totale Parziale (A)
	€ 37,25501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,12759

	Incidenza manodopera
	47,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.042.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 57.96342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.002.020
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,2822
	€ 33,68421
	€ 9,50568

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 11,23088

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,74000
	€ 11,15780

	Totale TOS18_RU
	€ 34,28750

	Totale Parziale (A)
	€ 45,82088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,96342

	Incidenza manodopera
	59,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.042.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 60.18767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.002.021
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 34,13330
	€ 11,26399

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 12,98919

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,74000
	€ 11,15780

	Totale TOS18_RU
	€ 34,28750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,57919

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,18767

	Incidenza manodopera
	56,97%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.043.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 62.21358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 14,59070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 23,74000
	€ 11,15780

	Totale TOS18_RU
	€ 34,28750

	Totale Parziale (A)
	€ 49,18070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,21358

	Incidenza manodopera
	55,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.043.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 80.64671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31313

	TOS18_PR.P04.003.005
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm
	m³
	0,49434
	€ 38,98635
	€ 19,27251

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,04313
	€ 2,58780

	Totale TOS18_PR
	€ 21,86031

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 41,57890

	Totale Parziale (A)
	€ 63,75234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,56285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,64671

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.044.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 97.97968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 38,98635
	€ 12,86550

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,63325
	€ 2,53300

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 17,12370

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,74000
	€ 26,11400

	Totale TOS18_RU
	€ 60,02810

	Totale Parziale (A)
	€ 77,45430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,61815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,90724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,97968

	Incidenza manodopera
	61,27%
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Codice regionale: TOS18_01.B07.044.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 88.78253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.003.001
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 39,29825
	€ 10,80702

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,63325
	€ 2,53300

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 15,06522

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,74000
	€ 23,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,81610

	Totale Parziale (A)
	€ 70,18382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,52757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,07114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,78253

	Incidenza manodopera
	61,74%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 59.68391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P04.012.020
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	Totale TOS18_PR
	€ 16,60545

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,37000
	€ 8,96580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 27,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 47,18095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,07714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,68391

	Incidenza manodopera
	46,14%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 60.83759
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,30000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P04.012.021
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20
	cad
	9
	€ 0,57400
	€ 5,16600

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 0,96000
	€ 0,67200

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 181,81818
	€ 0,54545

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 190,00000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	Totale TOS18_PR
	€ 17,51745

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 26,37000
	€ 8,96580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 27,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 48,09295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,21394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,53069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,83759

	Incidenza manodopera
	45,26%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.15437
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,58151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,37000
	€ 5,80140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 15,90060

	Totale Parziale (A)
	€ 33,32361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,99854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,15437

	Incidenza manodopera
	37,72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.59065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS18_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,18951

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,42800

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,59065

	Incidenza manodopera
	37,69%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 43.59065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,00000
	€ 5,62400

	TOS18_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,18951

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,42800

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,59065

	Incidenza manodopera
	37,69%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.13986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS18_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,30000
	€ 4,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,20411

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,21910

	Totale Parziale (A)
	€ 37,26471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,13986

	Incidenza manodopera
	36,53%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.64586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,00000
	€ 6,38400

	TOS18_PR.P11.102.003
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,60411

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,21910

	Totale Parziale (A)
	€ 37,66471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,64971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,64586

	Incidenza manodopera
	36,14%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 41.77487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,28151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,37000
	€ 5,80140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 15,90060

	Totale Parziale (A)
	€ 33,02361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,77487

	Incidenza manodopera
	38,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 41.77487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,28151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,37000
	€ 5,80140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 15,90060

	Totale Parziale (A)
	€ 33,02361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,77487

	Incidenza manodopera
	38,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 42.94803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,46740
	€ 4,20660

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,00000
	€ 5,01600

	TOS18_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,68151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,42800

	Totale Parziale (A)
	€ 33,95101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,09265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,90437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,94803

	Incidenza manodopera
	38,25%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.88180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS18_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 2,35000
	€ 4,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,00011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,21910

	Totale Parziale (A)
	€ 37,06071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,26198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,88180

	Incidenza manodopera
	36,73%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.26130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84150

	TOS18_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,60680
	€ 5,46120

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,00000
	€ 6,08000

	TOS18_PR.P11.101.003
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 2,50000
	€ 5,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,30011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,21910

	Totale Parziale (A)
	€ 37,36071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,60411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16812

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,29648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,26130

	Incidenza manodopera
	36,43%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 51.33156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS18_PR.P11.115.001
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm
	m²
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,51491

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,37000
	€ 5,80140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,18440

	Totale Parziale (A)
	€ 40,57831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,08675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,66651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,33156

	Incidenza manodopera
	31,53%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 52.37822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,00000
	€ 4,25600

	TOS18_PR.P11.115.002
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm
	m²
	1
	€ 16,80000
	€ 16,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,81491

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,71180

	Totale Parziale (A)
	€ 41,40571

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,37822

	Incidenza manodopera
	31,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 53.64828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,06
	€ 76,00000
	€ 4,56000

	TOS18_PR.P11.115.003
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm
	m²
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,81891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,71180

	Totale Parziale (A)
	€ 42,40971

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,64828

	Incidenza manodopera
	31,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.017.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 55.66608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS18_PR.P11.115.004
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm
	m²
	1
	€ 18,00000
	€ 18,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,62291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,50290

	Totale Parziale (A)
	€ 44,00481

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,60072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,06055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,66608

	Incidenza manodopera
	31,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 47.67318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,00000
	€ 4,86400

	TOS18_PR.P11.111.001
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm
	m²
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,62291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 26,37000
	€ 5,80140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,18440

	Totale Parziale (A)
	€ 37,68631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,65295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,33393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,67318

	Incidenza manodopera
	33,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 49.93171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,00000
	€ 5,47200

	TOS18_PR.P11.111.002
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm
	m²
	1
	€ 13,65000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,88091

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 26,37000
	€ 6,32880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,71180

	Totale Parziale (A)
	€ 39,47171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,92076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,93171

	Incidenza manodopera
	33,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 53.86472
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,09
	€ 76,00000
	€ 6,84000

	TOS18_PR.P11.111.003
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm
	m²
	1
	€ 14,60000
	€ 14,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,19891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,50290

	Totale Parziale (A)
	€ 42,58081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,86472

	Incidenza manodopera
	32,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 56.96536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,1
	€ 76,00000
	€ 7,60000

	TOS18_PR.P11.111.004
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm
	m²
	1
	€ 15,50000
	€ 15,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,85891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 18,29400

	Totale Parziale (A)
	€ 45,03191

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,96536

	Incidenza manodopera
	32,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.021.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 61.70583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,12
	€ 76,00000
	€ 9,12000

	TOS18_PR.P11.111.005
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm
	m²
	1
	€ 17,20000
	€ 17,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,07891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,37000
	€ 8,43840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 18,82140

	Totale Parziale (A)
	€ 48,77931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,60962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,70583

	Incidenza manodopera
	30,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.031.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 42.67795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 22,30960

	Totale Parziale (A)
	€ 33,73751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,06063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,87981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,67795

	Incidenza manodopera
	52,27%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 51.08236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,74000
	€ 9,97080

	Totale TOS18_RU
	€ 24,20340

	Totale Parziale (A)
	€ 40,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,05720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,64385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,08236

	Incidenza manodopera
	47,38%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 44.71460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,74000
	€ 9,97080

	Totale TOS18_RU
	€ 23,91960

	Totale Parziale (A)
	€ 35,34751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,71460

	Incidenza manodopera
	53,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.032.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 52.76000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29891

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,38
	€ 28,38000
	€ 10,78440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,74000
	€ 10,44560

	Totale TOS18_RU
	€ 25,52960

	Totale Parziale (A)
	€ 41,70751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,25613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,76000

	Incidenza manodopera
	48,39%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.037.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 52.45083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,43901

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,37000
	€ 6,59250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 21,14510

	Totale Parziale (A)
	€ 41,46311

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,45083

	Incidenza manodopera
	40,31%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.037.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 46.83740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87900

	TOS18_PR.P07.004.003
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
	kg
	9,25
	€ 0,75000
	€ 6,93750

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,00151

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,37000
	€ 6,59250

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 21,14510

	Totale Parziale (A)
	€ 37,02561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,55384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,83740

	Incidenza manodopera
	45,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 103.43029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,266
	€ 1,10000
	€ 0,29260

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS18_PR
	€ 23,26979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,85
	€ 26,37000
	€ 22,41450

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	Totale TOS18_RU
	€ 57,81830

	Totale Parziale (A)
	€ 81,76308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,26446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36793

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,40275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,43029

	Incidenza manodopera
	55,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 140.28357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	Totale TOS18_PR
	€ 30,86562

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,37000
	€ 30,32550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 78,98050

	Totale Parziale (A)
	€ 110,89611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,63442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,49903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,75305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,28357

	Incidenza manodopera
	56,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 93.75456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 21,77979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,37000
	€ 11,86650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 51,88450

	Totale Parziale (A)
	€ 74,11428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,11714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,75456

	Incidenza manodopera
	55,42%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.051.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 96.68936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 243,47826
	€ 7,30435

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,02
	€ 221,34387
	€ 4,42688

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,09979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,37000
	€ 11,86650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 51,88450

	Totale Parziale (A)
	€ 76,43428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,68936

	Incidenza manodopera
	53,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 107.15259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 3,75000
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,216
	€ 1,10000
	€ 0,23760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,73731

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,38000
	€ 26,96100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,95
	€ 26,37000
	€ 25,05150

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	Totale TOS18_RU
	€ 63,29330

	Totale Parziale (A)
	€ 84,70561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,70584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,74115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,15259

	Incidenza manodopera
	59,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 127.74957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 3,75000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,10000
	€ 0,45760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,95731

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 26,37000
	€ 30,32550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 78,98050

	Totale Parziale (A)
	€ 100,98781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,14817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,61360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,74957

	Incidenza manodopera
	61,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 104.72056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,44856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,37000
	€ 11,86650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 51,88450

	Totale Parziale (A)
	€ 82,78305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,72056

	Incidenza manodopera
	49,62%
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Codice regionale: TOS18_01.B08.052.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 107.65536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 3,75000
	€ 0,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,66470
	€ 0,09971

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,10000
	€ 0,01760

	TOS18_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 360,00000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 134,00000
	€ 5,36000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,76856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 26,37000
	€ 11,86650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 51,88450

	Totale Parziale (A)
	€ 85,10305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,76546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,78685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,65536

	Incidenza manodopera
	48,26%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.B08.100.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.89630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00938

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,01
	€ 76,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,74000
	€ 0,33236

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72968

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49906

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89630

	Incidenza manodopera
	38,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.B08.100.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.63000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,87500
	€ 0,00938

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00938

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,01
	€ 134,00000
	€ 1,34000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,34000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 23,74000
	€ 0,33236

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72968

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07906

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31186

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63000

	Incidenza manodopera
	27,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 63.73891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS18_PR
	€ 13,07274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 37,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,38649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,73891

	Incidenza manodopera
	58,33%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 64.06619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS18_PR
	€ 13,33146

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 37,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,64521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,59678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15194

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,82420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,06619

	Incidenza manodopera
	58,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 86.81504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS18_PR
	€ 13,07274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 55,42200

	Totale Parziale (A)
	€ 68,62849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,81504

	Incidenza manodopera
	63,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 87.14232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13375

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS18_PR
	€ 13,33146

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 55,42200

	Totale Parziale (A)
	€ 68,88721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,33308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,14232

	Incidenza manodopera
	63,6%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 47.40442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,06058
	€ 2,42320

	Totale TOS18_PR
	€ 9,63920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 27,58840

	Totale Parziale (A)
	€ 37,47385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,62108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,30949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,40442

	Incidenza manodopera
	58,2%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 46.20975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24625

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,03697
	€ 1,47880

	Totale TOS18_PR
	€ 8,69480

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 27,58840

	Totale Parziale (A)
	€ 36,52945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,47942

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,20089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,20975

	Incidenza manodopera
	59,7%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 30.76416
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12313

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,06058
	€ 1,21160

	Totale TOS18_PR
	€ 6,10337

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 18,09300

	Totale Parziale (A)
	€ 24,31949

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,76416

	Incidenza manodopera
	58,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 30.16683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12313

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,03697
	€ 0,73940

	Totale TOS18_PR
	€ 5,63117

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 18,09300

	Totale Parziale (A)
	€ 23,84729

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,16683

	Incidenza manodopera
	59,98%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 26.52493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08563

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,06058
	€ 0,90870

	Totale TOS18_PR
	€ 3,07350

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,80920

	Totale Parziale (A)
	€ 20,96833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,52493

	Incidenza manodopera
	67,14%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 26.07693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08563

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,03697
	€ 0,55455

	Totale TOS18_PR
	€ 2,71935

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 17,80920

	Totale Parziale (A)
	€ 20,61418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,09213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,37063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,07693

	Incidenza manodopera
	68,29%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 40.42667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09094

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS18_PR
	€ 8,08740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 23,77950

	Totale Parziale (A)
	€ 31,95784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,79368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,42667

	Incidenza manodopera
	58,82%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.014.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 39.53067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09094

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS18_PR
	€ 7,37910

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 23,77950

	Totale Parziale (A)
	€ 31,24954

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,59370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,53067

	Incidenza manodopera
	60,15%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 37.85039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12525

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,04313
	€ 1,07825

	Totale TOS18_PR
	€ 5,81785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 23,97816

	Totale Parziale (A)
	€ 29,92126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,85039

	Incidenza manodopera
	63,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.C01.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.65558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12525

	TOS18_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,13940
	€ 4,73960

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,03697
	€ 0,92425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,66385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 23,97816

	Totale Parziale (A)
	€ 29,76726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,46509

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08930

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,65558

	Incidenza manodopera
	63,68%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 88.36857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21938

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,06058
	€ 3,63480

	Totale TOS18_PR
	€ 17,31960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,38000
	€ 22,98780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 52,31760

	Totale Parziale (A)
	€ 69,85658

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20957

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,36857

	Incidenza manodopera
	59,2%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C01.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 86.57657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21938

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,03697
	€ 2,21820

	Totale TOS18_PR
	€ 15,90300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 28,38000
	€ 22,98780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 52,31760

	Totale Parziale (A)
	€ 68,43998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,87060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,57657

	Incidenza manodopera
	60,43%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 50.34205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20663

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,06058
	€ 2,12030

	Totale TOS18_PR
	€ 9,17687

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,37000
	€ 17,79975

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 30,41259

	Totale Parziale (A)
	€ 39,79608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,96941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,34205

	Incidenza manodopera
	60,41%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.022.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 49.29671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20663

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,03697
	€ 1,29395

	Totale TOS18_PR
	€ 8,35052

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 26,37000
	€ 17,79975

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 30,41259

	Totale Parziale (A)
	€ 38,96973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,29671

	Incidenza manodopera
	61,69%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 38.78495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16594

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,06058
	€ 1,81740

	Totale TOS18_PR
	€ 6,14700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 24,34710

	Totale Parziale (A)
	€ 30,66004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,52590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,78495

	Incidenza manodopera
	62,77%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.023.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.88895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16594

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 24,60000
	€ 4,32960

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS18_PR
	€ 5,43870

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 26,37000
	€ 14,23980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 24,34710

	Totale Parziale (A)
	€ 29,95174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,49276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,88895

	Incidenza manodopera
	64,26%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.024.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 52.40324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32975

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,06058
	€ 3,33190

	Totale TOS18_PR
	€ 12,71270

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38304

	Totale Parziale (A)
	€ 41,42549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,40324

	Incidenza manodopera
	54,16%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.024.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 50.76058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 3,75000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32975

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 26,24000
	€ 7,21600

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,03697
	€ 2,03335

	Totale TOS18_PR
	€ 11,41415

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38304

	Totale Parziale (A)
	€ 40,12694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,76058

	Incidenza manodopera
	55,92%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.025.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 44.53144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29188

	TOS18_PR.P04.004.010
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)
	m³
	0,132
	€ 47,71930
	€ 6,29895

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 7,16155

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 27,74930

	Totale Parziale (A)
	€ 35,20272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,53144

	Incidenza manodopera
	62,31%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.025.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 57.53321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 3,75000
	€ 0,28125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30250

	TOS18_PR.P04.004.012
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 37,12000
	€ 10,20800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 11,93320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 33,24510

	Totale Parziale (A)
	€ 45,48080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,53321

	Incidenza manodopera
	57,78%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.82237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19813

	TOS18_PR.P04.030.003
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 40,20513
	€ 8,84513

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	Totale TOS18_PR
	€ 9,53521

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 21,74680

	Totale Parziale (A)
	€ 31,48013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,72202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,62021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,82237

	Incidenza manodopera
	54,61%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.031.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 32.75846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11781

	TOS18_PR.P04.030.002
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 47,83333
	€ 6,31400

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 6,74530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,37000
	€ 9,49320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 19,03290

	Totale Parziale (A)
	€ 25,89601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,75846

	Incidenza manodopera
	58,1%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 28.06644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08031

	TOS18_PR.P04.032.001
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm
	m³
	0,088
	€ 65,62500
	€ 5,77500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 6,20630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,37000
	€ 9,49320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	Totale TOS18_RU
	€ 15,90030

	Totale Parziale (A)
	€ 22,18691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,06644

	Incidenza manodopera
	56,65%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 30.51839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11781

	TOS18_PR.P04.032.002
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 56,00000
	€ 7,39200

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS18_PR
	€ 7,82330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,37000
	€ 9,49320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	Totale TOS18_RU
	€ 16,18410

	Totale Parziale (A)
	€ 24,12521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,51839

	Incidenza manodopera
	53,03%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 39.95265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19813

	TOS18_PR.P04.032.003
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 49,00000
	€ 10,78000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 11,64260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 26,37000
	€ 9,49320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	Totale TOS18_RU
	€ 19,74240

	Totale Parziale (A)
	€ 31,58313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,95265

	Incidenza manodopera
	49,41%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 45.13346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23563

	TOS18_PR.P04.032.004
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS18_PR
	€ 14,41460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,38
	€ 26,37000
	€ 10,02060

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38
	€ 23,74000
	€ 9,02120

	Totale TOS18_RU
	€ 21,02840

	Totale Parziale (A)
	€ 35,67863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,35179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,13346

	Incidenza manodopera
	46,59%
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Codice regionale: TOS18_01.C01.032.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 52.21494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27844

	TOS18_PR.P04.032.005
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 52,26666
	€ 17,24800

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,04313
	€ 1,29390

	Totale TOS18_PR
	€ 18,54190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 22,45630

	Totale Parziale (A)
	€ 41,27664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,21494

	Incidenza manodopera
	43,01%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 40.46167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	29
	€ 0,00386
	€ 0,11194

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS18_PR
	€ 7,89551

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,37000
	€ 11,60280

	Totale TOS18_RU
	€ 24,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 31,98551

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,79783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,46167

	Incidenza manodopera
	59,54%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

Prezzo a m² € 55.87639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	4
	€ 1,84300
	€ 7,37200

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,86856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,38000
	€ 16,74420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,37000
	€ 15,55830

	Totale TOS18_RU
	€ 32,30250

	Totale Parziale (A)
	€ 44,17106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,87639

	Incidenza manodopera
	57,81%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 

Prezzo a m² € 73.14111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	4
	€ 5,25500
	€ 21,02000

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,7
	€ 1,10500
	€ 0,77350

	TOS18_PR.P23.010.035
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6
	m
	2
	€ 1,28000
	€ 2,56000

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	13
	€ 0,00386
	€ 0,05018

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	29
	€ 0,00489
	€ 0,14181

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P23.012.014
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm
	m
	1,7
	€ 0,15713
	€ 0,26712

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,8
	€ 0,69000
	€ 0,55200

	Totale TOS18_PR
	€ 25,51656

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,59
	€ 28,38000
	€ 16,74420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,59
	€ 26,37000
	€ 15,55830

	Totale TOS18_RU
	€ 32,30250

	Totale Parziale (A)
	€ 57,81906

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,67286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,64919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,14111

	Incidenza manodopera
	44,16%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
001 -  Con singola lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 35.71772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	15
	€ 0,00386
	€ 0,05790

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS18_PR
	€ 4,14535

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,37000
	€ 11,60280

	Totale TOS18_RU
	€ 24,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 28,23535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,71772

	Incidenza manodopera
	67,45%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
Articolo: 
002 - Con doppia lastra di cartongesso 

Prezzo a m² € 41.74034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	2
	€ 1,84300
	€ 3,68600

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2
	€ 0,74500
	€ 1,49000

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,7
	€ 0,56500
	€ 0,39550

	TOS18_PR.P23.011.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello metallico a battente
	cad
	1,6
	€ 0,06900
	€ 0,11040

	TOS18_PR.P23.011.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x25mm.
	cad
	7
	€ 0,00386
	€ 0,02702

	TOS18_PR.P23.011.021
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti autoperforanti 3,5x35mm
	cad
	15
	€ 0,00489
	€ 0,07335

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,5
	€ 0,02770
	€ 0,04155

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,5
	€ 0,69000
	€ 0,34500

	Totale TOS18_PR
	€ 6,16882

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,38000
	€ 13,90620

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,49
	€ 26,37000
	€ 12,92130

	Totale TOS18_RU
	€ 26,82750

	Totale Parziale (A)
	€ 32,99632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,74034

	Incidenza manodopera
	64,27%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

Prezzo a m² € 33.53133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1,05
	€ 1,84300
	€ 1,93515

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	2,1
	€ 0,74500
	€ 1,56450

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	1,8
	€ 0,16920
	€ 0,30456

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	TOS18_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	15
	€ 0,00563
	€ 0,08445

	TOS18_PR.P23.011.050
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti di congiunzione 6x90/110
	cad
	1,8
	€ 0,08003
	€ 0,14405

	TOS18_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	Totale TOS18_PR
	€ 4,60698

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	Totale TOS18_RU
	€ 21,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,50698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,53133

	Incidenza manodopera
	65,31%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 

Prezzo a m² € 44.04862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	1,05
	€ 5,25500
	€ 5,51775

	TOS18_PR.P23.010.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
	m
	3,1
	€ 0,74500
	€ 2,30950

	TOS18_PR.P23.010.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6
	m
	0,4
	€ 0,56500
	€ 0,22600

	TOS18_PR.P23.010.003
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - gancio con molla
	cad
	0,81
	€ 0,17400
	€ 0,14094

	TOS18_PR.P23.010.004
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - pendino, lunghezza 1000 mm
	cad
	0,81
	€ 0,20828
	€ 0,16871

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,81
	€ 0,16920
	€ 0,13705

	TOS18_PR.P23.010.007
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27
	cad
	0,2
	€ 0,13073
	€ 0,02615

	TOS18_PR.P23.010.008
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Gancio dritto per profilo U a scatto
	cad
	0,81
	€ 0,10380
	€ 0,08408

	TOS18_PR.P23.010.040
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto ortogonale per D 13 a raso
	m
	1,8
	€ 0,77805
	€ 1,40049

	TOS18_PR.P23.010.045
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27
	m
	0,2
	€ 0,00726
	€ 0,00145

	TOS18_PR.P23.011.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.6x28
	cad
	1
	€ 0,02243
	€ 0,02243

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	0,81
	€ 0,01815
	€ 0,01470

	TOS18_PR.P23.011.027
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo
	cad
	16
	€ 0,00563
	€ 0,09008

	TOS18_PR.P23.011.060
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti TSP 6x60
	cad
	0,81
	€ 0,03200
	€ 0,02592

	TOS18_PR.P23.012.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 
	m
	1,2
	€ 0,03300
	€ 0,03960

	TOS18_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,4
	€ 0,69000
	€ 0,27600

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,3
	€ 0,69000
	€ 0,20700

	Totale TOS18_PR
	€ 10,73105

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,37000
	€ 11,60280

	Totale TOS18_RU
	€ 24,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 34,82105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,04862

	Incidenza manodopera
	54,69%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
Articolo: 
003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante

Prezzo a m² € 56.77622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.001.012
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501
	m²
	2,1
	€ 5,25500
	€ 11,03550

	TOS18_PR.P23.010.025
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo guida U 100x40x0,6
	m
	0,6
	€ 1,10500
	€ 0,66300

	TOS18_PR.P23.010.030
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Profilo a C 100x50x0,6
	m
	2,9
	€ 2,85000
	€ 8,26500

	TOS18_PR.P23.011.029
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo
	cad
	30
	€ 0,00912
	€ 0,27360

	TOS18_PR.P23.012.001
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato
	m
	1,05
	€ 0,02770
	€ 0,02909

	TOS18_PR.P23.012.010
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm
	m
	0,4
	€ 0,10800
	€ 0,04320

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,7
	€ 0,69000
	€ 0,48300

	Totale TOS18_PR
	€ 20,79239

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,44
	€ 26,37000
	€ 11,60280

	Totale TOS18_RU
	€ 24,09000

	Totale Parziale (A)
	€ 44,88239

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,16147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,77622

	Incidenza manodopera
	42,43%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600

Prezzo a m² € 43.45649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.003.002
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm
	m²
	1
	€ 15,07500
	€ 15,07500

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS18_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS18_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS18_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS18_PR
	€ 18,47546

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,37000
	€ 7,64730

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87750

	Totale Parziale (A)
	€ 34,35296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,45649

	Incidenza manodopera
	36,54%
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Codice regionale: TOS18_01.C02.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
Articolo: 
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600

Prezzo a m² € 32.16637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P23.003.010
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm
	m²
	1
	€ 6,15000
	€ 6,15000

	TOS18_PR.P23.010.005
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore
	cad
	0,7
	€ 0,16920
	€ 0,11844

	TOS18_PR.P23.010.009
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - clip fermapannelli
	cad
	5,6
	€ 0,16225
	€ 0,90860

	TOS18_PR.P23.010.015
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo portante a T lungh. 3600 mm
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.016
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 1200
	m
	1,7
	€ 0,58500
	€ 0,99450

	TOS18_PR.P23.010.017
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo trasversale T lung. 600
	m
	0,85
	€ 0,58500
	€ 0,49725

	TOS18_PR.P23.010.020
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. - profilo perimetrale L31/31
	m
	0,7
	€ 0,50250
	€ 0,35175

	TOS18_PR.P23.011.002
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI - tassello universale Ø.8x49
	cad
	1,8
	€ 0,01815
	€ 0,03267

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55046

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,29
	€ 26,37000
	€ 7,64730

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87750

	Totale Parziale (A)
	€ 25,42796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,81419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,16637

	Incidenza manodopera
	49,36%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 
001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1795.72754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	1,5
	€ 3,75000
	€ 5,62500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,62500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	25
	€ 0,66470
	€ 16,61750

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1,1
	€ 300,39526
	€ 330,43479

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,05
	€ 82,86350
	€ 4,14318

	Totale TOS18_PR
	€ 352,09547

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	13,5
	€ 28,38000
	€ 383,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	13,5
	€ 26,37000
	€ 355,99500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	11,8
	€ 23,74000
	€ 280,13200

	Totale TOS18_RU
	€ 1.061,82700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.419,54746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,93212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 6,38796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,24796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.795,72754

	Incidenza manodopera
	59,23%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.015.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 
001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1238.79965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,1
	€ 1,10000
	€ 0,11000

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	1,1
	€ 221,34387
	€ 243,47826

	Totale TOS18_PR
	€ 243,58826

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	11
	€ 28,38000
	€ 312,18000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	10,5
	€ 26,37000
	€ 276,88500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,74000
	€ 130,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 733,82500

	Totale Parziale (A)
	€ 979,28826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 146,89324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,40680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 112,61815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.238,79965

	Incidenza manodopera
	59,24%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C03.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.78707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 3,75000
	€ 0,11250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11250

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,015
	€ 1,10000
	€ 0,01650

	TOS18_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,11650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 10,25090

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78707

	Incidenza manodopera
	64,93%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 37.86599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 1,01500
	€ 8,12000

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 0,34500
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS18_PR
	€ 15,44739

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 14,26120

	Totale Parziale (A)
	€ 29,93359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,49004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,86599

	Incidenza manodopera
	37,86%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 35.05718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	16
	€ 0,34500
	€ 5,52000

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,05000
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 34,49300
	€ 4,13916

	Totale TOS18_PR
	€ 10,08739

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 17,40080

	Totale Parziale (A)
	€ 27,71319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,05718

	Incidenza manodopera
	49,84%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 25.16120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	15
	€ 0,34500
	€ 5,17500

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,12
	€ 5,70000
	€ 0,68400

	Totale TOS18_PR
	€ 6,18898

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,47630

	Totale Parziale (A)
	€ 19,89028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,98354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,16120

	Incidenza manodopera
	53,85%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.021.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 24.90694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P20.001.004
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq)
	cad
	14
	€ 0,34500
	€ 4,83000

	TOS18_PR.P20.001.005
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P20.001.006
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese
	cad
	0,12
	€ 6,90000
	€ 0,82800

	Totale TOS18_PR
	€ 5,98798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,47630

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68928

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,90694

	Incidenza manodopera
	54,4%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C03.022.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 37.63884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P20.002.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq)
	cad
	10
	€ 1,18465
	€ 11,84650

	TOS18_PR.P20.002.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 2,44000
	€ 0,61000

	TOS18_PR.P20.002.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione
	cad
	0,12
	€ 8,96500
	€ 1,07580

	Totale TOS18_PR
	€ 13,69803

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 15,83100

	Totale Parziale (A)
	€ 29,75403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,46310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,63884

	Incidenza manodopera
	42,25%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.C03.029.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.67936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 82,86350
	€ 2,65163

	Totale TOS18_PR
	€ 2,65163

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 14,26120

	Totale Parziale (A)
	€ 17,13783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,67936

	Incidenza manodopera
	71,17%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.031.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 49.11489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18750

	TOS18_PR.P20.012.004
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1
	€ 16,60050
	€ 16,60050

	TOS18_PR.P20.015.002
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 8,56800
	€ 2,14200

	TOS18_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS18_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS18_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS18_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS18_PR
	€ 25,44600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,19250

	Totale Parziale (A)
	€ 38,82600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,11489

	Incidenza manodopera
	26,86%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.031.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 81.94765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18750

	TOS18_PR.P20.013.007
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1,1
	€ 34,21250
	€ 37,63375

	TOS18_PR.P20.015.003
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 28,25400
	€ 7,06350

	TOS18_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS18_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS18_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS18_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS18_PR
	€ 51,40075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,19250

	Totale Parziale (A)
	€ 64,78075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,71711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,44979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,94765

	Incidenza manodopera
	16,1%
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Codice regionale: TOS18_01.C03.032.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 18.06011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P20.021.002
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)
	m²
	1,1
	€ 5,02970
	€ 5,53267

	TOS18_PR.P20.021.007
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)
	m
	0,05
	€ 4,10990
	€ 0,20550

	TOS18_PR.P20.022.001
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti
	kg
	0,1
	€ 0,47000
	€ 0,04700

	Totale TOS18_PR
	€ 5,78517

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,41660

	Totale Parziale (A)
	€ 14,27677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,06011

	Incidenza manodopera
	46,6%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20
	m²
	1,05
	€ 4,20000
	€ 4,41000

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,32000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44478

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.23411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 6,30000
	€ 6,61500

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,52500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 9,67123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,23411

	Incidenza manodopera
	16,84%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.030.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 15.02343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.019.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 8,40000
	€ 8,82000

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,73000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 11,87623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,02343

	Incidenza manodopera
	13,71%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.033.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 8.21748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.020.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	m²
	1,05
	€ 3,27600
	€ 3,43980

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,34980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 6,49603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,21748

	Incidenza manodopera
	25,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D01.034.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.55485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53000
	€ 3,70650

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,61650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 6,76273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,55485

	Incidenza manodopera
	24,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.63639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,05250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63639

	Incidenza manodopera
	17,7%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.034.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.63639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.021.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm
	m²
	1,05
	€ 5,85000
	€ 6,14250

	TOS18_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,45500
	€ 0,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,05250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63639

	Incidenza manodopera
	17,7%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.036.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 23.39583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.024.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35
	m²
	1,05
	€ 15,57000
	€ 16,34850

	Totale TOS18_PR
	€ 16,34850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 18,49473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,39583

	Incidenza manodopera
	8,8%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.036.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 27.49648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.024.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 19,10400
	€ 20,05920

	Totale TOS18_PR
	€ 20,05920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 1,59090

	Totale Parziale (A)
	€ 21,73635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,49648

	Incidenza manodopera
	5,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 7.62794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 2,63200
	€ 2,76360

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 2,94560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99814

	Totale Parziale (A)
	€ 6,02999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,62794

	Incidenza manodopera
	39,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.82403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53250
	€ 3,70913

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89113

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99814

	Totale Parziale (A)
	€ 6,97552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04633

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,82403

	Incidenza manodopera
	33,98%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.037.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.38189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.017.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2015, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,95250
	€ 4,15013

	TOS18_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04550
	€ 0,18200

	Totale TOS18_PR
	€ 4,33213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99814

	Totale Parziale (A)
	€ 7,41652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38189

	Incidenza manodopera
	31,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 6.20164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.015.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,62500
	€ 2,75625

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90248

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56379

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20164

	Incidenza manodopera
	33,22%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 5.83637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 2,35000
	€ 2,46750

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83637

	Incidenza manodopera
	35,3%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 6.87240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 3,13000
	€ 3,28650

	Totale TOS18_PR
	€ 3,28650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 5,43273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,87240

	Incidenza manodopera
	29,97%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.039.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 7.91508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 3,91500
	€ 4,11075

	Totale TOS18_PR
	€ 4,11075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 6,25698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,91508

	Incidenza manodopera
	26,03%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D01.039.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 8.95776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.016.004
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60
	m²
	1,05
	€ 4,70000
	€ 4,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 4,93500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,05998

	Totale Parziale (A)
	€ 7,08123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,95776

	Incidenza manodopera
	23%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.046.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 9.93102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.022.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 4,98600
	€ 5,23530

	Totale TOS18_PR
	€ 5,23530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52906

	Totale Parziale (A)
	€ 7,85061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93102

	Incidenza manodopera
	25,47%
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Codice regionale: TOS18_01.D01.046.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 10.97503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.022.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	m²
	1,05
	€ 5,77200
	€ 6,06060

	Totale TOS18_PR
	€ 6,06060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52906

	Totale Parziale (A)
	€ 8,67591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30139

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,97503

	Incidenza manodopera
	23,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D01.048.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.77977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.023.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 5,62500
	€ 5,90625

	Totale TOS18_PR
	€ 5,90625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52906

	Totale Parziale (A)
	€ 8,52156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,77977

	Incidenza manodopera
	23,46%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D01.048.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.38597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 3,75000
	€ 0,08625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08625

	TOS18_PR.P18.023.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm
	m²
	1,05
	€ 8,34000
	€ 8,75700

	Totale TOS18_PR
	€ 8,75700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 28,38000
	€ 0,65274

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 2,52906

	Totale Parziale (A)
	€ 11,37231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,38597

	Incidenza manodopera
	17,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 17.54429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	2,2
	€ 3,69000
	€ 8,11800

	Totale TOS18_PR
	€ 8,11800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,86900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,54429

	Incidenza manodopera
	32,35%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 8.94975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	1,1
	€ 3,69000
	€ 4,05900

	Totale TOS18_PR
	€ 4,05900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	Totale TOS18_RU
	€ 2,94090

	Totale Parziale (A)
	€ 7,07490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,94975

	Incidenza manodopera
	32,86%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 14.52195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	2,2
	€ 2,60400
	€ 5,72880

	Totale TOS18_PR
	€ 5,72880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,47980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,52195

	Incidenza manodopera
	39,09%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 7.66742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	1,1
	€ 2,60400
	€ 2,86440

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12180

	Totale Parziale (A)
	€ 6,06120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,66742

	Incidenza manodopera
	40,72%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 16.71773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	2,2
	€ 3,39300
	€ 7,46460

	Totale TOS18_PR
	€ 7,46460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,21560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,71773

	Incidenza manodopera
	33,95%
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Codice regionale: TOS18_01.D05.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.18046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	1,1
	€ 3,39300
	€ 3,73230

	Totale TOS18_PR
	€ 3,73230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07844

	Totale Parziale (A)
	€ 4,88574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,18046

	Incidenza manodopera
	17,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 13.79989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.010
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)
	l
	1
	€ 9,72235
	€ 9,72235

	Totale TOS18_PR
	€ 9,72235

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18665

	Totale Parziale (A)
	€ 10,90900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,79989

	Incidenza manodopera
	8,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.D05.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 4.70181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.015
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
	l
	0,4
	€ 6,32548
	€ 2,53019

	Totale TOS18_PR
	€ 2,53019

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18665

	Totale Parziale (A)
	€ 3,71684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,70181

	Incidenza manodopera
	25,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.D05.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
Articolo: 
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

Prezzo a m² € 25.82156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P19.021.003
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.
	kg
	6
	€ 3,22400
	€ 19,34400

	Totale TOS18_PR
	€ 19,34400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 1,06830

	Totale Parziale (A)
	€ 20,41230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,82156

	Incidenza manodopera
	4,14%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 22.06958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 13,43300

	Totale Parziale (A)
	€ 17,44631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,06958

	Incidenza manodopera
	60,87%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.26751
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 13,43300

	Totale Parziale (A)
	€ 16,81226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,26751

	Incidenza manodopera
	63,16%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.96541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 13,43300

	Totale Parziale (A)
	€ 17,36396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,96541

	Incidenza manodopera
	61,16%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.05538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,37000
	€ 3,69180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	Totale TOS18_RU
	€ 15,00280

	Totale Parziale (A)
	€ 19,01611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,05538

	Incidenza manodopera
	62,37%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.25331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,37000
	€ 3,69180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	Totale TOS18_RU
	€ 15,00280

	Totale Parziale (A)
	€ 18,38206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,25331

	Incidenza manodopera
	64,52%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.95121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 26,37000
	€ 3,69180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	Totale TOS18_RU
	€ 15,00280

	Totale Parziale (A)
	€ 18,93376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,95121

	Incidenza manodopera
	62,64%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 15.94469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,37000
	€ 2,10960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,74000
	€ 0,71220

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06540

	Totale Parziale (A)
	€ 12,60450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,94469

	Incidenza manodopera
	56,86%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.14262
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,37000
	€ 2,10960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,74000
	€ 0,71220

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06540

	Totale Parziale (A)
	€ 11,97045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,14262

	Incidenza manodopera
	59,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.84052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,37000
	€ 2,10960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,74000
	€ 0,71220

	Totale TOS18_RU
	€ 9,06540

	Totale Parziale (A)
	€ 12,52215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,84052

	Incidenza manodopera
	57,23%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.93049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63520

	Totale Parziale (A)
	€ 14,17430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,93049

	Incidenza manodopera
	59,31%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.12842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63520

	Totale Parziale (A)
	€ 13,54025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,12842

	Incidenza manodopera
	62,09%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.82632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 10,63520

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82632

	Incidenza manodopera
	59,66%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.46399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01860

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS18_PR
	€ 1,51980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,05
	€ 26,37000
	€ 1,31850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,74000
	€ 0,71220

	Totale TOS18_RU
	€ 5,15250

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46399

	Incidenza manodopera
	60,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 25.04828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78770

	Totale Parziale (A)
	€ 19,80101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,04828

	Incidenza manodopera
	63,03%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.24620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78770

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24620

	Incidenza manodopera
	65,11%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.94410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 15,78770

	Totale Parziale (A)
	€ 19,71866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,94410

	Incidenza manodopera
	63,29%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 27.03407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97611

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,37000
	€ 4,48290

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35750

	Totale Parziale (A)
	€ 21,37081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,03407

	Incidenza manodopera
	64,21%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 26.23200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,34206

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,37000
	€ 4,48290

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35750

	Totale Parziale (A)
	€ 20,73676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,23200

	Incidenza manodopera
	66,17%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.007.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 26.92990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,89376

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,37000
	€ 4,48290

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 17,35750

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09580

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92990

	Incidenza manodopera
	64,45%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 18.56438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,67540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,56438

	Incidenza manodopera
	59,99%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.76231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,04135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,76231

	Incidenza manodopera
	62,7%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.008.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 18.46021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,13630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46021

	Incidenza manodopera
	60,33%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 20.55018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,37000
	€ 3,42810

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70610

	Totale Parziale (A)
	€ 16,24520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,55018

	Incidenza manodopera
	61,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 19.74810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 2,86785

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,37000
	€ 3,42810

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70610

	Totale Parziale (A)
	€ 15,61115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,74810

	Incidenza manodopera
	64,34%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 20.44601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03720

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,37000
	€ 3,42810

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70610

	Totale Parziale (A)
	€ 16,16285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,44601

	Incidenza manodopera
	62,14%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.44268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01860

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07599
	€ 1,51980

	Totale TOS18_PR
	€ 1,51980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 26,37000
	€ 2,10960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 7,50720

	Totale Parziale (A)
	€ 9,04560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,44268

	Incidenza manodopera
	65,61%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 8.61566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,01185

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 3,67395

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61566

	Incidenza manodopera
	42,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.07456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,06373
	€ 2,86785

	Totale TOS18_PR
	€ 3,48606

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,37000
	€ 1,66131

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,74000
	€ 1,49562

	Totale TOS18_RU
	€ 5,14353

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07456

	Incidenza manodopera
	46,44%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.33809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07599
	€ 3,41955

	Totale TOS18_PR
	€ 3,56355

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,055
	€ 26,37000
	€ 1,45035

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,74000
	€ 1,30570

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45885

	Totale Parziale (A)
	€ 8,17240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93983

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,33809

	Incidenza manodopera
	43,13%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.35507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,50000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,48000
	€ 0,14400

	TOS18_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 158,07000
	€ 0,47421

	TOS18_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,07599
	€ 2,27970

	Totale TOS18_PR
	€ 2,89791

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,073
	€ 26,37000
	€ 1,92501

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 23,74000
	€ 1,73302

	Totale TOS18_RU
	€ 5,92843

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,35507

	Incidenza manodopera
	52,21%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E01.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 
001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 17.84713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,011
	€ 113,00000
	€ 1,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,24300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 12,86540

	Totale Parziale (A)
	€ 14,10840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,84713

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 15.52016
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	2
	€ 1,75500
	€ 3,51000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,51000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 8,63390

	Totale Parziale (A)
	€ 12,26890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,52016

	Incidenza manodopera
	55,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E01.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 21.94611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	4
	€ 1,75500
	€ 7,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,02000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 26,37000
	€ 3,42810

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 10,20370

	Totale Parziale (A)
	€ 17,34870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,94611

	Incidenza manodopera
	46,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E01.018.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 28.37205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,50000
	€ 0,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12500

	TOS18_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	6
	€ 1,75500
	€ 10,53000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,53000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 26,37000
	€ 3,95550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 11,77350

	Totale Parziale (A)
	€ 22,42850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,36428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,37205

	Incidenza manodopera
	41,5%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 11.18842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,84460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,18842

	Incidenza manodopera
	69,88%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 13.16637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,40820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,16637

	Incidenza manodopera
	71,25%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 16.46296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,74000
	€ 5,46020

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98760

	Totale Parziale (A)
	€ 13,01420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,46296

	Incidenza manodopera
	72,82%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					

Prezzo a m² € 20.92867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 16,54440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92867

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.48718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,66180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,48718

	Incidenza manodopera
	57,97%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.76172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,74000
	€ 5,46020

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98760

	Totale Parziale (A)
	€ 14,83140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22471

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,76172

	Incidenza manodopera
	63,89%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.003.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	

Articolo: 
027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 

Prezzo a m² € 23.22742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,36160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,22742

	Incidenza manodopera
	67,32%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 20.04160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 13,26740

	Totale Parziale (A)
	€ 15,84316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,04160

	Incidenza manodopera
	66,2%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 22.01956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 14,83100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,40676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,01956

	Incidenza manodopera
	67,35%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico


Prezzo a m² € 25.31615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,74000
	€ 7,83420

	Totale TOS18_RU
	€ 17,43700

	Totale Parziale (A)
	€ 20,01276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,31615

	Incidenza manodopera
	68,88%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.004.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5


Prezzo a m² € 29.78185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 21,08540

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78185

	Incidenza manodopera
	70,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 13.16637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,40820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,16637

	Incidenza manodopera
	71,25%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce


Prezzo a m² € 15.14433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94520

	Totale Parziale (A)
	€ 11,97180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,14433

	Incidenza manodopera
	72,27%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 18.44092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	Totale TOS18_RU
	€ 13,55120

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,44092

	Incidenza manodopera
	73,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 13.82569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 1,02660

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,90280

	Totale Parziale (A)
	€ 10,92940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82569

	Incidenza manodopera
	71,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 15.46513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 12,22540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,46513

	Incidenza manodopera
	60,66%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.005.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 17.44309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,84380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94520

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,44309

	Incidenza manodopera
	62,75%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 22.01956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 14,83100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,40676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,61101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,00178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,01956

	Incidenza manodopera
	67,35%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

Prezzo a m² € 23.99751
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,74000
	€ 7,35940

	Totale TOS18_RU
	€ 16,39460

	Totale Parziale (A)
	€ 18,97036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,84555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,99751

	Incidenza manodopera
	68,32%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

Prezzo a m² € 27.29410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 28,38000
	€ 10,21680

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 23,74000
	€ 8,54640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 19,00060

	Totale Parziale (A)
	€ 21,57636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,29410

	Incidenza manodopera
	69,61%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.006.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
004 - elementi per scalino

Prezzo a m² € 22.67887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.060.015
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti
	cad
	10
	€ 0,01182
	€ 0,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56514

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 23,74000
	€ 6,88460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,35220

	Totale Parziale (A)
	€ 17,92796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,67887

	Incidenza manodopera
	67,69%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 17.15441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 13,56080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,15441

	Incidenza manodopera
	54,69%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E02.007.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

Prezzo a m² € 19.45317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,45317

	Incidenza manodopera
	48,23%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali


Prezzo a m² € 21.39237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 11,18260

	Totale Parziale (A)
	€ 16,91096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,39237

	Incidenza manodopera
	52,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.009.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 18.47305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,60320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,47305

	Incidenza manodopera
	56,43%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 25.06623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,06623

	Incidenza manodopera
	62,38%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 19.13237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 4,17920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94520

	Totale Parziale (A)
	€ 15,12440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,13237

	Incidenza manodopera
	57,21%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma regolare posate lineari 

Prezzo a m² € 20.77181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,42040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,77181

	Incidenza manodopera
	50,18%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.009.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per 
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

Prezzo a m² € 27.36499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,99640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 21,63240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,36499

	Incidenza manodopera
	57,14%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
001 - lastre di forma regolare posate lineari


Prezzo a m² € 27.32623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87340

	Totale Parziale (A)
	€ 21,60176

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,32623

	Incidenza manodopera
	58,09%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 33.91941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 21,08540

	Totale Parziale (A)
	€ 26,81376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,91941

	Incidenza manodopera
	62,16%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
Articolo: 
003 - elementi per scalino


Prezzo a m² € 27.98555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71774

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,74000
	€ 7,35940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 16,39460

	Totale Parziale (A)
	€ 22,12296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,98555

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2


Prezzo a m² € 6.69286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 4,69080

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69286

	Incidenza manodopera
	70,09%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito 
Articolo: 
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2


Prezzo a m² € 6.69286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.032.001
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa
	kg
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 4,69080

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69286

	Incidenza manodopera
	70,09%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
001 - listoni o listoncini posati lineari


Prezzo a m² € 28.82227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 22,78440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,82227

	Incidenza manodopera
	47,62%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.013.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce


Prezzo a m² € 30.80022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,43
	€ 28,38000
	€ 12,20340

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 15,28960

	Totale Parziale (A)
	€ 24,34800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,80022

	Incidenza manodopera
	49,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.013.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello


Prezzo a m² € 34.09681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,38000
	€ 13,62240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 17,89560

	Totale Parziale (A)
	€ 26,95400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,09681

	Incidenza manodopera
	52,48%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.013.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali 
Articolo: 
004 - listoni o listoncini posati a mosaico


Prezzo a m² € 38.71204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,1
	€ 3,87500
	€ 0,38750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38750

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,25
	€ 8,07000
	€ 2,01750

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 8,67090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 30,60240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,71204

	Incidenza manodopera
	55,65%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.014.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

Articolo: 
001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla


Prezzo a m² € 11.50302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.033.001
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa
	kg
	0,6
	€ 2,12550
	€ 1,27530

	Totale TOS18_PR
	€ 1,27530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,09330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,50302

	Incidenza manodopera
	67,96%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.015.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
002 - in cotto fissato a colla


Prezzo a m € 10.14131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.006
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto
	kg
	0,4
	€ 3,01428
	€ 1,20571

	Totale TOS18_PR
	€ 1,76244

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 6,25440

	Totale Parziale (A)
	€ 8,01684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,14131

	Incidenza manodopera
	61,67%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.015.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla


Prezzo a m € 12.75364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	TOS18_PR.P22.040.005
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti
	kg
	0,4
	€ 8,17700
	€ 3,27080

	Totale TOS18_PR
	€ 3,82753

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 6,25440

	Totale Parziale (A)
	€ 10,08193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,75364

	Incidenza manodopera
	49,04%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.015.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

Articolo: 
004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla


Prezzo a m € 7.29744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55673

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29744

	Incidenza manodopera
	71,42%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.016.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

Articolo: 
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.45813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00612

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 23,74000
	€ 1,60245

	Totale TOS18_RU
	€ 3,51810

	Totale Parziale (A)
	€ 3,52422

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,45813

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico


Prezzo a m² € 26.48526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 18,47940

	Totale Parziale (A)
	€ 20,93696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,48526

	Incidenza manodopera
	69,77%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum


Prezzo a m² € 29.78185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 21,08540

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78185

	Incidenza manodopera
	70,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.017.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 23.18867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01063

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,02
	€ 84,00000
	€ 1,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,44694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,87340

	Totale Parziale (A)
	€ 18,33096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,74964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,18867

	Incidenza manodopera
	68,45%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
001 - massetti autobloccanti posati lineari


Prezzo a m² € 17.45313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 13,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 13,79694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,45313

	Incidenza manodopera
	74,66%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.018.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
Articolo: 
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari


Prezzo a m² € 14.15654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0584
	€ 13,13250
	€ 0,76694

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76694

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 11,19094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,15654

	Incidenza manodopera
	73,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 25.74913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50004

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 20,35504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,05326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,34083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,74913

	Incidenza manodopera
	38,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
Articolo: 
001 -  spessore di 2,5 mm

Prezzo a m² € 38.42569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.047.004
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 19,48100
	€ 19,48100

	Totale TOS18_PR
	€ 20,52104

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 30,37604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,42569

	Incidenza manodopera
	25,65%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 

Prezzo a ml € 67.75263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1
	€ 41,40000
	€ 41,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 47,53689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 53,55939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,75263

	Incidenza manodopera
	8,89%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.025.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 48.01863
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,93689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 37,95939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,69391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,36533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,01863

	Incidenza manodopera
	12,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.025.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.70836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS18_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,48213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 38,50463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,70836

	Incidenza manodopera
	12,36%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo

Prezzo a cad € 48.70836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	1,8
	€ 2,04563
	€ 3,68213

	TOS18_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,48213

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 38,50463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,70836

	Incidenza manodopera
	12,36%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 43.46463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,33689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 34,35939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,46463

	Incidenza manodopera
	13,86%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo

Prezzo a ml € 43.46463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.010
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo
	m
	3
	€ 2,04563
	€ 6,13689

	TOS18_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 28,33689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 34,35939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,46463

	Incidenza manodopera
	13,86%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante


Prezzo a ml € 60.77885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.001
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	1
	€ 41,40000
	€ 41,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,02402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 48,04652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14414

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,77885

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante


Prezzo a ml € 41.04485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.002
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 32,44652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,86698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,73135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,04485

	Incidenza manodopera
	14,67%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante


Prezzo a cad € 44.83985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.003
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 35,44652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,83985

	Incidenza manodopera
	13,43%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.025.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante


Prezzo a cad € 44.83985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.004
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x60 con spessore di cm 1,4, codice di INCROCIO a "+" o a "T"

	cad
	1
	€ 28,80000
	€ 28,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,42402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 35,44652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,83985

	Incidenza manodopera
	13,43%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante


Prezzo a ml € 36.49085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.005
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,82402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,49085

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.025.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC.
Articolo: 
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante


Prezzo a ml € 36.49085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,18
	€ 3,46680
	€ 0,62402

	TOS18_PR.P22.100.006
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in PVC, delle dimensioni di cm 60x40 con spessore di cm 1,4, codice di PERICOLO VALICABILE
	cad
	1
	€ 22,20000
	€ 22,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,82402

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02250

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,49085

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 47.00492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.010
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 13,20000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,15804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,00492

	Incidenza manodopera
	22,18%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 35.87292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.011
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,87292

	Incidenza manodopera
	29,06%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.15913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.012
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,46967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,22045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,15913

	Incidenza manodopera
	38,38%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.15913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.013
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 10,56000
	€ 10,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,46967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,22045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,15913

	Incidenza manodopera
	38,38%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 35.87292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.014
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,87292

	Incidenza manodopera
	29,06%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.026.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 35.87292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.015
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 8,80000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,87292

	Incidenza manodopera
	29,06%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 48.52292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.020
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 13,80000
	€ 27,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,93404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 38,35804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,52292

	Incidenza manodopera
	21,48%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 36.88492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.021
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,88492

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.76633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.022
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,52567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76633

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 27.76633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.023
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 11,04000
	€ 11,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,52567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76633

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 36.88492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.024
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,88492

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.027.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla

Prezzo a ml € 36.88492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.025
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0-5,5,  (UNI EN 1339) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 9,20000
	€ 18,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,73404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,88492

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla

Prezzo a ml € 98.61692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.030
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice DIREZIONE RETTILINEA

	ml
	2
	€ 33,60000
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,53404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 77,95804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,69371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,96517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,61692

	Incidenza manodopera
	10,57%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla

Prezzo a ml € 70.28092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.031
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice  di ARRESTO/PERICOLO

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,28092

	Incidenza manodopera
	14,83%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.80393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.033
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,36567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,78967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,80393

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

Prezzo a cad € 47.80393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,847
	€ 0,15290
	€ 0,12951

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,48
	€ 0,74200
	€ 0,35616

	TOS18_PR.P22.100.034
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,36567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,78967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,80393

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.028.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla

Prezzo a ml € 70.28092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.035
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,28092

	Incidenza manodopera
	14,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E02.028.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili.
Articolo: 
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla

Prezzo a ml € 70.28092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,02
	€ 0,15290
	€ 0,15596

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,24
	€ 0,74200
	€ 0,17808

	TOS18_PR.P22.100.036
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545), codice di PERICOLO VALICABILE

	ml
	2
	€ 22,40000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,13404

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 55,55804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,33371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,28092

	Incidenza manodopera
	14,83%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.030.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
Articolo: 
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.

Prezzo a m² € 8.36357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.020.001
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica
	kg
	3
	€ 0,34450
	€ 1,03350

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.040.001
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico
	l
	1
	€ 0,72072
	€ 0,72072

	TOS18_PR.P22.060.010
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante
	kg
	0,1
	€ 3,27600
	€ 0,32760

	Totale TOS18_PR
	€ 2,63832

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97320

	Totale Parziale (A)
	€ 6,61152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,36357

	Incidenza manodopera
	47,51%
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Codice regionale: TOS18_01.E02.050.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
050 - Trattamento per pavimenti

Articolo: 
004 - verniciatura dei pavimenti in legno


Prezzo a m² € 10.39337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.123.001
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)
	l
	0,5
	€ 10,75620
	€ 5,37810

	Totale TOS18_PR
	€ 5,37810

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,39337

	Incidenza manodopera
	27,31%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.013.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita


Prezzo a m² € 18.95071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 14,07240

	Totale Parziale (A)
	€ 14,98080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,95071

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.013.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
Articolo: 
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate


Prezzo a m² € 20.92867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 16,54440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92867

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 18.95071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 14,07240

	Totale Parziale (A)
	€ 14,98080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,95071

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 20.92867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 16,54440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,92867

	Incidenza manodopera
	74,71%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita


Prezzo a m² € 16.97276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	Totale TOS18_RU
	€ 12,50880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,41720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,97276

	Incidenza manodopera
	73,7%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate


Prezzo a m² € 18.95071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 14,07240

	Totale Parziale (A)
	€ 14,98080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,95071

	Incidenza manodopera
	74,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
012 - piastrelle di mosaico


Prezzo a m² € 24.22526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 18,24200

	Totale Parziale (A)
	€ 19,15040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22526

	Incidenza manodopera
	75,3%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.030
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 

Prezzo a m² € 21.24947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 14,07240

	Totale Parziale (A)
	€ 16,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,24947

	Incidenza manodopera
	66,22%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.031
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 

Prezzo a m² € 24.22551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	Totale TOS18_RU
	€ 16,42500

	Totale Parziale (A)
	€ 19,15060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22551

	Incidenza manodopera
	67,8%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.014.035
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

Prezzo a m² € 19.27152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	Totale TOS18_RU
	€ 12,50880

	Totale Parziale (A)
	€ 15,23440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,27152

	Incidenza manodopera
	64,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 


Prezzo a m² € 27.85151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,38000
	€ 11,49390

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,74000
	€ 9,61470

	Totale TOS18_RU
	€ 21,10860

	Totale Parziale (A)
	€ 22,01700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,85151

	Incidenza manodopera
	75,79%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm


Prezzo a m² € 28.18116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,74000
	€ 9,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 21,36920

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,18116

	Incidenza manodopera
	75,83%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.015
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

Prezzo a m² € 30.15026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 28,38000
	€ 11,49390

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 23,74000
	€ 9,61470

	Totale TOS18_RU
	€ 21,10860

	Totale Parziale (A)
	€ 23,83420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,15026

	Incidenza manodopera
	70,01%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.015.016
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

Prezzo a m² € 30.47992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.004
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT
	kg
	4
	€ 0,60720
	€ 2,42880

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 2,72560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,74000
	€ 9,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 21,36920

	Totale Parziale (A)
	€ 24,09480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,47992

	Incidenza manodopera
	70,11%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 4.17363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,10303
	€ 0,15290
	€ 0,01575

	Totale TOS18_PR
	€ 0,01575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,38000
	€ 1,78794

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,74000
	€ 1,49562

	Totale TOS18_RU
	€ 3,28356

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17363

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.34048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,081
	€ 23,74000
	€ 1,92294

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22172

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,34048

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E03.016.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.73619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44344

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73619

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.73619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44344

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73619

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.73619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44344

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73619

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.016.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.73619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,74200
	€ 0,02226

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04367

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 8,44344

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73619

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.018.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm


Prezzo a m² € 30.81844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.030.001
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	4
	€ 0,15290
	€ 0,61160

	TOS18_PR.P22.030.011
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,74200
	€ 0,29680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 23,45400

	Totale Parziale (A)
	€ 24,36240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,81844

	Incidenza manodopera
	76,1%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.020.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
Articolo: 
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

Prezzo a m² € 20.56610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,05654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,37000
	€ 2,50515

	Totale TOS18_RU
	€ 5,20125

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56610

	Incidenza manodopera
	25,29%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore 2,00  mm 

Prezzo a ml € 23.36460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.050.001
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati
	m²
	1
	€ 9,46000
	€ 9,46000

	TOS18_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,90004

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	Totale TOS18_RU
	€ 6,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 18,47004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,36460

	Incidenza manodopera
	28,12%
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Codice regionale: TOS18_01.E03.022.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. 
Articolo: 
001 -  spessore di 2 mm

Prezzo a m² € 30.02830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,3
	€ 3,46680
	€ 1,04004

	TOS18_PR.P22.034.001
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa
	kg
	0,15
	€ 3,71000
	€ 0,55650

	TOS18_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	1
	€ 16,94000
	€ 16,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,53654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,095
	€ 26,37000
	€ 2,50515

	Totale TOS18_RU
	€ 5,20125

	Totale Parziale (A)
	€ 23,73779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,02830

	Incidenza manodopera
	17,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E03.023.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 -  spessore 2 mm

Prezzo a ml € 14.63100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P22.031.004
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 
	kg
	0,06
	€ 3,46680
	€ 0,20801

	TOS18_PR.P22.047.003
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE.
 - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati
	m²
	0,2
	€ 16,94000
	€ 3,38800

	TOS18_PR.P22.060.002
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m
	m
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,99601

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	Totale TOS18_RU
	€ 6,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 11,56601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,63100

	Incidenza manodopera
	44,9%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 41.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,74000
	€ 14,95620

	Totale TOS18_RU
	€ 32,83560

	Totale Parziale (A)
	€ 32,90030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,61887

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 59.47502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	2,5
	€ 0,04313
	€ 0,10783

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10783

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 46,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 47,01583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,05237

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,40682

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,47502

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 47.55274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 28,38000
	€ 20,43360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,72
	€ 23,74000
	€ 17,09280

	Totale TOS18_RU
	€ 37,52640

	Totale Parziale (A)
	€ 37,59110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,55274

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - portoncini

Prezzo a m² € 50.51967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,38000
	€ 21,71070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,74000
	€ 18,16110

	Totale TOS18_RU
	€ 39,87180

	Totale Parziale (A)
	€ 39,93650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,99048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,51967

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 44.58580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,74000
	€ 16,02450

	Totale TOS18_RU
	€ 35,18100

	Totale Parziale (A)
	€ 35,24570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,58580

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 50.51967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 28,38000
	€ 21,71070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 23,74000
	€ 18,16110

	Totale TOS18_RU
	€ 39,87180

	Totale Parziale (A)
	€ 39,93650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,99048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,20967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,51967

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 41.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,74000
	€ 14,95620

	Totale TOS18_RU
	€ 32,83560

	Totale Parziale (A)
	€ 32,90030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,61887

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
005 - porte blindate

Prezzo a m² € 65.35432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,99
	€ 28,38000
	€ 28,09620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,99
	€ 23,74000
	€ 23,50260

	Totale TOS18_RU
	€ 51,59880

	Totale Parziale (A)
	€ 51,66350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,35432

	Incidenza manodopera
	78,95%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.004.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 35.68501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 28,14480

	Totale Parziale (A)
	€ 28,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,68501

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 35.68501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 28,14480

	Totale Parziale (A)
	€ 28,20950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,68501

	Incidenza manodopera
	78,87%
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Codice regionale: TOS18_01.E04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 41.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 28,38000
	€ 17,87940

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 23,74000
	€ 14,95620

	Totale TOS18_RU
	€ 32,83560

	Totale Parziale (A)
	€ 32,90030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,17273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,61887

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.44640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,04
	€ 13,13250
	€ 0,52530

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,28130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0009
	€ 28,38000
	€ 0,02554

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 9,91528

	Totale Parziale (A)
	€ 11,42008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,44640

	Incidenza manodopera
	68,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.07188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02288

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,008
	€ 13,13250
	€ 0,10506

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0025
	€ 84,00000
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,31506

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,38000
	€ 0,45976

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0162
	€ 26,37000
	€ 0,42719

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0162
	€ 23,74000
	€ 0,38459

	Totale TOS18_RU
	€ 1,29992

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07188

	Incidenza manodopera
	62,74%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 23.89772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,66000
	€ 2,04600

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 5,53350

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 13,28298

	Totale Parziale (A)
	€ 18,89148

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,83372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,17252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,89772

	Incidenza manodopera
	55,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 25.00966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 6,41250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 23,74000
	€ 3,84588

	Totale TOS18_RU
	€ 13,28298

	Totale Parziale (A)
	€ 19,77048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,00966

	Incidenza manodopera
	53,11%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.E05.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 31.36077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64000
	€ 5,12000

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 8,60750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,37000
	€ 5,22126

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,74000
	€ 4,70052

	Totale TOS18_RU
	€ 16,10862

	Totale Parziale (A)
	€ 24,79112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,36077

	Incidenza manodopera
	51,37%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 28.95351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 11,78470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,74000
	€ 3,20490

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87995

	Totale Parziale (A)
	€ 22,88815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,95351

	Incidenza manodopera
	37,58%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.45406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07470

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,01
	€ 220,18000
	€ 2,20180

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,37000
	€ 0,59333

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,74000
	€ 0,53415

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04983

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,45406

	Incidenza manodopera
	31,76%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 19.07512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 3,97570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 23,74000
	€ 3,20490

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87995

	Totale Parziale (A)
	€ 15,07915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,07512

	Incidenza manodopera
	57,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.11258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04095

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 13,13250
	€ 0,01970

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,01
	€ 64,00000
	€ 0,64000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,009
	€ 84,00000
	€ 0,75600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,41570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 28,38000
	€ 0,63855

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 26,37000
	€ 0,59333

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 23,74000
	€ 0,53415

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79441

	Totale Parziale (A)
	€ 3,25105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,11258

	Incidenza manodopera
	43,63%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.40993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,86000
	€ 0,20460

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24210

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 10,17354

	Totale Parziale (A)
	€ 10,60074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40993

	Incidenza manodopera
	75,87%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.07249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03758

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0015
	€ 84,00000
	€ 0,12600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41566

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07249

	Incidenza manodopera
	68,31%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.013.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.51535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22350

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,102
	€ 13,13250
	€ 1,33952

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,01
	€ 84,00000
	€ 0,84000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,0025
	€ 90,70000
	€ 0,22675

	Totale TOS18_PR
	€ 2,40627

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,37000
	€ 2,61063

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,74000
	€ 2,35026

	Totale TOS18_RU
	€ 8,05431

	Totale Parziale (A)
	€ 10,68408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,51535

	Incidenza manodopera
	59,59%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 3.99352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 26,37000
	€ 1,66131

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 23,74000
	€ 1,49562

	Totale TOS18_RU
	€ 3,15693

	Totale Parziale (A)
	€ 3,15693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,99352

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 16.57187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 13,13250
	€ 0,33488

	TOS18_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 220,18000
	€ 11,00900

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39388

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,74000
	€ 0,21366

	Totale TOS18_RU
	€ 0,70641

	Totale Parziale (A)
	€ 13,10029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,57187

	Incidenza manodopera
	4,26%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.021.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.69348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 13,13250
	€ 0,33488

	TOS18_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,0125
	€ 84,00000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58488

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 23,74000
	€ 0,21366

	Totale TOS18_RU
	€ 0,70641

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69348

	Incidenza manodopera
	10,55%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.78185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,66000
	€ 2,04600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,04600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69662

	Totale Parziale (A)
	€ 3,78012

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,78185

	Incidenza manodopera
	35,48%
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.89379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 26,37000
	€ 0,47466

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69662

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,89379

	Incidenza manodopera
	28,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.E05.031.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 9.56407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64000
	€ 5,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56407

	Incidenza manodopera
	25,13%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.72627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 7,39125

	Totale Parziale (A)
	€ 7,68875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,72627

	Incidenza manodopera
	75,99%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 10.20603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,37000
	€ 2,61063

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 23,74000
	€ 2,35026

	Totale TOS18_RU
	€ 7,77051

	Totale Parziale (A)
	€ 8,06801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,20603

	Incidenza manodopera
	76,14%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 12.88686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88974

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88686

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.88686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88974

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88686

	Incidenza manodopera
	76,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F03.002.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 14.67408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,74000
	€ 3,41856

	Totale TOS18_RU
	€ 11,30256

	Totale Parziale (A)
	€ 11,60006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,67408

	Incidenza manodopera
	77,02%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.88686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,97500
	€ 0,29750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 9,88974

	Totale Parziale (A)
	€ 10,18724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,88686

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.89639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P72.010.001
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
	m
	4
	€ 0,19000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,38000
	€ 0,38313

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,37000
	€ 0,35600

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73913

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89639

	Incidenza manodopera
	38,98%
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Codice regionale: TOS18_01.F03.002.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.96535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P72.010.010
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone
	kg
	0,1
	€ 0,24000
	€ 0,02400

	Totale TOS18_PR
	€ 0,02400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 28,38000
	€ 0,38313

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 26,37000
	€ 0,35600

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73913

	Totale Parziale (A)
	€ 0,76313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96535

	Incidenza manodopera
	76,57%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Preparazione di intonaco
Articolo: 
001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 10.92340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,001
	€ 113,00000
	€ 0,11300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,11300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,225
	€ 28,38000
	€ 6,38550

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 8,52210

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,92340

	Incidenza manodopera
	78,02%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.002.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 6.00533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,0005
	€ 113,00000
	€ 0,05650

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 4,69080

	Totale Parziale (A)
	€ 4,74730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,00533

	Incidenza manodopera
	78,11%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.004.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.40066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 3,62250

	Totale Parziale (A)
	€ 4,26930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,40066

	Incidenza manodopera
	67,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.004.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.37880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.001
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
	l
	0,35
	€ 0,85054
	€ 0,29769

	Totale TOS18_PR
	€ 0,29769

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37330

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67099

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37880

	Incidenza manodopera
	70,24%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.004.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.66826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.002
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)
	l
	0,35
	€ 2,71700
	€ 0,95095

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,1
	€ 4,44600
	€ 0,44460

	Totale TOS18_PR
	€ 1,39555

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 26,37000
	€ 3,08529

	Totale TOS18_RU
	€ 3,08529

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,66826

	Incidenza manodopera
	54,43%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.005.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.65282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.005
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
	l
	0,32
	€ 5,31000
	€ 1,69920

	Totale TOS18_PR
	€ 1,69920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 3,55995

	Totale Parziale (A)
	€ 5,25915

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65282

	Incidenza manodopera
	53,51%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.005.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 8.40289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.106.006
	Idropitture - al quarzo per esterni
	l
	0,31
	€ 2,67000
	€ 0,82770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,82770

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 5,81490

	Totale Parziale (A)
	€ 6,64260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,40289

	Incidenza manodopera
	69,2%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.83463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,06
	€ 11,94000
	€ 0,71640

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,1
	€ 11,23000
	€ 1,12300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,83940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,315
	€ 26,37000
	€ 8,30655

	Totale TOS18_RU
	€ 8,30655

	Totale Parziale (A)
	€ 10,14595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,83463

	Incidenza manodopera
	64,72%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 11.90003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.117.001
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino
	l
	0,13
	€ 9,49000
	€ 1,23370

	Totale TOS18_PR
	€ 1,23370

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 28,38000
	€ 8,17344

	Totale TOS18_RU
	€ 8,17344

	Totale Parziale (A)
	€ 9,40714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,90003

	Incidenza manodopera
	68,68%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.69595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,06
	€ 9,36000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P26.116.002
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)
	l
	0,1
	€ 10,83000
	€ 1,08300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,64460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,69595

	Incidenza manodopera
	34,55%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.006.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.66827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,09
	€ 11,94000
	€ 1,07460

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 2,53450

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	Totale TOS18_RU
	€ 5,10840

	Totale Parziale (A)
	€ 7,64290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,66827

	Incidenza manodopera
	52,84%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.007.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 
001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.38818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,18
	€ 0,69000
	€ 0,12420

	Totale TOS18_PR
	€ 0,12420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	Totale TOS18_RU
	€ 2,55420

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,38818

	Incidenza manodopera
	75,39%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.009.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.89253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.102.002
	Antimuffa - detergente per superfici in legno
	l
	0,2
	€ 9,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 3,07710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,89253

	Incidenza manodopera
	32,81%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.009.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.89432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.004
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche
	l
	0,1
	€ 10,10900
	€ 1,01090

	Totale TOS18_PR
	€ 1,01090

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,89432

	Incidenza manodopera
	44,12%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.009.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.52642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,1
	€ 8,07000
	€ 0,80700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 26,37000
	€ 5,93325

	Totale TOS18_RU
	€ 5,93325

	Totale Parziale (A)
	€ 6,74025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,52642

	Incidenza manodopera
	69,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 7.14409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,13
	€ 6,93000
	€ 0,90090

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90090

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 4,74660

	Totale Parziale (A)
	€ 5,64750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,14409

	Incidenza manodopera
	66,44%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.85815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS18_PR
	€ 1,14953

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	Totale TOS18_RU
	€ 4,27194

	Totale Parziale (A)
	€ 5,42147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,85815

	Incidenza manodopera
	62,29%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.25078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 1,45990

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	Totale TOS18_RU
	€ 4,27194

	Totale Parziale (A)
	€ 5,73184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,25078

	Incidenza manodopera
	58,92%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 7.25078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23000
	€ 1,45990

	Totale TOS18_PR
	€ 1,45990

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	Totale TOS18_RU
	€ 4,27194

	Totale Parziale (A)
	€ 5,73184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,25078

	Incidenza manodopera
	58,92%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.010.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.92976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.123.002
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
	l
	0,13
	€ 6,40000
	€ 0,83200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,83200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,92976

	Incidenza manodopera
	62,17%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.87728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,87728

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.84659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	Totale TOS18_RU
	€ 3,83130

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,84659

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.53008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.003
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 2,45900
	€ 0,49180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,49180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29878

	Totale Parziale (A)
	€ 2,79058

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,53008

	Incidenza manodopera
	65,12%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.011.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 4.99711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.103.001
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
	l
	0,09
	€ 9,83607
	€ 0,88525

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 3,95029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99711

	Incidenza manodopera
	61,34%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.53493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53493

	Incidenza manodopera
	55,38%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 5.09749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,14
	€ 6,89000
	€ 0,96460

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	Totale TOS18_RU
	€ 3,06504

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09749

	Incidenza manodopera
	60,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 3.27319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 9,36000
	€ 1,31040

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27710

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27319

	Incidenza manodopera
	39,02%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.27006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 12,77250
	€ 1,14953

	Totale TOS18_PR
	€ 1,14953

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,74709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,27006

	Incidenza manodopera
	63,24%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.012.011
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.09445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 11,23000
	€ 1,01070

	Totale TOS18_PR
	€ 1,01070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,60826

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09445

	Incidenza manodopera
	64,81%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F04.012.012
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.05346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.118.001
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 10,87000
	€ 0,97830

	Totale TOS18_PR
	€ 0,97830

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	Totale TOS18_RU
	€ 4,59756

	Totale Parziale (A)
	€ 5,57586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,05346

	Incidenza manodopera
	65,18%
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Codice regionale: TOS18_01.F04.012.017
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 25.85065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,5
	€ 1,17600
	€ 0,58800

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,09
	€ 9,36000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,18
	€ 11,23000
	€ 2,02140

	TOS18_PR.P26.301.001
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,25
	€ 0,92000
	€ 0,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,68180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,306
	€ 28,38000
	€ 8,68428

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,306
	€ 26,37000
	€ 8,06922

	Totale TOS18_RU
	€ 16,75350

	Totale Parziale (A)
	€ 20,43530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,06530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,85065

	Incidenza manodopera
	64,81%
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Codice regionale: TOS18_01.F05.005.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 
002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 24.72417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.003.003
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
	cad
	0,8
	€ 0,20000
	€ 0,16000

	TOS18_PR.P35.007.002
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.
	kg
	0,9
	€ 7,70000
	€ 6,93000

	TOS18_PR.P35.009.002
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm
	cad
	0,4
	€ 1,80000
	€ 0,72000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,81000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,264
	€ 20,23000
	€ 5,34072

	Totale TOS18_RU
	€ 11,73480

	Totale Parziale (A)
	€ 19,54480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,11727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,72417

	Incidenza manodopera
	47,46%
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Codice regionale: TOS18_01.F05.006.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 
002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 43.84123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P35.001.004
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
	kg
	1
	€ 8,45000
	€ 8,45000

	TOS18_PR.P35.003.004
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.
	cad
	5
	€ 0,25000
	€ 1,25000

	TOS18_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,5
	€ 2,97500
	€ 1,48750

	Totale TOS18_PR
	€ 11,18750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,528
	€ 24,22000
	€ 12,78816

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS18_RU
	€ 23,46960

	Totale Parziale (A)
	€ 34,65710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,20794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,84123

	Incidenza manodopera
	53,53%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.45194
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41808

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,37000
	€ 1,89864

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22580

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,45194

	Incidenza manodopera
	50%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.77338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67218

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,37000
	€ 1,89864

	Totale TOS18_RU
	€ 4,22580

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,77338

	Incidenza manodopera
	48,17%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.84890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97825

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,37000
	€ 1,77998

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97943

	Totale Parziale (A)
	€ 6,99518

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04928

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,84890

	Incidenza manodopera
	44,97%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.16635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,22920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 28,38000
	€ 1,91565

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 26,37000
	€ 1,77998

	Totale TOS18_RU
	€ 3,97943

	Totale Parziale (A)
	€ 7,24613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,16635

	Incidenza manodopera
	43,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.30742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,006
	€ 3,75000
	€ 0,02250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02250

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,31115

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,37000
	€ 2,13597

	Totale TOS18_RU
	€ 4,60503

	Totale Parziale (A)
	€ 8,93868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,30742

	Incidenza manodopera
	40,73%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.58203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 28,38000
	€ 2,29878

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 26,37000
	€ 2,13597

	Totale TOS18_RU
	€ 4,71855

	Totale Parziale (A)
	€ 8,36525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,58203

	Incidenza manodopera
	44,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 14.95425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,88101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	Totale TOS18_RU
	€ 5,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 11,82155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,95425

	Incidenza manodopera
	39,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.01310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,42428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,37000
	€ 2,84796

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19680

	Totale Parziale (A)
	€ 12,65858

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,01310

	Incidenza manodopera
	38,7%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.009
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 18.50683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67505

	Totale Parziale (A)
	€ 14,62991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02194

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,50683

	Incidenza manodopera
	41,47%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.010
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.11007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,97525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67505

	Totale Parziale (A)
	€ 16,68780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,11007

	Incidenza manodopera
	36,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.021
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.32193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41808

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 28,38000
	€ 2,80962

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 26,37000
	€ 2,61063

	Totale TOS18_RU
	€ 5,70405

	Totale Parziale (A)
	€ 8,15963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,32193

	Incidenza manodopera
	55,26%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.022
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.26669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67218

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,37000
	€ 2,84796

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19680

	Totale Parziale (A)
	€ 8,90648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,26669

	Incidenza manodopera
	55%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.023
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.65388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,97825

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,37000
	€ 2,84796

	Totale TOS18_RU
	€ 6,19680

	Totale Parziale (A)
	€ 9,21255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,65388

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.024
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.84131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 5,00000
	€ 1,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,22920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67505

	Totale Parziale (A)
	€ 10,94175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,84131

	Incidenza manodopera
	55,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 15.20997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,31115

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 26,37000
	€ 3,55995

	Totale TOS18_RU
	€ 7,67505

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20997

	Incidenza manodopera
	50,46%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.02059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 5,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,45920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16780

	Totale Parziale (A)
	€ 12,66450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,89968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,45642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,02059

	Incidenza manodopera
	50,98%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.81918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,88101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16780

	Totale Parziale (A)
	€ 14,08631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,81918

	Incidenza manodopera
	45,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.028
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.50641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,42428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 8,16780

	Totale Parziale (A)
	€ 14,62958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,50641

	Incidenza manodopera
	44,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.029
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 20.37682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91736

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	Totale TOS18_RU
	€ 9,15330

	Totale Parziale (A)
	€ 16,10816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,37682

	Incidenza manodopera
	44,92%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.030
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 25.47337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	TOS18_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 5,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,97525

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,37000
	€ 5,22126

	Totale TOS18_RU
	€ 11,12430

	Totale Parziale (A)
	€ 20,13705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,47337

	Incidenza manodopera
	43,67%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.041
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 5.89124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,73150
	€ 0,76808

	Totale TOS18_PR
	€ 2,21658

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,89124

	Incidenza manodopera
	40,79%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.042
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.21267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 0,97350
	€ 1,02218

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47068

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 4,91121

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56479

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,21267

	Incidenza manodopera
	38,68%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.043
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.59986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 4,50000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 67,92500
	€ 1,35850

	TOS18_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26500
	€ 1,32825

	Totale TOS18_PR
	€ 2,77675

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 5,21728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,59986

	Incidenza manodopera
	36,41%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.044
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 7.83349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,50400
	€ 1,57920

	Totale TOS18_PR
	€ 3,75195

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 6,19248

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,83349

	Incidenza manodopera
	30,68%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.045
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.12690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,72490
	€ 1,81115

	Totale TOS18_PR
	€ 3,98390

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 6,42443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,12690

	Incidenza manodopera
	29,57%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.001.046
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.31418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 67,92500
	€ 2,03775

	TOS18_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,86590
	€ 1,95920

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13195

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 28,38000
	€ 0,76626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 26,37000
	€ 0,71199

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 23,74000
	€ 0,64098

	Totale TOS18_RU
	€ 2,40303

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57248

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,31418

	Incidenza manodopera
	28,9%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.047
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 10.85363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 4,50000
	€ 0,13500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,45810
	€ 2,58101

	Totale TOS18_PR
	€ 5,43301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10944

	Totale Parziale (A)
	€ 8,57995

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,85363

	Incidenza manodopera
	28,65%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.048
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.45704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,04
	€ 4,50000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 67,92500
	€ 3,39625

	TOS18_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 2,97550
	€ 3,12428

	Totale TOS18_PR
	€ 6,70053

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 23,74000
	€ 0,85464

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,84747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,45704

	Incidenza manodopera
	24,96%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.049
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 14.94750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,44510
	€ 3,61736

	Totale TOS18_PR
	€ 7,96286

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 3,81585

	Totale Parziale (A)
	€ 11,81621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,94750

	Incidenza manodopera
	25,53%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.001.050
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 19.26924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 5,40500
	€ 5,67525

	Totale TOS18_PR
	€ 11,37925

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 3,81585

	Totale Parziale (A)
	€ 15,23260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26924

	Incidenza manodopera
	19,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.002.021
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 15.56615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.001
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm
	m
	1,05
	€ 3,81150
	€ 4,00208

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30258

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99268

	Totale Parziale (A)
	€ 12,30526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,56615

	Incidenza manodopera
	19,23%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.022
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 20.02014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.002
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
	m
	1,05
	€ 5,72000
	€ 6,00600

	Totale TOS18_PR
	€ 11,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 15,82620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,02014

	Incidenza manodopera
	15,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.023
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 26.18762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.003
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 9,06950
	€ 9,52298

	Totale TOS18_PR
	€ 16,58548

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 20,70168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,18762

	Incidenza manodopera
	11,86%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.024
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 38.89954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,26250

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.004
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 14,38250
	€ 15,10163

	Totale TOS18_PR
	€ 25,60538

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88275

	Totale Parziale (A)
	€ 30,75063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,89954

	Incidenza manodopera
	9,98%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.025
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 60.44088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.005
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
	m
	1,05
	€ 23,08900
	€ 24,24345

	Totale TOS18_PR
	€ 39,54695

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,37000
	€ 1,89864

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 47,77935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,44088

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.026
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 85.98765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 2,52500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.006
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 37,30650
	€ 39,17183

	Totale TOS18_PR
	€ 59,95433

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	Totale TOS18_RU
	€ 5,49510

	Totale Parziale (A)
	€ 67,97443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,19616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,81706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,98765

	Incidenza manodopera
	6,39%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.002.027
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 134.77212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,53500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.007
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 61,44050
	€ 64,51253

	Totale TOS18_PR
	€ 92,13253

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87170

	Totale Parziale (A)
	€ 106,53923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,98088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,25201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,77212

	Incidenza manodopera
	8,07%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.053
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.21555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.010
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	m
	1,05
	€ 4,19230
	€ 4,40192

	Totale TOS18_PR
	€ 8,70242

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 12,81862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,21555

	Incidenza manodopera
	19,16%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.054
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 20.94062
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.011
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,41300
	€ 6,73365

	Totale TOS18_PR
	€ 12,43765

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 16,55385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,94062

	Incidenza manodopera
	14,83%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.055
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 28.20390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.012
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 10,58750
	€ 11,11688

	Totale TOS18_PR
	€ 18,17938

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 22,29558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,20390

	Incidenza manodopera
	11,01%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.056
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 42.08468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,26250

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.013
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	m
	1,05
	€ 16,78050
	€ 17,61953

	Totale TOS18_PR
	€ 28,12328

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88275

	Totale Parziale (A)
	€ 33,26853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,99028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09981

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,08468

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.057
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 65.90530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.014
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 27,20300
	€ 28,56315

	Totale TOS18_PR
	€ 43,86665

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,37000
	€ 1,89864

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 52,09905

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,81486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,90530

	Incidenza manodopera
	9,43%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.058
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 97.75035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 2,52500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.015
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 44,00000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 66,98250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	Totale TOS18_RU
	€ 7,76550

	Totale Parziale (A)
	€ 77,27300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,59095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,88640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,75035

	Incidenza manodopera
	7,94%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.059
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 149.59473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,53500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.016
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	m
	1,05
	€ 72,60000
	€ 76,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 103,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87170

	Totale Parziale (A)
	€ 118,25670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,73851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,59952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,59473

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.083
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 17.33486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 4,50000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	TOS18_PR.P15.050.022
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	m
	1,05
	€ 5,03500
	€ 5,28675

	Totale TOS18_PR
	€ 9,58725

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 13,70345

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,33486

	Incidenza manodopera
	17,92%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.084
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 22.65831
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 67,92500
	€ 5,43400

	TOS18_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1,05
	€ 7,70620
	€ 8,09151

	Totale TOS18_PR
	€ 13,79551

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 17,91171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,65831

	Incidenza manodopera
	13,71%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.085
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 30.69504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 4,50000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1,05
	€ 12,46300
	€ 13,08615

	Totale TOS18_PR
	€ 20,14865

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 3,10620

	Totale Parziale (A)
	€ 24,26485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,63973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,69504

	Incidenza manodopera
	10,12%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.086
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 46.62132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,26250

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 4,50000
	€ 0,31500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 67,92500
	€ 10,18875

	TOS18_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1,05
	€ 20,19600
	€ 21,20580

	Totale TOS18_PR
	€ 31,70955

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 26,37000
	€ 1,18665

	Totale TOS18_RU
	€ 3,88275

	Totale Parziale (A)
	€ 36,85480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,52822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,23830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,62132

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.087
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 73.76588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 4,50000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1,05
	€ 33,12100
	€ 34,77705

	Totale TOS18_PR
	€ 50,08055

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 28,38000
	€ 2,04336

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 26,37000
	€ 1,89864

	Totale TOS18_RU
	€ 6,21240

	Totale Parziale (A)
	€ 58,31295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,74694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,70599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,76588

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.088
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 107.97787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 2,52500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 4,50000
	€ 0,40500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1,05
	€ 51,70000
	€ 54,28500

	Totale TOS18_PR
	€ 75,06750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	Totale TOS18_RU
	€ 7,76550

	Totale Parziale (A)
	€ 85,35800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,80370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,81617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,97787

	Incidenza manodopera
	7,19%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.089
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 167.96044
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,25000
	€ 1,43500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,53500

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 4,50000
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1,05
	€ 86,42700
	€ 90,74835

	Totale TOS18_PR
	€ 118,36835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	Totale TOS18_RU
	€ 10,87170

	Totale Parziale (A)
	€ 132,77505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,91626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,96044

	Incidenza manodopera
	6,47%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.090
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 296.85287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 15,00000
	€ 2,40000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16
	€ 10,25000
	€ 1,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,04000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,11
	€ 4,50000
	€ 0,49500

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,47
	€ 67,92500
	€ 31,92475

	TOS18_PR.P15.050.029
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm
	m
	1,05
	€ 176,93500
	€ 185,78175

	Totale TOS18_PR
	€ 218,20150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 12,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 234,66630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,19995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,98662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,85287

	Incidenza manodopera
	4,19%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.002.091
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 372.98588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 15,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,05000

	TOS18_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,12
	€ 4,50000
	€ 0,54000

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,55
	€ 67,92500
	€ 37,35875

	TOS18_PR.P15.050.030
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm
	m
	1,05
	€ 225,11500
	€ 236,37075

	Totale TOS18_PR
	€ 274,26950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 15,53100

	Totale Parziale (A)
	€ 294,85050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,22758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,88455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,90781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 372,98588

	Incidenza manodopera
	4,16%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 28.70577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 67,92500
	€ 6,79250

	TOS18_PR.P12.009.001
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20
	cad
	1,05
	€ 5,77500
	€ 6,06375

	Totale TOS18_PR
	€ 12,93019

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 28,38000
	€ 3,06504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 26,37000
	€ 2,84796

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,108
	€ 23,74000
	€ 2,56392

	Totale TOS18_RU
	€ 9,61212

	Totale Parziale (A)
	€ 22,69231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,70577

	Incidenza manodopera
	33,48%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 24.94755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 3,75000
	€ 0,26250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,26250

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,032
	€ 67,92500
	€ 2,17360

	TOS18_PR.P12.009.002
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30
	cad
	1
	€ 5,33500
	€ 5,33500

	Totale TOS18_PR
	€ 7,58254

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 26,37000
	€ 3,32262

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 11,87634

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95821

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,94755

	Incidenza manodopera
	47,61%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 48.34407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37500

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 67,92500
	€ 12,22650

	TOS18_PR.P12.009.004
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50
	cad
	1,05
	€ 10,18500
	€ 10,69425

	Totale TOS18_PR
	€ 22,99469

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,153
	€ 28,38000
	€ 4,34214

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,153
	€ 26,37000
	€ 4,03461

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,153
	€ 23,74000
	€ 3,63222

	Totale TOS18_RU
	€ 14,84697

	Totale Parziale (A)
	€ 38,21666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,34407

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 58.79198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,12
	€ 3,75000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 67,92500
	€ 14,94350

	TOS18_PR.P12.009.005
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60
	cad
	1,05
	€ 12,12500
	€ 12,73125

	Totale TOS18_PR
	€ 27,78566

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,38000
	€ 5,36382

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,189
	€ 26,37000
	€ 4,98393

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,189
	€ 23,74000
	€ 4,48686

	Totale TOS18_RU
	€ 18,24021

	Totale Parziale (A)
	€ 46,47587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,97138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,34473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,79198

	Incidenza manodopera
	31,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.003.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 73.57674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,15
	€ 3,75000
	€ 0,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56250

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 67,92500
	€ 20,37750

	TOS18_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1,05
	€ 16,49000
	€ 17,31450

	Totale TOS18_PR
	€ 37,80291

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 28,38000
	€ 5,61924

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 26,37000
	€ 5,22126

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 23,74000
	€ 4,70052

	Totale TOS18_RU
	€ 19,79802

	Totale Parziale (A)
	€ 58,16343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,72451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,68879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,57674

	Incidenza manodopera
	26,91%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.003.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 93.42382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,16
	€ 3,75000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,60000

	TOS18_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3,9
	€ 0,03697
	€ 0,14418

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 67,92500
	€ 27,17000

	TOS18_PR.P12.009.007
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100
	cad
	1,05
	€ 23,28000
	€ 24,44400

	Totale TOS18_PR
	€ 51,75818

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,216
	€ 28,38000
	€ 6,13008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,216
	€ 26,37000
	€ 5,69592

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,216
	€ 23,74000
	€ 5,12784

	Totale TOS18_RU
	€ 21,49464

	Totale Parziale (A)
	€ 73,85282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,07792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,49307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,42382

	Incidenza manodopera
	23,01%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 49.89071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS18_PR.P12.007.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 6,79000
	€ 6,79000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,15400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 27,28530

	Totale Parziale (A)
	€ 39,43930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,91590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08874

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,89071

	Incidenza manodopera
	54,69%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 58.61175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P12.007.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 7,65230
	€ 7,65230

	Totale TOS18_PR
	€ 14,35730

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 28,38000
	€ 3,83130

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 31,97610

	Totale Parziale (A)
	€ 46,33340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,95001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,61175

	Incidenza manodopera
	54,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 84.98359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 7,09500

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS18_PR.P12.007.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 12,03410
	€ 12,03410

	Totale TOS18_PR
	€ 20,08010

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,74000
	€ 16,02450

	Totale TOS18_RU
	€ 40,00560

	Totale Parziale (A)
	€ 67,18070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,07711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,72578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,98359

	Incidenza manodopera
	47,07%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 109.99200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 7,09500

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS18_PR.P12.007.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 17,31660
	€ 17,31660

	Totale TOS18_PR
	€ 26,70360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 53,15160

	Totale Parziale (A)
	€ 86,95020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19564

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,99927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,99200

	Incidenza manodopera
	48,32%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 138.10853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,25000
	€ 2,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 8,06250

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P12.007.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 27,67210
	€ 27,67210

	Totale TOS18_PR
	€ 37,72960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,38000
	€ 30,65040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,74000
	€ 25,63920

	Totale TOS18_RU
	€ 63,38460

	Totale Parziale (A)
	€ 109,17670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,37651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55532

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,10853

	Incidenza manodopera
	45,89%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 174.71446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,25000
	€ 3,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 9,67500

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS18_PR.P12.007.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 42,18500
	€ 42,18500

	Totale TOS18_PR
	€ 54,25400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,38000
	€ 35,75880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,74000
	€ 29,91240

	Totale TOS18_RU
	€ 74,18520

	Totale Parziale (A)
	€ 138,11420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,71713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,88313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,71446

	Incidenza manodopera
	42,46%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 219.73467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,25000
	€ 3,58750

	Totale TOS18_AT
	€ 11,28750

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS18_PR.P12.007.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 64,02000
	€ 64,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,43000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,38000
	€ 40,86720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,44
	€ 23,74000
	€ 34,18560

	Totale TOS18_RU
	€ 84,98580

	Totale Parziale (A)
	€ 173,70330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,05550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,39083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,97588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,73467

	Incidenza manodopera
	38,68%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.010.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 295.16625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,90000

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS18_PR.P12.007.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 95,15000
	€ 95,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,26500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,74000
	€ 42,73200

	Totale TOS18_RU
	€ 105,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 233,33300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,99995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,52500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,83330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,16625

	Incidenza manodopera
	35,63%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 69.79638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 67,05000
	€ 5,36400

	TOS18_PR.P12.008.001
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,46400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 27,71100

	Totale Parziale (A)
	€ 55,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,27625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12414

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,34513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,79638

	Incidenza manodopera
	39,7%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 81.37340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P12.008.002
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5
	cad
	1
	€ 25,22000
	€ 25,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 32,40180

	Totale Parziale (A)
	€ 64,32680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,37340

	Incidenza manodopera
	39,82%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 99.74664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 22,00000
	€ 3,74000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17
	€ 10,25000
	€ 1,74250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,48250

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 67,05000
	€ 8,04600

	TOS18_PR.P12.008.003
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5
	cad
	1
	€ 25,31700
	€ 25,31700

	Totale TOS18_PR
	€ 33,36300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 28,38000
	€ 19,15650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 23,74000
	€ 16,02450

	Totale TOS18_RU
	€ 40,00560

	Totale Parziale (A)
	€ 78,85110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,74664

	Incidenza manodopera
	40,11%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 126.12505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 7,09500

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 67,05000
	€ 9,38700

	TOS18_PR.P12.008.004
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5
	cad
	1
	€ 30,07000
	€ 30,07000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,45700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 53,15160

	Totale Parziale (A)
	€ 99,70360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,95554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,46591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,12505

	Incidenza manodopera
	42,14%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.005
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 170.71377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,25000
	€ 2,56250

	Totale TOS18_AT
	€ 8,06250

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P12.008.005
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5
	cad
	1
	€ 53,44700
	€ 53,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 63,50450

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 28,38000
	€ 30,65040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 23,74000
	€ 25,63920

	Totale TOS18_RU
	€ 63,38460

	Totale Parziale (A)
	€ 134,95160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,24274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,51943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,71377

	Incidenza manodopera
	37,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.006
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 240.16556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,25000
	€ 3,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 9,67500

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 67,05000
	€ 12,06900

	TOS18_PR.P12.008.006
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5
	cad
	1
	€ 93,92500
	€ 93,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 105,99400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 28,38000
	€ 35,75880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 23,74000
	€ 29,91240

	Totale TOS18_RU
	€ 74,18520

	Totale Parziale (A)
	€ 189,85420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,47813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,42717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,83323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 240,16556

	Incidenza manodopera
	30,89%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.007
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 260.10993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,25000
	€ 3,58750

	Totale TOS18_AT
	€ 11,28750

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 67,05000
	€ 13,41000

	TOS18_PR.P12.008.007
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5
	cad
	1
	€ 92,15000
	€ 92,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 105,56000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 28,38000
	€ 40,86720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,44
	€ 26,37000
	€ 37,97280

	Totale TOS18_RU
	€ 88,77300

	Totale Parziale (A)
	€ 205,62050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,84308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,46265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,64636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,10993

	Incidenza manodopera
	34,13%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.011.008
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 356.40490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,90000

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 67,05000
	€ 20,11500

	TOS18_PR.P12.008.008
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5
	cad
	1
	€ 143,56000
	€ 143,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 163,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,74000
	€ 42,73200

	Totale TOS18_RU
	€ 105,16800

	Totale Parziale (A)
	€ 281,74300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,26145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,63392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,40045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 356,40490

	Incidenza manodopera
	29,51%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1090.50094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,90000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.001
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 3000
	cad
	1
	€ 433,86000
	€ 433,86000

	Totale TOS18_PR
	€ 555,24008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,38000
	€ 102,16800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,37000
	€ 94,93200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,74000
	€ 85,46400

	Totale TOS18_RU
	€ 293,91600

	Totale Parziale (A)
	€ 862,05608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 129,30841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,23271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 99,13645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.090,50094

	Incidenza manodopera
	26,95%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1311.59291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,90000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	18
	€ 0,04313
	€ 0,77634

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2
	€ 67,05000
	€ 134,10000

	TOS18_PR.P12.005.002
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 4000
	cad
	1
	€ 595,14000
	€ 595,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 730,01634

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 28,38000
	€ 102,16800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 26,37000
	€ 94,93200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 23,74000
	€ 85,46400

	Totale TOS18_RU
	€ 293,91600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.036,83234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 155,52485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,88812

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 119,23572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.311,59291

	Incidenza manodopera
	22,41%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1692.12042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,25000
	€ 4,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,90000

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS18_PR.P12.005.003
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 6000
	cad
	1
	€ 791,70000
	€ 791,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 960,18760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,5
	€ 26,37000
	€ 118,66500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,74000
	€ 106,83000

	Totale TOS18_RU
	€ 364,55700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.337,64460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 200,64669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,01617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 153,82913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.692,12042

	Incidenza manodopera
	21,54%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.024.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2437.52959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 16,12500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS18_PR.P12.005.004
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - a camera monoblocco lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.200,00000
	€ 1.200,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.402,09886

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,37000
	€ 166,13100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,74000
	€ 149,56200

	Totale TOS18_RU
	€ 508,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.926,90086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 289,03513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,22588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,59360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.437,52959

	Incidenza manodopera
	20,87%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.001
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1642.83283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 16,12500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.006
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 3000
	cad
	1
	€ 652,50000
	€ 652,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 773,88008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,37000
	€ 166,13100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,74000
	€ 149,56200

	Totale TOS18_RU
	€ 508,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.298,68208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 194,80231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,87006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,34844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.642,83283

	Incidenza manodopera
	30,96%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_01.F06.027.002
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1627.02033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 16,12500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 67,05000
	€ 120,69000

	TOS18_PR.P12.005.007
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 4000
	cad
	1
	€ 640,00000
	€ 640,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 761,38008

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 28,38000
	€ 178,79400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 26,37000
	€ 166,13100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 23,74000
	€ 149,56200

	Totale TOS18_RU
	€ 508,67700

	Totale Parziale (A)
	€ 1.286,18208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 192,92731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,82318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 147,91094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.627,02033

	Incidenza manodopera
	31,26%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.003
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2180.77221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 16,12500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 67,05000
	€ 167,62500

	TOS18_PR.P12.005.008
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 6000
	cad
	1
	€ 960,00000
	€ 960,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.128,48760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,38000
	€ 204,33600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,37000
	€ 189,86400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,74000
	€ 170,92800

	Totale TOS18_RU
	€ 579,31800

	Totale Parziale (A)
	€ 1.723,93060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 258,58959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,46474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 198,25202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.180,77221

	Incidenza manodopera
	26,56%
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Codice regionale: TOS18_01.F06.027.004
Tipologia: 
TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. 
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2628.09045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 16,12500

	TOS18_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 67,05000
	€ 201,15000

	TOS18_PR.P12.005.009
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls - ad elementi lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.280,00000
	€ 1.280,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.482,09886

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 28,38000
	€ 204,33600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 26,37000
	€ 189,86400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 23,74000
	€ 170,92800

	Totale TOS18_RU
	€ 579,31800

	Totale Parziale (A)
	€ 2.077,54186

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 311,63128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,79078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 238,91731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.628,09045

	Incidenza manodopera
	22,04%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 178.50693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,76
	€ 0,87500
	€ 1,54000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,95500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,76
	€ 28,38000
	€ 49,94880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,76
	€ 23,74000
	€ 41,78240

	Totale TOS18_RU
	€ 105,92120

	Totale Parziale (A)
	€ 141,11220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,16683

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,95251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,22790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 178,50693

	Incidenza manodopera
	77,96%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 147.66914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 0,87500
	€ 1,13750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,55250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,74000
	€ 30,86200

	Totale TOS18_RU
	€ 81,94600

	Totale Parziale (A)
	€ 116,73450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,51018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,78796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,42447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,66914

	Incidenza manodopera
	78%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 106.77555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,69
	€ 0,87500
	€ 0,60375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01875

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,69
	€ 28,38000
	€ 19,58220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,69
	€ 23,74000
	€ 16,38060

	Totale TOS18_RU
	€ 50,15280

	Totale Parziale (A)
	€ 84,40755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,70687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,77555

	Incidenza manodopera
	78,1%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 106.58076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,80081
	€ 45,80081

	Totale TOS18_02
	€ 45,80081

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 0,87500
	€ 0,39375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,80875

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 37,64400

	Totale Parziale (A)
	€ 84,25356

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,63803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,68916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,58076

	Incidenza manodopera
	75,44%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 219.54519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 45,80081
	€ 45,80081

	Totale TOS18_02
	€ 45,80081

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	2,14
	€ 0,87500
	€ 1,87250

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,018
	€ 1,30000
	€ 0,02340

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02590

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,14
	€ 28,38000
	€ 60,73320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,14
	€ 23,74000
	€ 50,80360

	Totale TOS18_RU
	€ 125,72680

	Totale Parziale (A)
	€ 173,55351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,03303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,17149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,95865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,54519

	Incidenza manodopera
	76,75%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.001.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 156.45628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,43
	€ 0,87500
	€ 1,25125

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,72325

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,43
	€ 28,38000
	€ 40,58340

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,43
	€ 23,74000
	€ 33,94820

	Totale TOS18_RU
	€ 88,72160

	Totale Parziale (A)
	€ 123,68085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,55213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,83485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,22330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,45628

	Incidenza manodopera
	77,95%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 375.00236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,69
	€ 0,87500
	€ 4,10375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 4,57575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,69
	€ 28,38000
	€ 133,10220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,69
	€ 23,74000
	€ 111,34060

	Totale TOS18_RU
	€ 258,63280

	Totale Parziale (A)
	€ 296,44455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,46668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,00100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,09112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 375,00236

	Incidenza manodopera
	77,83%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 340.14224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,17
	€ 0,87500
	€ 3,64875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 4,12075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,17
	€ 28,38000
	€ 118,34460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,17
	€ 23,74000
	€ 98,99580

	Totale TOS18_RU
	€ 231,53040

	Totale Parziale (A)
	€ 268,88715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,33307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,81499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,92202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 340,14224

	Incidenza manodopera
	77,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 466.80341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,49
	€ 0,87500
	€ 4,80375

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 7,06975

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,49
	€ 28,38000
	€ 155,80620

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,49
	€ 23,74000
	€ 130,33260

	Totale TOS18_RU
	€ 328,70880

	Totale Parziale (A)
	€ 369,01455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,35218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,49085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,43667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,80341

	Incidenza manodopera
	77,54%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.002.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 413.82849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,97
	€ 0,87500
	€ 4,34875

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS18_AT
	€ 6,48475

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,97
	€ 28,38000
	€ 141,04860

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,97
	€ 23,74000
	€ 117,98780

	Totale TOS18_RU
	€ 287,41640

	Totale Parziale (A)
	€ 327,13715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,07057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,20818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,62077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 413,82849

	Incidenza manodopera
	77,48%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Articolo: 
001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Prezzo a m² € 13.50625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 33,23600
	€ 2,65888

	Totale TOS18_02
	€ 2,65888

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 2,50000
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	TOS18_AT.N10.022.001
	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)
	m²
	0,1
	€ 1,56000
	€ 0,15600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,58600

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50625

	Incidenza manodopera
	75,85%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 332.74718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,15
	€ 0,87500
	€ 4,50625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,21625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,15
	€ 28,38000
	€ 146,15700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,74000
	€ 30,86200

	Totale TOS18_RU
	€ 219,58900

	Totale Parziale (A)
	€ 263,04125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,45619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,77553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,24974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 332,74718

	Incidenza manodopera
	75,98%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 370.58782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,16
	€ 0,87500
	€ 4,51500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,22500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,16
	€ 28,38000
	€ 146,44080

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,74000
	€ 46,29300

	Totale TOS18_RU
	€ 249,49380

	Totale Parziale (A)
	€ 292,95480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,94322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,97744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,68980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 370,58782

	Incidenza manodopera
	76,29%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 432.80659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,72
	€ 0,87500
	€ 5,00500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 10,33500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,72
	€ 28,38000
	€ 162,33360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,38000
	€ 56,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,75
	€ 23,74000
	€ 65,28500

	Totale TOS18_RU
	€ 298,56860

	Totale Parziale (A)
	€ 342,13960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,32094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,30944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,34605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 432,80659

	Incidenza manodopera
	76,66%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 532.63890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	7,4
	€ 0,87500
	€ 6,47500

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,59900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 28,38000
	€ 56,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,4
	€ 28,38000
	€ 210,01200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,733
	€ 23,74000
	€ 64,88142

	Totale TOS18_RU
	€ 374,22342

	Totale Parziale (A)
	€ 421,05842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,15876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,84214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,42172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 532,63890

	Incidenza manodopera
	76,5%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 123.83591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,84
	€ 0,87500
	€ 0,73500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,01
	€ 19,00000
	€ 0,19000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,65500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 28,38000
	€ 23,83920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37
	€ 23,74000
	€ 8,78380

	Totale TOS18_RU
	€ 61,00300

	Totale Parziale (A)
	€ 97,89400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,68410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,66078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,25781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,83591

	Incidenza manodopera
	76,1%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 41.60965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,14
	€ 33,23600
	€ 4,65304

	Totale TOS18_02
	€ 4,65304

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,2274
	€ 0,87500
	€ 0,19898

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,005
	€ 19,00000
	€ 0,09500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,60698

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2274
	€ 28,38000
	€ 6,45361

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2153
	€ 28,38000
	€ 6,11021

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,234
	€ 23,74000
	€ 5,55516

	Totale TOS18_RU
	€ 26,63298

	Totale Parziale (A)
	€ 32,89300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,22203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,60965

	Incidenza manodopera
	75,19%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 37.44903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,453
	€ 28,38000
	€ 12,85614

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,187
	€ 23,74000
	€ 4,43938

	Totale TOS18_RU
	€ 25,80952

	Totale Parziale (A)
	€ 29,60398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,44060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,44903

	Incidenza manodopera
	78,68%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.004.008
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 33.77141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,87500
	€ 0,08750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,136
	€ 28,38000
	€ 3,85968

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4012
	€ 28,38000
	€ 11,38606

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1432
	€ 23,74000
	€ 3,39957

	Totale TOS18_RU
	€ 22,90231

	Totale Parziale (A)
	€ 26,69676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,00451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,07013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,77141

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 715.62789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,48000

	TOS18_PR.P01.003.007
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata
	Tn
	0,2
	€ 5,00000
	€ 1,00000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,86350
	€ 41,43175

	Totale TOS18_PR
	€ 69,43175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7
	€ 28,38000
	€ 198,66000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,74000
	€ 47,48000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,74000
	€ 166,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 460,56600

	Totale Parziale (A)
	€ 565,71375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,85706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,81857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,05708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 715,62789

	Incidenza manodopera
	71,55%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 703.53702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 0,87500
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,48000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,86350
	€ 41,43175

	Totale TOS18_PR
	€ 73,83175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,55
	€ 28,38000
	€ 185,88900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,4
	€ 23,74000
	€ 56,97600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,55
	€ 23,74000
	€ 155,49700

	Totale TOS18_RU
	€ 446,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 556,15575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,42336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,75405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,95791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 703,53702

	Incidenza manodopera
	70,8%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.005.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 333.82384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 0,87500
	€ 0,48125

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,91125

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,075
	€ 37,05885
	€ 2,77941

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,2
	€ 82,86350
	€ 16,57270

	Totale TOS18_PR
	€ 46,35211

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,38000
	€ 76,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,74000
	€ 64,09800

	Totale TOS18_RU
	€ 182,39300

	Totale Parziale (A)
	€ 263,89236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,58385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,78127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,34762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 333,82384

	Incidenza manodopera
	66,78%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 89.03005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,23600
	€ 3,32360

	Totale TOS18_02
	€ 3,32360

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,87500
	€ 0,43750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,75310

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	70
	€ 0,18000
	€ 12,60000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	Totale TOS18_PR
	€ 15,08591

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1042
	€ 23,74000
	€ 2,47371

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3255
	€ 23,74000
	€ 7,72737

	Totale TOS18_RU
	€ 50,21688

	Totale Parziale (A)
	€ 70,37948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,55692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,47506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,09364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,03005

	Incidenza manodopera
	61,37%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 75.82925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,09
	€ 33,23600
	€ 2,99124

	Totale TOS18_02
	€ 2,99124

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,295
	€ 0,87500
	€ 0,25813

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,56853

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	65
	€ 0,18000
	€ 11,70000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	Totale TOS18_PR
	€ 14,18591

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,83
	€ 28,38000
	€ 23,55540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,295
	€ 28,38000
	€ 8,37210

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0823
	€ 23,74000
	€ 1,95380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2604
	€ 23,74000
	€ 6,18190

	Totale TOS18_RU
	€ 41,19840

	Totale Parziale (A)
	€ 59,94407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,99161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,40462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,89357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,82925

	Incidenza manodopera
	59,72%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.006.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 64.22161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 33,23600
	€ 2,65888

	Totale TOS18_02
	€ 2,65888

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,24
	€ 0,87500
	€ 0,21000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,52040

	TOS18_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 71,25003
	€ 6,27000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 82,86350
	€ 2,07159

	Totale TOS18_PR
	€ 8,34159

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	Totale TOS18_RU
	€ 38,24720

	Totale Parziale (A)
	€ 50,76807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,34268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22161

	Incidenza manodopera
	65,12%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.007.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.22679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 3,55200
	€ 0,05683

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,00000
	€ 0,01600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,26000
	€ 0,00325

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 28,38000
	€ 0,45408

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,016
	€ 23,74000
	€ 0,37984

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18867

	Totale Parziale (A)
	€ 1,76031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,22679

	Incidenza manodopera
	68,31%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.53542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,26000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29868

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,43972

	Totale Parziale (A)
	€ 2,00429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,53542

	Incidenza manodopera
	67,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.007.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.87081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 3,55200
	€ 0,04618

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,00000
	€ 0,01300

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19490

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,74000
	€ 0,30862

	Totale TOS18_RU
	€ 1,01812

	Totale Parziale (A)
	€ 1,47890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,00998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,87081

	Incidenza manodopera
	68,63%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 25.05420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,265
	€ 28,38000
	€ 7,52070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,265
	€ 23,74000
	€ 6,29110

	Totale TOS18_RU
	€ 19,48780

	Totale Parziale (A)
	€ 19,80569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,05420

	Incidenza manodopera
	78,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.007.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 479.09305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 3,55200
	€ 17,93760

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 1,00000
	€ 5,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	5,05
	€ 10,20000
	€ 51,51000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,272
	€ 0,26000
	€ 0,07072

	Totale TOS18_AT
	€ 74,56832

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,05
	€ 28,38000
	€ 143,31900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,272
	€ 28,38000
	€ 7,71936

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,05
	€ 23,74000
	€ 119,88700

	Totale TOS18_RU
	€ 270,92536

	Totale Parziale (A)
	€ 378,72968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,80945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,55643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,55391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 479,09305

	Incidenza manodopera
	63,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 8.07794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,38000
	€ 3,17856

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 6,02736

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,07794

	Incidenza manodopera
	78,73%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 10.23539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,147
	€ 28,38000
	€ 4,17186

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,73286

	Totale Parziale (A)
	€ 8,09122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,23539

	Incidenza manodopera
	78,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.008.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.83909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,124
	€ 28,38000
	€ 3,51912

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,131
	€ 23,74000
	€ 3,10994

	Totale TOS18_RU
	€ 6,62906

	Totale Parziale (A)
	€ 6,98742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,83909

	Incidenza manodopera
	78,76%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 16.64907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,242
	€ 28,38000
	€ 6,86796

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 12,80296

	Totale Parziale (A)
	€ 13,16132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,64907

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.008.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
005 - in canniciato

Prezzo a m² € 14.89963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,74000
	€ 5,46020

	Totale TOS18_RU
	€ 11,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 11,77836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,89963

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.33651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,3
	€ 2,50000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 10,68300

	Totale Parziale (A)
	€ 12,12372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05456

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,33651

	Incidenza manodopera
	73,99%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.009.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.38335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 3,55200
	€ 0,39072

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,00000
	€ 0,11000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,64872

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05680

	Totale Parziale (A)
	€ 11,37024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,38335

	Incidenza manodopera
	67,59%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.83199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,55200
	€ 0,10656

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,74000
	€ 1,04456

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89596

	Totale Parziale (A)
	€ 3,02924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,83199

	Incidenza manodopera
	66,82%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 4.17718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,74000
	€ 1,30570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 23,74000
	€ 1,30570

	Totale TOS18_RU
	€ 2,61140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17718

	Incidenza manodopera
	78,43%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.95070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,032
	€ 3,55200
	€ 0,11366

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,032
	€ 10,20000
	€ 0,32640

	Totale TOS18_AT
	€ 0,47006

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,032
	€ 28,38000
	€ 0,90816

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,029
	€ 23,74000
	€ 0,68846

	Totale TOS18_RU
	€ 1,59662

	Totale Parziale (A)
	€ 2,33257

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,95070

	Incidenza manodopera
	63,12%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.45074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,026
	€ 3,55200
	€ 0,09235

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,026
	€ 10,20000
	€ 0,26520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,38755

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,026
	€ 28,38000
	€ 0,73788

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,023
	€ 23,74000
	€ 0,54602

	Totale TOS18_RU
	€ 1,28390

	Totale Parziale (A)
	€ 1,93734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,45074

	Incidenza manodopera
	63,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.17837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,55200
	€ 0,07104

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,00000
	€ 0,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,025
	€ 23,74000
	€ 0,59350

	Totale TOS18_RU
	€ 1,16110

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17837

	Incidenza manodopera
	65,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.009.008
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.

Prezzo a m² € 12.71841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,23600
	€ 0,99708

	Totale TOS18_02
	€ 0,99708

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 9,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 10,05408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,71841

	Incidenza manodopera
	78,64%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 9.42977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 7,12200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,45436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,42977

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 12.43288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 9,49600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,82836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43288

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 12.50011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,1
	€ 0,66750
	€ 0,06675

	TOS18_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,4
	€ 5,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,06675

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 7,48240

	Totale Parziale (A)
	€ 9,88151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,50011

	Incidenza manodopera
	62,52%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.72761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,0013
	€ 33,23600
	€ 0,04321

	Totale TOS18_02
	€ 0,04321

	TOS18_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,012
	€ 0,66750
	€ 0,00801

	TOS18_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,052
	€ 5,00000
	€ 0,26000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26801

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,076
	€ 28,38000
	€ 2,15688

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,076
	€ 23,74000
	€ 1,80424

	Totale TOS18_RU
	€ 4,21654

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72761

	Incidenza manodopera
	74,37%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.010.010
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
010 - materiale resiliente, compreso collante.

Prezzo a m² € 15.38442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,23600
	€ 3,32360

	Totale TOS18_02
	€ 3,32360

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,26000
	€ 0,06500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 8,77300

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,38442

	Incidenza manodopera
	78,63%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.45908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,74000
	€ 3,32360

	Totale TOS18_RU
	€ 8,71580

	Totale Parziale (A)
	€ 9,05856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,45908

	Incidenza manodopera
	78,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 12.47740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 9,52080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86356

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,47740

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.13672
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 10,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,38476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55771

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,13672

	Incidenza manodopera
	78,97%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.011.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 14.09635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 10,80060

	Totale Parziale (A)
	€ 11,14336

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,09635

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 
001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 44.83362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,68
	€ 28,38000
	€ 19,29840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,68
	€ 23,74000
	€ 16,14320

	Totale TOS18_RU
	€ 35,44160

	Totale Parziale (A)
	€ 35,44160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,21265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,83362

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 14.71524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	Totale TOS18_RU
	€ 11,63260

	Totale Parziale (A)
	€ 11,63260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,71524

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 13.51400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 10,68300

	Totale Parziale (A)
	€ 10,68300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,51400

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.023.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 12.31275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 9,73340

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,31275

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.023.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 11.11151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 8,78380

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11151

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.024.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 13.21368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 10,44560

	Totale Parziale (A)
	€ 10,44560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,21368

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 3.15327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,74000
	€ 1,54310

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	Totale TOS18_RU
	€ 2,49270

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15327

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.026.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 414.71102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,29
	€ 28,38000
	€ 178,51020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,29
	€ 23,74000
	€ 149,32460

	Totale TOS18_RU
	€ 327,83480

	Totale Parziale (A)
	€ 327,83480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,17522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,96701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,70100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 414,71102

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.027.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.35659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35659

	Incidenza manodopera
	76,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.028.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 17.02897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,55200
	€ 0,42624

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,81250
	€ 0,22500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,00000
	€ 0,12000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,99524

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 11,46640

	Totale Parziale (A)
	€ 13,46164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,02897

	Incidenza manodopera
	67,33%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.029.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 33.68990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,54167
	€ 0,10833

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10833

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 26,52400

	Totale Parziale (A)
	€ 26,63233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,68990

	Incidenza manodopera
	78,73%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.029.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 57.12803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 44,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 45,16050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,27096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,12803

	Incidenza manodopera
	78,77%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.030.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 
001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 21.67725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 17,08200

	Totale Parziale (A)
	€ 17,13617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,67725

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 6.00622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 4,74800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,74800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,00622

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 7.36048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 5,46020

	Totale Parziale (A)
	€ 5,81856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,36048

	Incidenza manodopera
	78,7%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.033.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 17.57105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 13,53180

	Totale Parziale (A)
	€ 13,89016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,57105

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 22.93637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,50000
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,40100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,74000
	€ 9,97080

	Totale TOS18_RU
	€ 17,06580

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,93637

	Incidenza manodopera
	77,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 28.09352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,50000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 20,84260

	Totale Parziale (A)
	€ 22,20832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,13325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,09352

	Incidenza manodopera
	76,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.033.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 14.85459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 11,38440

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,85459

	Incidenza manodopera
	78,88%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.034.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.40326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,132
	€ 26,37000
	€ 3,48084

	Totale TOS18_RU
	€ 3,48084

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40326

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.034.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 6.90512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,207
	€ 26,37000
	€ 5,45859

	Totale TOS18_RU
	€ 5,45859

	Totale Parziale (A)
	€ 5,45859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,90512

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
001 - lavabo

Prezzo a cad € 22.41681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 17,72080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,72080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,65812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,03789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,41681

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.035.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 29.00999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,74000
	€ 10,44560

	Totale TOS18_RU
	€ 22,93280

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,00999

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 27.69136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,38000
	€ 11,91960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 23,74000
	€ 9,97080

	Totale TOS18_RU
	€ 21,89040

	Totale Parziale (A)
	€ 21,89040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,69136

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 30.32863
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,38000
	€ 13,05480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,74000
	€ 10,92040

	Totale TOS18_RU
	€ 23,97520

	Totale Parziale (A)
	€ 23,97520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,32863

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 34.94385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,53
	€ 28,38000
	€ 15,04140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,53
	€ 23,74000
	€ 12,58220

	Totale TOS18_RU
	€ 27,62360

	Totale Parziale (A)
	€ 27,62360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,17671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,94385

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 31.64726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 28,38000
	€ 13,62240

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,48
	€ 23,74000
	€ 11,39520

	Totale TOS18_RU
	€ 25,01760

	Totale Parziale (A)
	€ 25,01760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,64726

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.035.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
007 - orinatoio

Prezzo a cad € 30.32863
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 28,38000
	€ 13,05480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,74000
	€ 10,92040

	Totale TOS18_RU
	€ 23,97520

	Totale Parziale (A)
	€ 23,97520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,32863

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.036.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 66.44033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,74000
	€ 25,40180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 23,74000
	€ 25,40180

	Totale TOS18_RU
	€ 52,50640

	Totale Parziale (A)
	€ 52,52200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,87830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,04003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,44033

	Incidenza manodopera
	79,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.037.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.63911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00312

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	Totale TOS18_RU
	€ 3,66416

	Totale Parziale (A)
	€ 3,66728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,63911

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.037.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 20.50413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,20360

	Totale Parziale (A)
	€ 16,20880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,50413

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.67829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,50000
	€ 0,01500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52120

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,67829

	Incidenza manodopera
	76,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.038.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.20624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,25000
	€ 0,01875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,74000
	€ 0,35610

	Totale TOS18_RU
	€ 0,78180

	Totale Parziale (A)
	€ 0,95355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,20624

	Incidenza manodopera
	64,81%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.15016
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,74000
	€ 0,11870

	Totale TOS18_RU
	€ 0,11870

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15016

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.038.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.30031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03561

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30031

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.039.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 16.43969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,05
	€ 33,23600
	€ 1,66180

	Totale TOS18_02
	€ 1,66180

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 2,50000
	€ 0,62500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,65100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 10,68300

	Totale Parziale (A)
	€ 12,99580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,43969

	Incidenza manodopera
	75,09%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.040.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 404.41291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,6
	€ 2,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS18_AT
	€ 1,57800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 284,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 319,69400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,95410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,19885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,76481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 404,41291

	Incidenza manodopera
	78,66%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.041.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 123.78299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,74000
	€ 47,48000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 23,74000
	€ 47,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 97,79800

	Totale Parziale (A)
	€ 97,85217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,67783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,25300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,78299

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.042.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 153.81409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,74000
	€ 59,35000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,74000
	€ 59,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 121,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 121,59217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,23883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,45597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,98310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,81409

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 18.46409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,37000
	€ 0,28216

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,437
	€ 26,37000
	€ 11,52369

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,084
	€ 23,74000
	€ 1,99416

	Totale TOS18_RU
	€ 14,50951

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18942

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46409

	Incidenza manodopera
	78,58%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 31.41027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,37000
	€ 0,31644

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,767
	€ 26,37000
	€ 20,22579

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,125
	€ 23,74000
	€ 2,96750

	Totale TOS18_RU
	€ 24,64493

	Totale Parziale (A)
	€ 24,83025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,41027

	Incidenza manodopera
	78,46%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 57.77450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,07
	€ 0,26000
	€ 0,01820

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01820

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,37000
	€ 0,38500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,43
	€ 26,37000
	€ 37,70910

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 45,30350

	Totale Parziale (A)
	€ 45,67154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,85073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,77450

	Incidenza manodopera
	78,41%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.050.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 182.53198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,21
	€ 0,26000
	€ 0,05460

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05460

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,37000
	€ 0,52476

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,58
	€ 26,37000
	€ 120,77460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,66
	€ 23,74000
	€ 15,66840

	Totale TOS18_RU
	€ 142,92756

	Totale Parziale (A)
	€ 144,29406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,64411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,59382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,53198

	Incidenza manodopera
	78,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.32212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00520

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,37000
	€ 0,28216

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,419
	€ 26,37000
	€ 11,04903

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,072
	€ 23,74000
	€ 1,70928

	Totale TOS18_RU
	€ 13,60807

	Totale Parziale (A)
	€ 13,69337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,32212

	Incidenza manodopera
	78,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 29.88086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,036
	€ 0,26000
	€ 0,00936

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00936

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 28,38000
	€ 1,02168

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,37000
	€ 0,31644

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,739
	€ 26,37000
	€ 19,48743

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 23,43695

	Totale Parziale (A)
	€ 23,62123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,88086

	Incidenza manodopera
	78,43%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.051.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 51.71454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01560

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,37000
	€ 0,38500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,27
	€ 26,37000
	€ 33,48990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,208
	€ 23,74000
	€ 4,93792

	Totale TOS18_RU
	€ 40,51562

	Totale Parziale (A)
	€ 40,88106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,71454

	Incidenza manodopera
	78,34%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.051.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 163.92712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,19
	€ 0,26000
	€ 0,04940

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04940

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,37000
	€ 0,52476

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,08
	€ 26,37000
	€ 107,58960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,62
	€ 23,74000
	€ 14,71880

	Totale TOS18_RU
	€ 128,22536

	Totale Parziale (A)
	€ 129,58666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,43800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,90247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,92712

	Incidenza manodopera
	78,22%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.77628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0166
	€ 0,26000
	€ 0,00432

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00432

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0166
	€ 28,38000
	€ 0,47111

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,37000
	€ 0,28216

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,329
	€ 26,37000
	€ 8,67573

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,058
	€ 23,74000
	€ 1,37692

	Totale TOS18_RU
	€ 10,80592

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77628

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 24.14495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,588
	€ 26,37000
	€ 15,50556

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,37000
	€ 0,31644

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 18,90550

	Totale Parziale (A)
	€ 19,08692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,14495

	Incidenza manodopera
	78,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 44.56603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,045
	€ 0,26000
	€ 0,01170

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01170

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,37000
	€ 0,38500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,09
	€ 26,37000
	€ 28,74330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,188
	€ 23,74000
	€ 4,46312

	Totale TOS18_RU
	€ 34,86852

	Totale Parziale (A)
	€ 35,23006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,56603

	Incidenza manodopera
	78,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.052.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 145.66951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 0,26000
	€ 0,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03640

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,37000
	€ 0,52476

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,65
	€ 26,37000
	€ 96,25050

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 113,80546

	Totale Parziale (A)
	€ 115,15376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,27306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,66951

	Incidenza manodopera
	78,13%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 6.17484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00260

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 13,13250
	€ 0,00355

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 87,00000
	€ 0,07656

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08011

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 26,37000
	€ 0,28216

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,129
	€ 26,37000
	€ 3,40173

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,74000
	€ 0,83090

	Totale TOS18_RU
	€ 4,79859

	Totale Parziale (A)
	€ 4,88129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,17484

	Incidenza manodopera
	77,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.87894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,017
	€ 0,26000
	€ 0,00442

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00442

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 13,13250
	€ 0,00788

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 87,00000
	€ 0,16704

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 28,38000
	€ 0,48246

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 26,37000
	€ 0,31644

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,024
	€ 26,37000
	€ 0,63288

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,028
	€ 23,74000
	€ 0,66472

	Totale TOS18_RU
	€ 2,09650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87894

	Incidenza manodopera
	72,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 15.53065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,037
	€ 0,26000
	€ 0,00962

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00962

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 13,13250
	€ 0,01576

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 87,00000
	€ 0,33408

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34984

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,037
	€ 28,38000
	€ 1,05006

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 26,37000
	€ 0,38500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,321
	€ 26,37000
	€ 8,46477

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,74000
	€ 2,01790

	Totale TOS18_RU
	€ 11,91773

	Totale Parziale (A)
	€ 12,27719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,53065

	Incidenza manodopera
	76,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.053.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 55.64338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03120

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 13,13250
	€ 0,05910

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 87,00000
	€ 1,25280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 26,37000
	€ 0,52476

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,18
	€ 26,37000
	€ 31,11660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 42,64376

	Totale Parziale (A)
	€ 43,98686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,59803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,05849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,64338

	Incidenza manodopera
	76,64%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A03.060.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 25.22251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,001
	€ 371,54150
	€ 0,37154

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65954

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 23,74000
	€ 6,17240

	Totale TOS18_RU
	€ 19,22720

	Totale Parziale (A)
	€ 19,93874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,22251

	Incidenza manodopera
	76,23%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 32.43827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16250

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 25,19240

	Totale Parziale (A)
	€ 25,64290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94893

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,43827

	Incidenza manodopera
	77,66%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 30.02206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,27
	€ 0,54167
	€ 0,14625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14625

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 23,29860

	Totale Parziale (A)
	€ 23,73285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,02206

	Incidenza manodopera
	77,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 27.97170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,54167
	€ 0,13542

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13542

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 21,68860

	Totale Parziale (A)
	€ 22,11202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,97170

	Incidenza manodopera
	77,54%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 25.26203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,23
	€ 0,54167
	€ 0,12458

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12458

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 19,55740

	Totale Parziale (A)
	€ 19,96998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,26203

	Incidenza manodopera
	77,42%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 28.75400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,26
	€ 0,54167
	€ 0,14083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14083

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,1
	€ 0,96000
	€ 0,09600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 28,38000
	€ 8,23020

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 23,74000
	€ 6,88460

	Totale TOS18_RU
	€ 22,49360

	Totale Parziale (A)
	€ 22,73043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,75400

	Incidenza manodopera
	78,23%
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Codice regionale: TOS18_02.A03.060.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 31.04723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,28
	€ 0,54167
	€ 0,15167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15167

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 28,38000
	€ 8,79780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 23,74000
	€ 7,35940

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10360

	Totale Parziale (A)
	€ 24,54327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,04723

	Incidenza manodopera
	77,64%
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Codice regionale: TOS18_02.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 70.75737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,396
	€ 6,75000
	€ 2,67300

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,396
	€ 10,20000
	€ 4,03920

	Totale TOS18_AT
	€ 6,71220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,396
	€ 28,38000
	€ 11,23848

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 49,22248

	Totale Parziale (A)
	€ 55,93468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,39020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,33561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,43249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,75737

	Incidenza manodopera
	69,57%
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Codice regionale: TOS18_02.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 98.30663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,84375

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,74000
	€ 33,23600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,74000
	€ 30,86200

	Totale TOS18_RU
	€ 76,86900

	Totale Parziale (A)
	€ 77,71275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,65691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,46628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,93697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,30663

	Incidenza manodopera
	78,19%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 83.00855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,457
	€ 4,22920
	€ 1,93274

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,457
	€ 10,20000
	€ 4,66140

	Totale TOS18_AT
	€ 6,59414

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,457
	€ 28,38000
	€ 12,96966

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,74000
	€ 26,11400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,84
	€ 23,74000
	€ 19,94160

	Totale TOS18_RU
	€ 59,02526

	Totale Parziale (A)
	€ 65,61940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,84291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,39372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,54623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,00855

	Incidenza manodopera
	71,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.A04.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 100.22026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,5
	€ 1,87500
	€ 0,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,93750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 23,74000
	€ 33,23600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,74000
	€ 30,86200

	Totale TOS18_RU
	€ 78,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 79,22550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,88383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,47535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,22026

	Incidenza manodopera
	78,12%
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Codice regionale: TOS18_02.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 145.48006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,74000
	€ 52,22800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 23,74000
	€ 52,22800

	Totale TOS18_RU
	€ 115,00400

	Totale Parziale (A)
	€ 115,00400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,69002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,48006

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 190.85941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,37000
	€ 13,18500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,3
	€ 23,74000
	€ 78,34200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,74000
	€ 59,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 150,87700

	Totale Parziale (A)
	€ 150,87700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,63155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,90526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,35086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,85941

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.A07.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 57.93803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2348
	€ 41,31000
	€ 9,69959

	Totale TOS18_AT
	€ 9,69959

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2348
	€ 28,38000
	€ 6,66362

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,24
	€ 23,74000
	€ 29,43760

	Totale TOS18_RU
	€ 36,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 45,80081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,93803

	Incidenza manodopera
	73,81%
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Codice regionale: TOS18_02.A07.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 28.20205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,106
	€ 9,56250
	€ 1,01363

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,106
	€ 10,20000
	€ 1,08120

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2058
	€ 41,31000
	€ 8,50160

	Totale TOS18_AT
	€ 10,59643

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2058
	€ 28,38000
	€ 5,84060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,106
	€ 28,38000
	€ 3,00828

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 11,69768

	Totale Parziale (A)
	€ 22,29411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,20205

	Incidenza manodopera
	62,19%
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Codice regionale: TOS18_02.A07.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi  i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Voce: 
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 42.04354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 33,23600

	Totale Parziale (A)
	€ 33,23600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,04354

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 154.66064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,53125

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS18_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 
	Tn
	0,23
	€ 84,00000
	€ 19,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,02713

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,74000
	€ 40,35800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 87,70300

	Totale Parziale (A)
	€ 122,26138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,33921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,06006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,66064

	Incidenza manodopera
	56,71%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 168.17337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,53125

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 10,35000
	€ 8,79750

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,26
	€ 88,00000
	€ 22,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,58713

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,75
	€ 23,74000
	€ 17,80500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,75
	€ 23,74000
	€ 41,54500

	Totale TOS18_RU
	€ 94,82500

	Totale Parziale (A)
	€ 132,94338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,94151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,28849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,17337

	Incidenza manodopera
	56,39%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B04.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 204.24690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,06250
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,6
	€ 3,33333
	€ 2,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,58438

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 23,74000
	€ 42,73200

	Totale TOS18_RU
	€ 115,64600

	Totale Parziale (A)
	€ 161,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,21900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,56790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,24690

	Incidenza manodopera
	56,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.002.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 212.99635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,02360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,72
	€ 23,74000
	€ 40,83280

	Totale TOS18_RU
	€ 117,04880

	Totale Parziale (A)
	€ 168,37656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,25648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,25256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,36330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,99635

	Incidenza manodopera
	54,95%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 230.91587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,74000
	€ 23,74000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,86
	€ 23,74000
	€ 44,15640

	Totale TOS18_RU
	€ 136,00840

	Totale Parziale (A)
	€ 182,54219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,38133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,27381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,99235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,91587

	Incidenza manodopera
	58,9%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 241.19969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 28,38000
	€ 29,79900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,05
	€ 23,74000
	€ 24,92700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,82
	€ 23,74000
	€ 43,20680

	Totale TOS18_RU
	€ 139,08380

	Totale Parziale (A)
	€ 190,67169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,60075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,92724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,19969

	Incidenza manodopera
	57,66%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 259.11095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,74000
	€ 29,67500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,25
	€ 23,74000
	€ 53,41500

	Totale TOS18_RU
	€ 158,29700

	Totale Parziale (A)
	€ 204,83079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,72462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,30725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,55554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 259,11095

	Incidenza manodopera
	61,09%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 269.40160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,74000
	€ 29,67500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,32
	€ 23,74000
	€ 55,07680

	Totale TOS18_RU
	€ 161,37780

	Totale Parziale (A)
	€ 212,96569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,94485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,31945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,49105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 269,40160

	Incidenza manodopera
	59,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 307.99333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,30416

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 13,13250
	€ 5,90963

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 10,35000
	€ 8,28000

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 88,00000
	€ 29,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,22963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,75
	€ 28,38000
	€ 49,66500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 23,74000
	€ 30,86200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,23
	€ 23,74000
	€ 76,68020

	Totale TOS18_RU
	€ 196,93920

	Totale Parziale (A)
	€ 243,47299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,52095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,36521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,99939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 307,99333

	Incidenza manodopera
	63,94%
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Codice regionale: TOS18_02.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 329.37499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,33333
	€ 2,66666

	Totale TOS18_AT
	€ 3,35729

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 13,13250
	€ 6,30360

	TOS18_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 10,35000
	€ 8,48700

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 88,00000
	€ 33,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,23060

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,9
	€ 28,38000
	€ 53,92200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,45
	€ 23,74000
	€ 34,42300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,34
	€ 23,74000
	€ 79,29160

	Totale TOS18_RU
	€ 208,78760

	Totale Parziale (A)
	€ 260,37549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,05632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,39056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,94318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 329,37499

	Incidenza manodopera
	63,39%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 50.25191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,12350
	€ 0,08212

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,72103

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,52
	€ 23,74000
	€ 12,34480

	Totale TOS18_RU
	€ 28,19980

	Totale Parziale (A)
	€ 39,72483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,25191

	Incidenza manodopera
	56,19%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 59.31564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 0,96000
	€ 0,28800

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 82,12350
	€ 0,08212

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,47103

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 30,61480

	Totale Parziale (A)
	€ 46,88983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,03347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,39233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,31564

	Incidenza manodopera
	51,67%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 16.99403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,97182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,73720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,43402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,99403

	Incidenza manodopera
	27,88%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.002.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.64005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,72182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 6,82200

	Totale Parziale (A)
	€ 20,26882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,04032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,33091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,64005

	Incidenza manodopera
	26,61%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 60.27599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	2
	€ 0,18000
	€ 0,36000

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 82,12350
	€ 0,32849

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,12750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,37000
	€ 8,70210

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,74000
	€ 10,92040

	Totale TOS18_RU
	€ 26,71750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,64900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,27599

	Incidenza manodopera
	44,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 58.90492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,30000
	€ 1,72900

	Totale TOS18_AT
	€ 1,80400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,8
	€ 0,18000
	€ 0,32400

	TOS18_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 181,81818
	€ 1,09091

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 190,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0036
	€ 82,12350
	€ 0,29564

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,04365

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 26,37000
	€ 8,70210

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 23,74000
	€ 10,92040

	Totale TOS18_RU
	€ 26,71750

	Totale Parziale (A)
	€ 46,56515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,90492

	Incidenza manodopera
	45,58%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 29.57749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,91000
	€ 11,37500

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,87682

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77960

	Totale Parziale (A)
	€ 23,38142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,57749

	Incidenza manodopera
	19,54%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.29352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,72500

	TOS18_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS18_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 181,81818
	€ 0,18182

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,00000
	€ 5,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,86182

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,36642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,29352

	Incidenza manodopera
	20,43%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 111.58806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,2
	€ 3,75000
	€ 0,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,75000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,3
	€ 1,10000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 371,54150
	€ 11,14625

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,12350
	€ 0,16425

	Totale TOS18_PR
	€ 12,06491

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,1
	€ 26,37000
	€ 29,00700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 75,39700

	Totale Parziale (A)
	€ 88,21190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,23179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,14437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,58806

	Incidenza manodopera
	67,63%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 149.04196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,3
	€ 3,75000
	€ 1,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,12500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,45
	€ 1,10000
	€ 0,49500

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,12350
	€ 0,16425

	Totale TOS18_PR
	€ 19,66074

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,4
	€ 26,37000
	€ 36,91800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 97,03400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,81973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,67296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,04196

	Incidenza manodopera
	65,15%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 106.18281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48750

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,12350
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,46709

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,37000
	€ 18,45900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 69,98440

	Totale Parziale (A)
	€ 83,93898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,18281

	Incidenza manodopera
	66,05%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.006
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 93.97468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48750

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,12350
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,81639

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,37000
	€ 18,45900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 69,98440

	Totale Parziale (A)
	€ 74,28828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,14324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,54315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,97468

	Incidenza manodopera
	74,63%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.011.007
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 95.30306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 3,75000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	12
	€ 0,80000
	€ 9,60000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,66470
	€ 0,19941

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,12350
	€ 0,16425

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,41639

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,37000
	€ 18,45900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 61,54700

	Totale Parziale (A)
	€ 75,33838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,30076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,30306

	Incidenza manodopera
	64,73%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1144.57738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS18_PR.P08.020.030
	Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8
	m³
	1,1
	€ 268,77470
	€ 295,65217

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,12350
	€ 0,82124

	Totale TOS18_PR
	€ 301,02926

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	9
	€ 26,37000
	€ 237,33000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 601,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 904,80426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 135,72064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,71441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,05249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.144,57738

	Incidenza manodopera
	52,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.013.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1605.26866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 3,75000
	€ 1,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS18_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,66470
	€ 3,65585

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,9
	€ 1,10000
	€ 0,99000

	TOS18_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	1,1
	€ 360,00000
	€ 396,00000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,12350
	€ 0,82124

	Totale TOS18_PR
	€ 402,36709

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	12,5
	€ 28,38000
	€ 354,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	12,5
	€ 26,37000
	€ 329,62500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 23,74000
	€ 166,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 864,74500

	Totale Parziale (A)
	€ 1.268,98709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 190,34806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,80696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 145,93352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.605,26866

	Incidenza manodopera
	53,89%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 53.23424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,37000
	€ 9,22950

	Totale TOS18_RU
	€ 40,44750

	Totale Parziale (A)
	€ 42,08240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,31236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,83948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,23424

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 81.02383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,80081
	€ 1,60303

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,23600
	€ 1,16326

	Totale TOS18_02
	€ 2,76629

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 61,23000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,05046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,02383

	Incidenza manodopera
	78,85%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 44.25907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 28,38000
	€ 21,28500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,37000
	€ 9,22950

	Totale TOS18_RU
	€ 33,35250

	Totale Parziale (A)
	€ 34,98740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,24811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,25907

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 72.04865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,80081
	€ 1,60303

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,23600
	€ 1,16326

	Totale TOS18_02
	€ 2,76629

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 28,38000
	€ 35,47500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 54,13500

	Totale Parziale (A)
	€ 56,95546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,54332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,54988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,04865

	Incidenza manodopera
	78,83%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.023.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 46.05410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,37000
	€ 9,22950

	Totale TOS18_RU
	€ 34,77150

	Totale Parziale (A)
	€ 36,40640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,46096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,18674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,05410

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.023.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 73.84369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,80081
	€ 1,60303

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,23600
	€ 1,16326

	Totale TOS18_02
	€ 2,76629

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 55,55400

	Totale Parziale (A)
	€ 58,37446

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,75617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,71306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,84369

	Incidenza manodopera
	78,83%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.024.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 33.48886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,37000
	€ 9,22950

	Totale TOS18_RU
	€ 24,83850

	Totale Parziale (A)
	€ 26,47340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,48886

	Incidenza manodopera
	78,71%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.024.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 55.89334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,80081
	€ 1,60303

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,23600
	€ 1,16326

	Totale TOS18_02
	€ 2,76629

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 41,36400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,18446

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,89334

	Incidenza manodopera
	78,76%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 65.44048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,34
	€ 28,38000
	€ 38,02920

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 26,37000
	€ 9,22950

	Totale TOS18_RU
	€ 50,09670

	Totale Parziale (A)
	€ 51,73160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,75974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,94913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,44048

	Incidenza manodopera
	78,88%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.025.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 102.56425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 45,80081
	€ 1,60303

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 33,23600
	€ 1,16326

	Totale TOS18_02
	€ 2,76629

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,1
	€ 28,38000
	€ 59,59800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 26,37000
	€ 15,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 78,25800

	Totale Parziale (A)
	€ 81,07846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,16177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,56425

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 15.47357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	4
	€ 0,18000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,86350
	€ 1,07723

	Totale TOS18_PR
	€ 1,79723

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,74000
	€ 4,03580

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42130

	Totale Parziale (A)
	€ 12,23207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,47357

	Incidenza manodopera
	70,41%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 17.52287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,045
	€ 52,00000
	€ 2,34000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,86350
	€ 1,07723

	Totale TOS18_PR
	€ 3,41723

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,74000
	€ 4,03580

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42130

	Totale Parziale (A)
	€ 13,85207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,52287

	Incidenza manodopera
	62,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 14.85675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01354

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	4
	€ 0,65025
	€ 2,60100

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 82,86350
	€ 1,07723

	Totale TOS18_PR
	€ 3,67823

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 8,05270

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,85675

	Incidenza manodopera
	57,39%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.031.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 18.02534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0045
	€ 0,54167
	€ 0,00244

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01598

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,65450
	€ 0,26180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,97150

	Totale Parziale (A)
	€ 14,24928

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,02534

	Incidenza manodopera
	77,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.85704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02167

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	8
	€ 0,18000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,86350
	€ 5,13754

	Totale TOS18_PR
	€ 6,57754

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 17,00320

	Totale Parziale (A)
	€ 23,60240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,85704

	Incidenza manodopera
	64,52%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 36.25794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02167

	TOS18_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico) - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate
	m²
	0,125
	€ 52,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,86350
	€ 5,13754

	Totale TOS18_PR
	€ 11,63754

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 17,00320

	Totale Parziale (A)
	€ 28,66240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,29936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,25794

	Incidenza manodopera
	53,13%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B08.032.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 41.05014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21667

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	6
	€ 0,65025
	€ 3,90150

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 82,86350
	€ 5,13754

	Totale TOS18_PR
	€ 9,03904

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 23,19500

	Totale Parziale (A)
	€ 32,45071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,86761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,73183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,05014

	Incidenza manodopera
	62,01%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.032.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 40.13875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,54167
	€ 0,00677

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22344

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,65450
	€ 0,26180

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 31,24500

	Totale Parziale (A)
	€ 31,73024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,75954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,13875

	Incidenza manodopera
	77,84%
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Codice regionale: TOS18_02.B08.041.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 7.03052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 5,55773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,03052

	Incidenza manodopera
	75,17%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 134.61538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 1,17917

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	85
	€ 0,40447
	€ 34,37995

	Totale TOS18_PR
	€ 34,37995

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,06
	€ 28,38000
	€ 30,08280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,06
	€ 23,74000
	€ 25,16440

	Totale TOS18_RU
	€ 70,85620

	Totale Parziale (A)
	€ 106,41532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,96230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,47887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,23776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,61538

	Incidenza manodopera
	52,64%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.54381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87599

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 23,74000
	€ 4,98540

	Totale TOS18_RU
	€ 10,94520

	Totale Parziale (A)
	€ 17,82119

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,54381

	Incidenza manodopera
	48,55%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 82.93459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 2,50000
	€ 1,12500

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 1,17917

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	51
	€ 0,40447
	€ 20,62797

	Totale TOS18_PR
	€ 20,62797

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 28,38000
	€ 15,32520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 43,75380

	Totale Parziale (A)
	€ 65,56094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,83414

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,53951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,93459

	Incidenza manodopera
	52,76%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 20.56585
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,40447
	€ 6,87599

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87599

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25759

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56585

	Incidenza manodopera
	45,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 19.40162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,35
	€ 1,87500
	€ 0,65625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,65625

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 14,68100

	Totale Parziale (A)
	€ 15,33725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06902

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,40162

	Incidenza manodopera
	75,67%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B10.003.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.21961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 0,54170
	€ 0,09209

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09209

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	Totale TOS18_RU
	€ 4,82460

	Totale Parziale (A)
	€ 4,91669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56542

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,21961

	Incidenza manodopera
	77,57%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.77606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P03.025.006
	Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
	kg
	0,12
	€ 2,24000
	€ 0,26880

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	Totale TOS18_RU
	€ 1,13520

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77606

	Incidenza manodopera
	63,92%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 64.57882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	35
	€ 0,40447
	€ 14,15645

	Totale TOS18_PR
	€ 14,15645

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	Totale TOS18_RU
	€ 36,89400

	Totale Parziale (A)
	€ 51,05045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,57882

	Incidenza manodopera
	57,13%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.015
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 20.10743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.002
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm
	kg
	4,5
	€ 0,44200
	€ 1,98900

	Totale TOS18_PR
	€ 1,98900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 28,38000
	€ 13,90620

	Totale TOS18_RU
	€ 13,90620

	Totale Parziale (A)
	€ 15,89520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,10743

	Incidenza manodopera
	69,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B10.003.017
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 7.20822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P03.025.004
	Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg
	kg
	0,48
	€ 1,82000
	€ 0,87360

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	Totale TOS18_RU
	€ 4,82460

	Totale Parziale (A)
	€ 5,69820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02564

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,20822

	Incidenza manodopera
	66,93%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.003.025
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 21.62391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.016.003
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
	kg
	6
	€ 0,48400
	€ 2,90400

	Totale TOS18_PR
	€ 2,90400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,09400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,62391

	Incidenza manodopera
	65,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 576.75542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,44
	€ 3,33333
	€ 1,46667

	Totale TOS18_AT
	€ 1,46667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	480
	€ 0,18000
	€ 86,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0035
	€ 197,62846
	€ 0,69170

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,45
	€ 82,12350
	€ 36,95558

	Totale TOS18_PR
	€ 124,04728

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,1
	€ 28,38000
	€ 173,11800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,1
	€ 23,74000
	€ 144,81400

	Totale TOS18_RU
	€ 330,41920

	Totale Parziale (A)
	€ 455,93314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,38997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,05170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,43231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 576,75542

	Incidenza manodopera
	60,14%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 612.94802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,33
	€ 3,33333
	€ 1,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,10000

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	1,6
	€ 18,00000
	€ 28,80000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 82,12350
	€ 41,06175

	Totale TOS18_PR
	€ 72,23329

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,71
	€ 28,38000
	€ 218,80980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,71
	€ 23,74000
	€ 183,03540

	Totale TOS18_RU
	€ 411,21060

	Totale Parziale (A)
	€ 484,54389

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,68158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,18045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,72255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 612,94802

	Incidenza manodopera
	70,06%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1425.16374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,1
	€ 19,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 7,10000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 13,13250
	€ 1,05060

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,12350
	€ 24,63705

	Totale TOS18_PR
	€ 138,18765

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	14
	€ 28,38000
	€ 397,32000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	10,6
	€ 23,74000
	€ 251,64400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	14
	€ 23,74000
	€ 332,36000

	Totale TOS18_RU
	€ 981,32400

	Totale Parziale (A)
	€ 1.126,61165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 168,99175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,06975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,56034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.425,16374

	Incidenza manodopera
	69,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 55.21972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48435

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,71400
	€ 1,07100

	TOS18_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,035
	€ 82,12350
	€ 2,87432

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 359,86925
	€ 1,43948

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 34,85780

	Totale Parziale (A)
	€ 43,65195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,21972

	Incidenza manodopera
	65,67%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.69720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0116
	€ 82,12350
	€ 0,95263

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95263

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0833
	€ 28,38000
	€ 2,36405

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0833
	€ 23,74000
	€ 1,97754

	Totale TOS18_RU
	€ 4,34159

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69720

	Incidenza manodopera
	71,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.007.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 68.06713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48435

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,71400
	€ 1,07100

	TOS18_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,65000
	€ 2,92500

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,004
	€ 0,33088
	€ 0,00132

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,85038
	€ 9,25653

	Totale TOS18_PR
	€ 13,25385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 40,06980

	Totale Parziale (A)
	€ 53,80801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,06713

	Incidenza manodopera
	67,72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.011
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 396.33895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	7,32
	€ 17,99837
	€ 131,74804

	Totale TOS18_01
	€ 131,74804

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	37,02
	€ 0,59000
	€ 21,84180

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	66,36
	€ 0,59000
	€ 39,15240

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 117,00818
	€ 117,00818

	Totale TOS18_PR
	€ 178,00238

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 3,56100

	Totale Parziale (A)
	€ 313,31142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,99671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,40990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,03081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 396,33895

	Incidenza manodopera
	47,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.012
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 327.93961
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	5,5
	€ 17,99837
	€ 98,99102

	Totale TOS18_01
	€ 98,99102

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	27,77
	€ 0,59000
	€ 16,38430

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	40,29
	€ 0,59000
	€ 23,77110

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 117,00818
	€ 117,00818

	Totale TOS18_PR
	€ 157,16358

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 23,74000
	€ 3,08620

	Totale TOS18_RU
	€ 3,08620

	Totale Parziale (A)
	€ 259,24079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,16658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,81269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,93961

	Incidenza manodopera
	48,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.013
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 287.92879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	4,4
	€ 17,99837
	€ 79,19281

	Totale TOS18_01
	€ 79,19281

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,76
	€ 0,59000
	€ 12,24840

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	27,65
	€ 0,59000
	€ 16,31350

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 117,00818
	€ 117,00818

	Totale TOS18_PR
	€ 145,57008

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 2,84880

	Totale Parziale (A)
	€ 227,61169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,14175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,02425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,17534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,92879

	Incidenza manodopera
	49,95%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.010.014
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 262.97162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	3,66
	€ 17,99837
	€ 65,87402

	Totale TOS18_01
	€ 65,87402

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,97
	€ 0,59000
	€ 12,37230

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	17,38
	€ 0,59000
	€ 10,25420

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 117,00818
	€ 117,00818

	Totale TOS18_PR
	€ 139,63468

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37400

	Totale Parziale (A)
	€ 207,88270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,18241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,93547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,90651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,97162

	Incidenza manodopera
	50,42%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1596.35116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,2
	€ 19,00000
	€ 3,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 13,13250
	€ 1,05060

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,63000
	€ 25,20000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,12350
	€ 24,63705

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,40030
	€ 10,14003

	Totale TOS18_PR
	€ 148,32768

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15,5
	€ 28,38000
	€ 439,89000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	12
	€ 23,74000
	€ 284,88000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	16
	€ 23,74000
	€ 379,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.104,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.261,93768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 189,29065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,67872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 145,12283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.596,35116

	Incidenza manodopera
	70,29%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 432.74851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 17,99837
	€ 35,99673

	Totale TOS18_01
	€ 35,99673

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,40030
	€ 10,14003

	TOS18_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 125,05110
	€ 131,30366

	Totale TOS18_PR
	€ 218,28796

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,74000
	€ 27,30100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,74000
	€ 27,30100

	Totale TOS18_RU
	€ 87,23900

	Totale Parziale (A)
	€ 342,09369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,31405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,53942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,34077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 432,74851

	Incidenza manodopera
	48,03%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.B10.013.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 466.33553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 17,99837
	€ 35,99673

	Totale TOS18_01
	€ 35,99673

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,59000
	€ 47,20000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 197,62846
	€ 29,64427

	TOS18_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 101,40030
	€ 10,14003

	TOS18_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 125,05110
	€ 131,30366

	Totale TOS18_PR
	€ 218,28796

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 113,79000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,64469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,29670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,39414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,33553

	Incidenza manodopera
	50,27%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 752.03351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 82,12350
	€ 24,63705

	Totale TOS18_PR
	€ 112,72756

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	9
	€ 23,74000
	€ 213,66000

	Totale TOS18_RU
	€ 480,43200

	Totale Parziale (A)
	€ 594,49290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,17394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,67522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,36668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 752,03351

	Incidenza manodopera
	65,34%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 815.36743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 197,62846
	€ 0,79051

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,28
	€ 359,86925
	€ 100,76339

	Totale TOS18_PR
	€ 188,85390

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,38000
	€ 241,23000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,74000
	€ 201,79000

	Totale TOS18_RU
	€ 454,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 644,55924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,68389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,90052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,12431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 815,36743

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.014.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 687.01894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,33333
	€ 1,33333

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,28
	€ 0,33088
	€ 0,09265

	Totale TOS18_PR
	€ 87,39265

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 28,38000
	€ 241,23000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 23,74000
	€ 201,79000

	Totale TOS18_RU
	€ 454,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 543,09798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,46470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,44394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,45627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 687,01894

	Incidenza manodopera
	66,14%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.020.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 
001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 340.64554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16251

	TOS18_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	35,6
	€ 0,65025
	€ 23,14890

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	3
	€ 9,36000
	€ 28,08000

	TOS18_PR.P35.001.011
	Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm
	kg
	26,4937
	€ 4,50000
	€ 119,22165

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 192,64750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 28,38000
	€ 26,96100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 28,38000
	€ 18,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,95
	€ 23,74000
	€ 22,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 76,47500

	Totale Parziale (A)
	€ 269,28501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,39275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,21178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,96778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 340,64554

	Incidenza manodopera
	22,45%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.32755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,065
	€ 1,87500
	€ 0,12188

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12188

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0182
	€ 23,80000
	€ 0,43316

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,01
	€ 57,05100
	€ 0,57051

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,22867

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,38000
	€ 1,84470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 28,38000
	€ 1,84470

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 23,74000
	€ 1,54310

	Totale TOS18_RU
	€ 5,23250

	Totale Parziale (A)
	€ 6,58305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32755

	Incidenza manodopera
	62,83%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 10.32656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,075
	€ 1,87500
	€ 0,14063

	Totale TOS18_AT
	€ 0,14063

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,038
	€ 23,80000
	€ 0,90440

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,98517

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 28,38000
	€ 2,12850

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,075
	€ 23,74000
	€ 1,78050

	Totale TOS18_RU
	€ 6,03750

	Totale Parziale (A)
	€ 8,16329

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,32656

	Incidenza manodopera
	58,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.021.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.55820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,095
	€ 1,87500
	€ 0,17813

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17813

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,62301

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 28,38000
	€ 2,69610

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,38000
	€ 2,41230

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 23,74000
	€ 2,01790

	Totale TOS18_RU
	€ 7,12630

	Totale Parziale (A)
	€ 9,92743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,55820

	Incidenza manodopera
	56,75%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.52122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,28000
	€ 0,00392

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07262

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,70274
	€ 0,96275

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96308

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 28,38000
	€ 0,39732

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,008
	€ 23,74000
	€ 0,18992

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS18_RU
	€ 3,32890

	Totale Parziale (A)
	€ 4,36460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,52122

	Incidenza manodopera
	60,29%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.72656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,25000
	€ 0,00875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,007
	€ 10,20000
	€ 0,07140

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 0,28000
	€ 0,00420

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08435

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,70274
	€ 0,96275

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 0,96308

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,051
	€ 28,38000
	€ 1,44738

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,051
	€ 23,74000
	€ 1,21074

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,007
	€ 22,61000
	€ 0,15827

	Totale TOS18_RU
	€ 3,47949

	Totale Parziale (A)
	€ 4,52692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,72656

	Incidenza manodopera
	60,76%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 60.15110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,27
	€ 1,87500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,064
	€ 0,26000
	€ 0,01664

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52289

	TOS18_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,61
	€ 0,71400
	€ 1,14954

	TOS18_PR.P06.003.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,82
	€ 0,53550
	€ 2,58111

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,02
	€ 0,59000
	€ 0,60180

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,037
	€ 82,12350
	€ 3,03857

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,0042
	€ 359,86925
	€ 1,51145

	Totale TOS18_PR
	€ 8,88247

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,064
	€ 28,38000
	€ 1,81632

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 38,14492

	Totale Parziale (A)
	€ 47,55028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,46828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,15110

	Incidenza manodopera
	65,88%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 7.74434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,25000
	€ 0,00750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS18_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,013
	€ 0,28000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07234

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	1,5
	€ 0,63325
	€ 0,94988

	TOS18_PR.P06.009.003
	Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
	kg
	1,37
	€ 1,32515
	€ 1,81546

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS18_PR
	€ 2,76567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,049
	€ 28,38000
	€ 1,39062

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,049
	€ 23,74000
	€ 1,16326

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0095
	€ 23,74000
	€ 0,22553

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 22,61000
	€ 0,13566

	Totale TOS18_RU
	€ 3,28401

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02755

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,74434

	Incidenza manodopera
	42,41%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.022.005
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 550.70055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	15,33
	€ 17,99837
	€ 275,91496

	Totale TOS18_01
	€ 275,91496

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	21,91
	€ 0,59000
	€ 12,92690

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	24,89
	€ 0,59000
	€ 14,68510

	TOS18_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,85
	€ 0,59000
	€ 1,09150

	TOS18_PR.P09.106.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1
	€ 128,34394
	€ 128,34394

	Totale TOS18_PR
	€ 157,04744

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,37400

	Totale Parziale (A)
	€ 435,33640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,30046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,95901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,06369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 550,70055

	Incidenza manodopera
	56,21%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.025.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 56.62222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.001.001
	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq
	m²
	1,05
	€ 14,80000
	€ 15,54000

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 37,46385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29680

	Totale Parziale (A)
	€ 44,76065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,14747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,62222

	Incidenza manodopera
	12,89%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.027.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 91.15672
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.003.001
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq
	m²
	1,05
	€ 40,80000
	€ 42,84000

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 64,76385

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29680

	Totale Parziale (A)
	€ 72,06065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,32427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,15672

	Incidenza manodopera
	8%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.B10.027.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 110.18390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.003.011
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq
	m²
	1,05
	€ 55,12500
	€ 57,88125

	TOS18_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 7,30795
	€ 21,92385

	Totale TOS18_PR
	€ 79,80510

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29680

	Totale Parziale (A)
	€ 87,10190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,06529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,39196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,01672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,18390

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.030.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 60.73638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.005.001
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq
	m
	1,05
	€ 34,00000
	€ 35,70000

	TOS18_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,34
	€ 11,68750
	€ 3,97375

	Totale TOS18_PR
	€ 39,67375

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 8,33920

	Totale Parziale (A)
	€ 48,01295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,73638

	Incidenza manodopera
	13,73%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.030.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 88.18755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P40.005.002
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq
	m
	1,05
	€ 47,77500
	€ 50,16375

	TOS18_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,54
	€ 11,68750
	€ 6,31125

	Totale TOS18_PR
	€ 56,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 23,74000
	€ 3,41856

	Totale TOS18_RU
	€ 13,23848

	Totale Parziale (A)
	€ 69,71348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,45702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,01705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,18755

	Incidenza manodopera
	15,01%
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Codice regionale: TOS18_02.B10.035.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.55431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,025
	€ 1,87500
	€ 0,04688

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04688

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,16
	€ 0,63325
	€ 0,10132

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0107
	€ 23,80000
	€ 0,25466

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,0011
	€ 57,05100
	€ 0,06276

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64374

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,019
	€ 28,38000
	€ 0,53922

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 28,38000
	€ 0,70950

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,74000
	€ 0,39646

	Totale TOS18_RU
	€ 2,11913

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,55431

	Incidenza manodopera
	59,62%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.031.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 33.46820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,86350
	€ 1,49154

	Totale TOS18_PR
	€ 9,49154

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,96220

	Totale Parziale (A)
	€ 26,45708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,46820

	Incidenza manodopera
	52,64%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.031.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 33.45135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,12350
	€ 1,47822

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47822

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,96220

	Totale Parziale (A)
	€ 26,44376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,45135

	Incidenza manodopera
	52,67%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_02.C01.032.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 32.07620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,33333
	€ 0,03333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,86350
	€ 1,49154

	Totale TOS18_PR
	€ 4,19154

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 21,13180

	Totale Parziale (A)
	€ 25,35668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,07620

	Incidenza manodopera
	67,93%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.C01.032.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 32.22917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,33333
	€ 0,00333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00333

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 82,12350
	€ 1,64247

	Totale TOS18_PR
	€ 4,34247

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 21,13180

	Totale Parziale (A)
	€ 25,47760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,82164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,92992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,22917

	Incidenza manodopera
	67,83%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.034.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 135.58548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,33333
	€ 0,16667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	76
	€ 0,18000
	€ 13,68000

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0032
	€ 197,62846
	€ 0,63241

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,1
	€ 82,12350
	€ 8,21235

	Totale TOS18_PR
	€ 27,41653

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 79,59900

	Totale Parziale (A)
	€ 107,18220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,07733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,32595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,58548

	Incidenza manodopera
	61,4%
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Codice regionale: TOS18_02.C01.034.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 93.75543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,33333
	€ 0,13333

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13333

	TOS18_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 24,60000
	€ 2,16480

	TOS18_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0026
	€ 197,62846
	€ 0,51383

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,065
	€ 82,12350
	€ 5,33803

	Totale TOS18_PR
	€ 12,90843

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 23,74000
	€ 27,30100

	Totale TOS18_RU
	€ 61,07320

	Totale Parziale (A)
	€ 74,11496

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,11724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,52322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,75543

	Incidenza manodopera
	67,67%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 120.68229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,87500
	€ 0,03750

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 3,75000
	€ 0,48750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52500

	TOS18_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,53615
	€ 9,65070

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,05
	€ 1,10000
	€ 0,05500

	TOS18_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m
	m³
	0,05
	€ 221,34387
	€ 11,06719

	TOS18_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,00000
	€ 3,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,07862

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 28,38000
	€ 3,68940

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 26,37000
	€ 18,45900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,65
	€ 23,74000
	€ 15,43100

	Totale TOS18_RU
	€ 68,79740

	Totale Parziale (A)
	€ 95,40102

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,31015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,42930

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,68229

	Incidenza manodopera
	57,07%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 29.61609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 26,37000
	€ 8,43840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 23,02120

	Totale Parziale (A)
	€ 23,41193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,61609

	Incidenza manodopera
	77,98%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 36.35803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 26,37000
	€ 10,54800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 28,35080

	Totale Parziale (A)
	€ 28,74153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,31123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12934

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,35803

	Incidenza manodopera
	78,18%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.021.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 27.93060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 3,75000
	€ 0,22500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 82,86350
	€ 0,16573

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 21,68880

	Totale Parziale (A)
	€ 22,07953

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09936

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,93060

	Incidenza manodopera
	77,91%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 12.28952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 82,86350
	€ 0,01657

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 1,01500
	€ 0,81200

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 0,34500
	€ 0,27600

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 1,05000
	€ 0,02625

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,012
	€ 34,49300
	€ 0,41392

	Totale TOS18_PR
	€ 1,54474

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,13280

	Totale Parziale (A)
	€ 9,71504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,28952

	Incidenza manodopera
	66,24%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 15.43974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05625

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 82,86350
	€ 0,03315

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 1,01500
	€ 1,62400

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 0,34500
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 1,05000
	€ 0,05250

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,024
	€ 34,49300
	€ 0,82783

	Totale TOS18_PR
	€ 3,08948

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05960

	Totale Parziale (A)
	€ 12,20533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,43974

	Incidenza manodopera
	58,77%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 18.58995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 82,86350
	€ 0,04972

	TOS18_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 1,01500
	€ 2,43600

	TOS18_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 0,34500
	€ 0,82800

	TOS18_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 1,05000
	€ 0,07875

	TOS18_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,036
	€ 34,49300
	€ 1,24175

	Totale TOS18_PR
	€ 4,63422

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98640

	Totale Parziale (A)
	€ 14,69562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,58995

	Incidenza manodopera
	53,84%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.011
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 11.11834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03750

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 82,86350
	€ 0,01657

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	1,5
	€ 0,34500
	€ 0,51750

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 0,65700
	€ 0,01643

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,012
	€ 5,70000
	€ 0,06840

	Totale TOS18_PR
	€ 0,61890

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,13280

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11834

	Incidenza manodopera
	73,21%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.012
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 13.09736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 3,75000
	€ 0,05625

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05625

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 82,86350
	€ 0,03315

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	3
	€ 0,34500
	€ 1,03500

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 0,65700
	€ 0,03285

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,024
	€ 5,70000
	€ 0,13680

	Totale TOS18_PR
	€ 1,23780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 26,37000
	€ 2,90070

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05960

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35365

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09736

	Incidenza manodopera
	69,28%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.013
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 15.07639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 3,75000
	€ 0,07500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07500

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 82,86350
	€ 0,04972

	TOS18_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	4,5
	€ 0,34500
	€ 1,55250

	TOS18_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 0,65700
	€ 0,04928

	TOS18_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,036
	€ 5,70000
	€ 0,20520

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85670

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 26,37000
	€ 3,16440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98640

	Totale Parziale (A)
	€ 11,91809

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78771

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,07639

	Incidenza manodopera
	66,38%
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Codice regionale: TOS18_02.C03.050.100
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 5.93386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 4,69080

	Totale Parziale (A)
	€ 4,69080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02111

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,93386

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 
001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 46.40965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	0,1
	€ 1,34400
	€ 0,13440

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,62025
	€ 1,99365

	Totale TOS18_PR
	€ 2,52331

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 34,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 36,68747

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,40965

	Incidenza manodopera
	75,23%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 49.48839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	1
	€ 1,34400
	€ 1,34400

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0025
	€ 197,62846
	€ 0,49407

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 90,56085
	€ 2,26402

	TOS18_PR.P36.001.002
	Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°
	Tn
	0,002
	€ 427,50000
	€ 0,85500

	Totale TOS18_PR
	€ 4,95709

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 34,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 39,12126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,86819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,49894

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,48839

	Incidenza manodopera
	70,77%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.011.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.89490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02344

	TOS18_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18707

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,38000
	€ 1,22885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,74000
	€ 1,02794

	Totale TOS18_RU
	€ 2,61154

	Totale Parziale (A)
	€ 7,82205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,89490

	Incidenza manodopera
	26,39%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.011.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.89490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02344

	TOS18_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 5,18707
	€ 5,18707

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18707

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 28,38000
	€ 1,22885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 23,74000
	€ 1,02794

	Totale TOS18_RU
	€ 2,61154

	Totale Parziale (A)
	€ 7,82205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,89490

	Incidenza manodopera
	26,39%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.012.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.57359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,81250
	€ 0,19688

	Totale TOS18_AT
	€ 0,19688

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2
	€ 0,33088
	€ 0,66176

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,18
	€ 2,60400
	€ 0,46872

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31048

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 28,38000
	€ 2,41230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 28,38000
	€ 1,98660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 23,74000
	€ 1,66180

	Totale TOS18_RU
	€ 6,06070

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57359

	Incidenza manodopera
	63,31%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.012.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 16.15455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,81250
	€ 0,23344

	Totale TOS18_AT
	€ 0,23344

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,5
	€ 0,18000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2,5
	€ 0,33088
	€ 0,82720

	TOS18_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,29
	€ 2,60400
	€ 0,75516

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85236

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,122
	€ 28,38000
	€ 3,46236

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 28,38000
	€ 2,35554

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,122
	€ 23,74000
	€ 2,89628

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,083
	€ 23,74000
	€ 1,97042

	Totale TOS18_RU
	€ 10,68460

	Totale Parziale (A)
	€ 12,77040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,15455

	Incidenza manodopera
	66,14%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.021.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 59.57031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,23600
	€ 0,99708

	Totale TOS18_02
	€ 0,99708

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36938

	TOS18_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS18_PR
	€ 17,75070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 27,97400

	Totale Parziale (A)
	€ 47,09116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,06367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,41548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,57031

	Incidenza manodopera
	48,63%
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Codice regionale: TOS18_02.D06.021.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 48.24021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,23600
	€ 0,99708

	Totale TOS18_02
	€ 0,99708

	TOS18_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 2,50000
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 1,72917
	€ 0,10375

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS18_AT
	€ 0,79438

	TOS18_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS18_PR
	€ 17,75070

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,74000
	€ 4,03580

	Totale TOS18_RU
	€ 18,59240

	Totale Parziale (A)
	€ 38,13456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,24021

	Incidenza manodopera
	40,61%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 141.66883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21667

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	80
	€ 0,18000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,003
	€ 197,62846
	€ 0,59289

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,08
	€ 90,62025
	€ 7,24962

	Totale TOS18_PR
	€ 22,24251

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 89,53200

	Totale Parziale (A)
	€ 111,99117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,79868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,67195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,87898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,66883

	Incidenza manodopera
	65,26%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 188.80607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,6
	€ 0,54167
	€ 0,32500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32500

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	115
	€ 0,18000
	€ 20,70000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 197,62846
	€ 1,18577

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,15
	€ 90,62025
	€ 13,59304

	Totale TOS18_PR
	€ 35,47881

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,85
	€ 28,38000
	€ 52,50300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,85
	€ 23,74000
	€ 43,91900

	Totale TOS18_RU
	€ 113,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 149,25381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,38807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,89552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,16419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,80607

	Incidenza manodopera
	62,99%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 281.00854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,85
	€ 0,54167
	€ 0,46042

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46042

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,009
	€ 197,62846
	€ 1,77866

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,25
	€ 90,62025
	€ 22,65506

	Totale TOS18_PR
	€ 56,83372

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 28,38000
	€ 76,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 28,38000
	€ 24,12300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 23,74000
	€ 64,09800

	Totale TOS18_RU
	€ 164,84700

	Totale Parziale (A)
	€ 222,14114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,32117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,33285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,54623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 281,00854

	Incidenza manodopera
	61,91%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.001.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 363.75852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	1,15
	€ 0,54167
	€ 0,62292

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62292

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	220
	€ 0,18000
	€ 39,60000

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 197,62846
	€ 2,37154

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,33
	€ 90,62025
	€ 29,90468

	Totale TOS18_PR
	€ 71,87622

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,38000
	€ 99,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,74000
	€ 83,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 215,05700

	Totale Parziale (A)
	€ 287,55614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,13342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,72534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,06896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 363,75852

	Incidenza manodopera
	62,43%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.002.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 86.57920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 0,54167
	€ 0,04875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04875

	TOS18_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 197,62846
	€ 0,39526

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 90,62025
	€ 2,89985

	Totale TOS18_PR
	€ 3,29511

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,74000
	€ 28,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 65,09820

	Totale Parziale (A)
	€ 68,44206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,41065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,87084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,57920

	Incidenza manodopera
	76,54%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.005.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 47.02458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,015
	€ 90,56085
	€ 1,35841

	Totale TOS18_PR
	€ 1,35841

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 35,76100

	Totale Parziale (A)
	€ 37,17358

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,22304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,02458

	Incidenza manodopera
	77,21%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.01739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,62025
	€ 1,99365

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99365

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,74000
	€ 7,83420

	Totale TOS18_RU
	€ 22,51520

	Totale Parziale (A)
	€ 24,51968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,01739

	Incidenza manodopera
	75,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.33603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 90,62025
	€ 1,99365

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99365

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 23,55760

	Totale Parziale (A)
	€ 25,56208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,83431

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,93964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,33603

	Incidenza manodopera
	75,33%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 31.13030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 90,56085
	€ 2,08290

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08290

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,74000
	€ 7,83420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 22,51520

	Totale Parziale (A)
	€ 24,60893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,13030

	Incidenza manodopera
	75,02%
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Codice regionale: TOS18_02.E06.006.004
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 32.44894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01083

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 90,56085
	€ 2,08290

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08290

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 23,55760

	Totale Parziale (A)
	€ 25,65133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94990

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,44894

	Incidenza manodopera
	75,19%
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.001
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 16.08107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 0,54170
	€ 0,16251

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16251

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 23,74000
	€ 4,03580

	Totale TOS18_RU
	€ 12,54980

	Totale Parziale (A)
	€ 12,71231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,08107

	Incidenza manodopera
	78,04%
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.002
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 20.77170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,42
	€ 0,54170
	€ 0,22751

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22751

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 28,38000
	€ 11,91960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 16,19280

	Totale Parziale (A)
	€ 16,42031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,77170

	Incidenza manodopera
	77,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_02.F04.004.003
Tipologia: 
TOS18_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 18.94240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,37
	€ 0,54170
	€ 0,20043

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20043

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,37
	€ 28,38000
	€ 10,50060

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77380

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94240

	Incidenza manodopera
	77,99%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 
001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 287.98484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3
	€ 28,38000
	€ 85,14000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 194,29000

	Totale Parziale (A)
	€ 227,65600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,14840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,02445

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,18044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,98484

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 
001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 183.08092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,3
	€ 23,74000
	€ 54,60200

	Totale TOS18_RU
	€ 111,36200

	Totale Parziale (A)
	€ 144,72800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,70920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,65128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,64372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,08092

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 464.09308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,92400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,8
	€ 23,74000
	€ 161,43200

	Totale TOS18_RU
	€ 331,71200

	Totale Parziale (A)
	€ 366,87200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,03080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,65092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,19028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 464,09308

	Incidenza manodopera
	78,64%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 28.75188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 19,04160

	Totale Parziale (A)
	€ 22,72876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,75188

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 19.26802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,04
	€ 33,23600
	€ 1,32944

	Totale TOS18_02
	€ 1,32944

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 0,26000
	€ 0,02080

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 13,88140

	Totale Parziale (A)
	€ 15,23164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,26802

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 15.89685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 33,23600
	€ 0,99708

	Totale TOS18_02
	€ 0,99708

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,55920

	Totale Parziale (A)
	€ 12,56668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,89685

	Incidenza manodopera
	78,99%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 438.85127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 28,38000
	€ 127,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,74000
	€ 137,69200

	Totale TOS18_RU
	€ 307,97200

	Totale Parziale (A)
	€ 346,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,03770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,56113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,89557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,85127

	Incidenza manodopera
	77,75%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.011.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 600.40442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 28,38000
	€ 255,42000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 23,74000
	€ 137,69200

	Totale TOS18_RU
	€ 435,68200

	Totale Parziale (A)
	€ 474,62800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,19420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,13583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,58222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 600,40442

	Incidenza manodopera
	78,1%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 516.52227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 28,38000
	€ 212,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,74000
	€ 113,95200

	Totale TOS18_RU
	€ 369,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 408,31800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,24770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,83743

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,95657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 516,52227

	Incidenza manodopera
	77,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A03.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 792.95766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,71000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15
	€ 28,38000
	€ 425,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 23,74000
	€ 113,95200

	Totale TOS18_RU
	€ 587,89800

	Totale Parziale (A)
	€ 626,84400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,02660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,82080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,08706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 792,95766

	Incidenza manodopera
	78,33%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 10.04979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,23600
	€ 0,83090

	Totale TOS18_02
	€ 0,83090

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 7,10580

	Totale Parziale (A)
	€ 7,94450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,04979

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 17.22993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,23600
	€ 0,83090

	Totale TOS18_02
	€ 0,83090

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 12,78180

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,22993

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.021.004
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 22.61504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 33,23600
	€ 0,83090

	Totale TOS18_02
	€ 0,83090

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 17,03880

	Totale Parziale (A)
	€ 17,87750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,61504

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.022.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 
001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 15.32679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,015
	€ 33,23600
	€ 0,49854

	Totale TOS18_02
	€ 0,49854

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 11,61100

	Totale Parziale (A)
	€ 12,11604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,32679

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.031.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 613.94093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 33,23600
	€ 33,23600

	Totale TOS18_02
	€ 33,23600

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,50000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,99
	€ 28,38000
	€ 226,75620

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,99
	€ 23,74000
	€ 189,68260

	Totale TOS18_RU
	€ 450,49480

	Totale Parziale (A)
	€ 485,32880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,79932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,27597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,81281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 613,94093

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.032.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 68.63900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,28
	€ 33,23600
	€ 9,30608

	Totale TOS18_02
	€ 9,30608

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 1,50000
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,04
	€ 1,47000
	€ 0,05880

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,34
	€ 0,26000
	€ 0,08840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62720

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 28,38000
	€ 9,64920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 28,38000
	€ 9,08160

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 44,32680

	Totale Parziale (A)
	€ 54,26008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,13901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,36626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,23991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,63900

	Incidenza manodopera
	78,14%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.032.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 91.72247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,38
	€ 33,23600
	€ 12,62968

	Totale TOS18_02
	€ 12,62968

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,44
	€ 1,50000
	€ 0,66000

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,06
	€ 1,47000
	€ 0,08820

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,47
	€ 0,26000
	€ 0,12220

	Totale TOS18_AT
	€ 0,87040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,47
	€ 28,38000
	€ 13,33860

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 28,38000
	€ 12,48720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,00780

	Totale Parziale (A)
	€ 72,50788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,87618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,48943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,33841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,72247

	Incidenza manodopera
	78,1%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.033.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 33.36803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 33,23600
	€ 0,26589

	Totale TOS18_02
	€ 0,26589

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 26,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,37789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,36803

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.034.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 
001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 231.10391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,54167
	€ 0,27084

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,38000
	€ 70,95000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 23,74000
	€ 59,35000

	Totale TOS18_RU
	€ 182,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,69084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,40363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,23316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,00945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,10391

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.035.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 37.71681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,50000
	€ 0,04500

	TOS18_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 1,47000
	€ 0,04410

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 29,38900

	Totale Parziale (A)
	€ 29,81566

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,47235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,20126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,71681

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.035.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 25.89172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 33,23600
	€ 0,33236

	Totale TOS18_02
	€ 0,33236

	TOS18_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 20,10020

	Totale Parziale (A)
	€ 20,46776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35379

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,89172

	Incidenza manodopera
	78,92%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.041.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 33.61383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,3
	€ 33,23600
	€ 9,97080

	Totale TOS18_02
	€ 9,97080

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 16,59100

	Totale Parziale (A)
	€ 26,57220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17936

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,61383

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.042.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 17.04021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 12,79800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,47052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,09093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,04021

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.045.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 23.82724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,17200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,83576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,82724

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.046.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 30.42042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 20,38400

	Totale Parziale (A)
	€ 24,04776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,42042

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 48.40492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 33,23600
	€ 3,65596

	Totale TOS18_02
	€ 3,65596

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00780

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 34,60100

	Totale Parziale (A)
	€ 38,26476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,25829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,40492

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 84.35460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,23600
	€ 5,98248

	Totale TOS18_02
	€ 5,98248

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,74000
	€ 37,98400

	Totale TOS18_RU
	€ 60,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 66,68348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,00252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,45011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,66860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,35460

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.011
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 131.92737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,123
	€ 33,23600
	€ 4,08803

	Totale TOS18_02
	€ 4,08803

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,72917
	€ 0,86459

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS18_AT
	€ 0,87239

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 28,38000
	€ 36,89400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 28,38000
	€ 62,43600

	Totale TOS18_RU
	€ 99,33000

	Totale Parziale (A)
	€ 104,29041

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,70396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,92737

	Incidenza manodopera
	78,39%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.047.012
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 163.93939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 33,23600
	€ 5,98248

	Totale TOS18_02
	€ 5,98248

	TOS18_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 1,72917
	€ 1,29688

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS18_AT
	€ 1,30988

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 28,38000
	€ 51,08400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 23,74000
	€ 71,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 122,30400

	Totale Parziale (A)
	€ 129,59636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,43945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,87478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,90358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,93939

	Incidenza manodopera
	78,25%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.049.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
049 - Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 
001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 23.41009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,23600
	€ 3,32360

	Totale TOS18_02
	€ 3,32360

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 15,17200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,50600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,41009

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.051.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 24.60116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,23600
	€ 1,99416

	Totale TOS18_02
	€ 1,99416

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	Totale TOS18_RU
	€ 17,40140

	Totale Parziale (A)
	€ 19,44756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60116

	Incidenza manodopera
	78,84%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.052.052
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 29.49499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 33,23600
	€ 3,32360

	Totale TOS18_02
	€ 3,32360

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 19,91460

	Totale Parziale (A)
	€ 23,31620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,49499

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.053.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 39.39445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,135
	€ 33,23600
	€ 4,48686

	Totale TOS18_02
	€ 4,48686

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 26,55100

	Totale Parziale (A)
	€ 31,14186

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,67128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,21021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,39445

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.053.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 51.86976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,16
	€ 33,23600
	€ 5,31776

	Totale TOS18_02
	€ 5,31776

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 35,55600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,00376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,15056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,27678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,86976

	Incidenza manodopera
	78,8%
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Codice regionale: TOS18_03.A03.054.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 
001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 340.12343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1,23
	€ 33,23600
	€ 40,88028

	Totale TOS18_02
	€ 40,88028

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	2
	€ 0,26000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,52000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4
	€ 28,38000
	€ 113,52000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 227,47200

	Totale Parziale (A)
	€ 268,87228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,33084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,81489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,92031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 340,12343

	Incidenza manodopera
	78,9%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 120.12440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 94,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,24400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,92040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,12440

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 144.14928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 113,95200

	Totale Parziale (A)
	€ 113,95200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,09280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,10448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,14928

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 189.19593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 23,74000
	€ 94,96000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 149,56200

	Totale Parziale (A)
	€ 149,56200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,43430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,19963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,19593

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 129.13373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,74000
	€ 83,09000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 102,08200

	Totale Parziale (A)
	€ 102,08200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,31230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,61249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,73943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,13373

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 159.16483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,74000
	€ 106,83000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 125,82200

	Totale Parziale (A)
	€ 125,82200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,87330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,75493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,46953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,16483

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.011.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 190.69749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,85
	€ 23,74000
	€ 20,17900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,74000
	€ 130,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 150,74900

	Totale Parziale (A)
	€ 150,74900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,61235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,90449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,33614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,69749

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 174.18038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,74000
	€ 83,09000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 137,69200

	Totale Parziale (A)
	€ 137,69200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,65380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,82615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,83458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,18038

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 204.21148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 23,74000
	€ 106,83000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 161,43200

	Totale Parziale (A)
	€ 161,43200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,21480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,96859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,56468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 204,21148

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.012.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 234.24258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 23,74000
	€ 130,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 185,17200

	Totale Parziale (A)
	€ 185,17200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,77580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,11103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,29478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,24258

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 174.78100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,12
	€ 23,74000
	€ 97,80880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,74000
	€ 40,35800

	Totale TOS18_RU
	€ 138,16680

	Totale Parziale (A)
	€ 138,16680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,72502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,82900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,88918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,78100

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.021.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 209.61708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,28
	€ 23,74000
	€ 125,34720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 23,74000
	€ 40,35800

	Totale TOS18_RU
	€ 165,70520

	Totale Parziale (A)
	€ 165,70520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,85578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,99423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,05610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 209,61708

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.021.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 249.25813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,4
	€ 23,74000
	€ 151,93600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,9
	€ 23,74000
	€ 45,10600

	Totale TOS18_RU
	€ 197,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 197,04200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,55630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,18225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,65983

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,25813

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.A04.022.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 208.11552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,93
	€ 23,74000
	€ 93,29820

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 164,51820

	Totale Parziale (A)
	€ 164,51820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,67773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,98711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,91959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 208,11552

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.022.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 245.65440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,1
	€ 23,74000
	€ 121,07400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,58
	€ 23,74000
	€ 37,50920

	Totale TOS18_RU
	€ 194,19320

	Totale Parziale (A)
	€ 194,19320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,12898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,16516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,33222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 245,65440

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.A04.022.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 283.49358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,24
	€ 23,74000
	€ 148,13760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 23,74000
	€ 46,29300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 23,74000
	€ 29,67500

	Totale TOS18_RU
	€ 224,10560

	Totale Parziale (A)
	€ 224,10560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,61584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,34463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,77214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 283,49358

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 72.94387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 45,80081
	€ 0,91602

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 1,58074

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 57,66314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,64947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,25948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,63126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,94387

	Incidenza manodopera
	76,72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati.
Articolo: 
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 22.94404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,005
	€ 45,80081
	€ 0,22900

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,005
	€ 33,23600
	€ 0,16618

	Totale TOS18_02
	€ 0,39518

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01040

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,20400
	€ 1,63200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,94404

	Incidenza manodopera
	71,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). 
Articolo: 
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 39.15584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,06
	€ 45,80081
	€ 2,74805

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 33,23600
	€ 1,99416

	Totale TOS18_02
	€ 4,74221

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,81250
	€ 0,14063

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15103

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 26,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 30,95323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,64298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13929

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,15584

	Incidenza manodopera
	78,2%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.B10.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  
Articolo: 
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.72087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00260

	TOS18_PR.P04.010.006
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm
	cad
	0,1
	€ 0,60000
	€ 0,06000

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	0,2
	€ 0,20400
	€ 0,04080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72087

	Incidenza manodopera
	76,27%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.74203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.021
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm
	cad
	1
	€ 2,13500
	€ 2,13500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,07275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,74203

	Incidenza manodopera
	61,36%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 

Prezzo a cad € 51.01966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.001
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 40,33175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,01966

	Incidenza manodopera
	10,22%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.004.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 9.90716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11975

	TOS18_PR.P40.030.010
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm
	cad
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,83175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17476

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,90716

	Incidenza manodopera
	52,61%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  

Prezzo a ml € 88.67570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 33,23600
	€ 0,66472

	Totale TOS18_02
	€ 0,66472

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,81250
	€ 1,40625

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS18_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,71665

	TOS18_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	2
	€ 0,20400
	€ 0,40800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,40800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,74000
	€ 23,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 66,31000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,09937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,67570

	Incidenza manodopera
	75,53%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.006.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 
Articolo: 
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 12.93263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21350

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	0,888
	€ 0,59000
	€ 0,52392

	TOS18_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 23,80000
	€ 1,54224

	TOS18_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 57,05100
	€ 0,85577

	TOS18_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,12500
	€ 0,22500

	Totale TOS18_PR
	€ 3,14693

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 6,86300

	Totale Parziale (A)
	€ 10,22343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,53351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,17569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,93263

	Incidenza manodopera
	53,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.B10.007.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).
Articolo: 
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 75.57540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,90100

	TOS18_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,02731
	€ 0,27310

	TOS18_PR.P19.051.001
	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,93330
	€ 1,93330

	TOS18_PR.P40.030.005
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm
	m
	2
	€ 20,00000
	€ 40,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,20640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 59,74340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,96151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,87049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,57540

	Incidenza manodopera
	20,69%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.008.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    
Articolo: 
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.68651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 2,81250
	€ 0,56250

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,61450

	TOS18_PR.P06.003.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,62
	€ 0,53550
	€ 2,47401

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47401

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 15,63600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,72451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,68651

	Incidenza manodopera
	66,01%
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Codice regionale: TOS18_03.B10.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo: 
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 699.50468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,00813

	TOS18_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 135,00000
	€ 135,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 135,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8
	€ 28,38000
	€ 227,04000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8
	€ 23,74000
	€ 189,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 416,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 552,96813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,94522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,48836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,59133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 699,50468

	Incidenza manodopera
	59,61%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 58.09769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 39,32200

	Totale Parziale (A)
	€ 45,92703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,88905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,28161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,09769

	Incidenza manodopera
	67,68%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 68.76928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63750

	TOS18_PR.P09.060.001
	Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.
	m³
	0,0073
	€ 290,90000
	€ 2,12357

	Totale TOS18_PR
	€ 2,12357

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,60200

	Totale Parziale (A)
	€ 54,36307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,15446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,25175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,76928

	Incidenza manodopera
	75,04%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.001.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 47.78004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63750

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 31,27200

	Totale Parziale (A)
	€ 37,77078

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,66562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,34364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,78004

	Incidenza manodopera
	65,45%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.
Articolo: 
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.

Prezzo a m² € 73.37727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.003
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - Bio rinzaffo risanante
	kg
	5
	€ 0,20000
	€ 1,00000

	TOS18_PR.P09.012.004
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo deumidificante –
	kg
	25
	€ 0,35560
	€ 8,89000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,89000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 47,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 58,00575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,70086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,67066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,37727

	Incidenza manodopera
	64,56%
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Codice regionale: TOS18_03.E01.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .

Prezzo a m² € 61.10080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 41,69600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,30103

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,10080

	Incidenza manodopera
	68,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E01.005.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
Articolo: 
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.

Prezzo a m² € 68.28094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	30
	€ 0,10214
	€ 3,06420

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	13
	€ 0,21516
	€ 2,79708

	Totale TOS18_PR
	€ 5,86128

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 23,74000
	€ 18,99200

	Totale TOS18_RU
	€ 47,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 53,97703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,09655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,20736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,28094

	Incidenza manodopera
	69,38%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.E02.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 72.28951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	TOS18_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23787

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 46,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 57,14586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,57188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,57177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,28951

	Incidenza manodopera
	66,4%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.002.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 86.45625
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,2
	€ 3,87500
	€ 0,77500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77500

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	TOS18_PR.P22.044.002
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23787

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 28,38000
	€ 25,54200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 23,74000
	€ 21,36600

	Totale TOS18_RU
	€ 57,33200

	Totale Parziale (A)
	€ 68,34486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,25173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,85966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,45625

	Incidenza manodopera
	67,58%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 92.06905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	TOS18_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 7,21710
	€ 7,57796

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23787

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 23,74000
	€ 28,48800

	Totale TOS18_RU
	€ 62,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 72,78186

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,91728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,36991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,06905

	Incidenza manodopera
	69,12%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.002.004
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 98.43853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 82,86350
	€ 2,48591

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 20,48503

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 28,38000
	€ 31,21800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 23,74000
	€ 26,11400

	Totale TOS18_RU
	€ 57,33200

	Totale Parziale (A)
	€ 77,81702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,94896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,43853

	Incidenza manodopera
	59,35%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”

Prezzo a m² € 89.91352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 72,68923
	€ 21,80677

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 39,80589

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 28,38000
	€ 17,02800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 31,27200

	Totale Parziale (A)
	€ 71,07788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,66168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,17396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,91352

	Incidenza manodopera
	46,95%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.
Articolo: 
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati

Prezzo a m² € 99.93801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,7
	€ 3,87500
	€ 2,71250

	Totale TOS18_AT
	€ 2,71250

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 72,68923
	€ 21,80677

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 16,97630
	€ 17,82512

	Totale TOS18_PR
	€ 39,80589

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 79,00238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,85036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,08527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,93801

	Incidenza manodopera
	47,46%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.E02.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

Prezzo a m² € 24.30228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 87,00000
	€ 0,17400

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,006
	€ 72,68923
	€ 0,43614

	TOS18_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	0,12
	€ 16,97630
	€ 2,03716

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64730

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,56400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,21129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,30228

	Incidenza manodopera
	69,06%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
Articolo: 
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 89.59542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,516
	€ 0,87500
	€ 0,45150

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45150

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	77
	€ 0,18000
	€ 13,86000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,86000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,516
	€ 28,38000
	€ 14,64408

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,516
	€ 23,74000
	€ 12,24984

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 56,51492

	Totale Parziale (A)
	€ 70,82642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,62396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,14504

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,59542

	Incidenza manodopera
	63,08%
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Codice regionale: TOS18_03.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato 
Articolo: 
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.

Prezzo a m² € 286.98879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,02
	€ 170,00000
	€ 3,40000

	TOS18_PR.P02.010.001
	Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,02
	€ 82,20000
	€ 1,64400

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	17
	€ 0,18000
	€ 3,06000

	TOS18_PR.P09.004.003
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 72,68923
	€ 36,34461

	Totale TOS18_PR
	€ 44,44861

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 28,38000
	€ 99,33000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 23,74000
	€ 83,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 182,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 226,86861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,03029

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,34030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,08989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 286,98879

	Incidenza manodopera
	69,92%
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Codice regionale: TOS18_03.E06.021.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Voce: 
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 35.36308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05417

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,009
	€ 87,00000
	€ 0,78300

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 82,12350
	€ 2,05309

	TOS18_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 359,86925
	€ 0,35987

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19596

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,184
	€ 28,38000
	€ 5,22192

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,74000
	€ 3,32360

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,184
	€ 23,74000
	€ 4,36816

	Totale TOS18_RU
	€ 24,70488

	Totale Parziale (A)
	€ 27,95500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,36308

	Incidenza manodopera
	72,53%
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Codice regionale: TOS18_03.F01.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1003.99215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.005
	Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre
	m³
	0,04
	€ 1.400,00000
	€ 56,00000

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 221,10888

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS18_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 793,66969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,05045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,27201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.003,99215

	Incidenza manodopera
	55,94%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F01.001.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 965.15215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.006
	Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
	m³
	0,04
	€ 632,41107
	€ 25,29644

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 0,92000
	€ 2,76000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 190,40532

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 23,95988
	€ 65,88967

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 23,95988
	€ 491,17754

	Totale TOS18_RU
	€ 557,06721

	Totale Parziale (A)
	€ 762,96613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,44492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,57222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,74110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 965,15215

	Incidenza manodopera
	58,19%
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Codice regionale: TOS18_03.F01.001.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1003.56899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 49,96000
	€ 7,99360

	Totale TOS18_AT
	€ 15,49360

	TOS18_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 371,54150
	€ 18,57708

	TOS18_PR.P08.101.003
	Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare
	m³
	0,04
	€ 781,14015
	€ 31,24561

	TOS18_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,17400
	€ 3,08700

	TOS18_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3,5
	€ 0,92000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS18_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	TOS18_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	TOS18_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS18_PR
	€ 196,81449

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	3
	€ 23,95988
	€ 71,87964

	TOS18_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	21,25
	€ 23,95988
	€ 509,14745

	Totale TOS18_RU
	€ 581,02709

	Totale Parziale (A)
	€ 793,33517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,00028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,59500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,23354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.003,56899

	Incidenza manodopera
	58,35%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. 
Articolo: 
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 26.45349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05200

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,25685

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 29,71000
	€ 14,85500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 19,60300

	Totale Parziale (A)
	€ 20,91185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,45349

	Incidenza manodopera
	74,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.
Articolo: 
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

Prezzo a m² € 10.18293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 0,62225

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,71000
	€ 7,42750

	Totale TOS18_RU
	€ 7,42750

	Totale Parziale (A)
	€ 8,04975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,18293

	Incidenza manodopera
	72,94%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.

Prezzo a m² € 12.56525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	Totale TOS18_RU
	€ 9,93300

	Totale Parziale (A)
	€ 9,93300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,56525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.

Prezzo a m² € 14.36028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,35200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,36028

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.003.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.
Articolo: 
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 27.32387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	3
	€ 0,31730
	€ 0,95190

	TOS18_PR.P26.201.010
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 
	kg
	0,6
	€ 2,85000
	€ 1,71000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,66190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 18,93800

	Totale Parziale (A)
	€ 21,59990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,32387

	Incidenza manodopera
	69,31%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.004.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 

Prezzo a m² € 42.49579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10400

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,11475
	€ 0,31721

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1
	€ 0,31730
	€ 0,31730

	TOS18_PR.P26.201.011
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 
	cad
	4
	€ 0,64050
	€ 2,56200

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19651

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,7
	€ 29,71000
	€ 20,79700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 30,29300

	Totale Parziale (A)
	€ 33,59351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,12598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,49579

	Incidenza manodopera
	71,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.004.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.
Articolo: 
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a m² € 38.93388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,225
	€ 2,11475
	€ 0,47582

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	1,5
	€ 0,31730
	€ 0,47595

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95177

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 29,71000
	€ 17,82600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 29,69600

	Totale Parziale (A)
	€ 30,77777

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,93388

	Incidenza manodopera
	76,27%
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Codice regionale: TOS18_03.F10.005.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
Articolo: 
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 122.94691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13000

	TOS18_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,5
	€ 0,10246
	€ 0,05123

	Totale TOS18_PR
	€ 0,05123

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 28,38000
	€ 70,95000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 28,38000
	€ 14,19000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 97,01000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,19123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,57868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,17699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,94691

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_03.F10.010.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 33.12337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	2
	€ 0,31730
	€ 0,63460

	TOS18_PR.P26.201.013
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)
	kg
	0,3
	€ 4,82220
	€ 1,44666

	TOS18_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	Totale TOS18_PR
	€ 3,59702

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,78
	€ 28,38000
	€ 22,13640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,019
	€ 23,74000
	€ 0,45106

	Totale TOS18_RU
	€ 22,58746

	Totale Parziale (A)
	€ 26,18448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,01122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,12337

	Incidenza manodopera
	68,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.010.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 28.56302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,44600
	€ 0,66690

	TOS18_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43960
	€ 0,04396

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,15
	€ 3,81900
	€ 0,57285

	TOS18_PR.P26.204.006
	Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro
	kg
	0,05
	€ 1,25000
	€ 0,06250

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57826

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,74
	€ 28,38000
	€ 21,00120

	Totale TOS18_RU
	€ 21,00120

	Totale Parziale (A)
	€ 22,57946

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,56302

	Incidenza manodopera
	73,53%
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Codice regionale: TOS18_03.F10.011.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 17.35207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 4,44600
	€ 0,88920

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 11,60250
	€ 0,23205

	TOS18_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)
	kg
	0,4
	€ 3,81900
	€ 1,52760

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64885

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	Totale TOS18_RU
	€ 11,06820

	Totale Parziale (A)
	€ 13,71705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,35207

	Incidenza manodopera
	63,79%
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Codice regionale: TOS18_03.F10.012.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 15.25979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 1,61700
	€ 0,64680

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS18_PR
	€ 0,99488

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 28,38000
	€ 11,06820

	Totale TOS18_RU
	€ 11,06820

	Totale Parziale (A)
	€ 12,06308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25979

	Incidenza manodopera
	72,53%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F10.012.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 8.02956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,2
	€ 1,61700
	€ 0,32340

	TOS18_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 11,60250
	€ 0,34808

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67148

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	Totale TOS18_RU
	€ 5,67600

	Totale Parziale (A)
	€ 6,34748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,02956

	Incidenza manodopera
	70,69%
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Codice regionale: TOS18_03.F11.001.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 62.55049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	17
	€ 0,10214
	€ 1,73638

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2,5
	€ 0,21516
	€ 0,53790

	Totale TOS18_PR
	€ 2,27428

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 46,85400

	Totale Parziale (A)
	€ 49,44703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,41705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,55049

	Incidenza manodopera
	74,91%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 54.98879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,15
	€ 1,17600
	€ 0,17640

	TOS18_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,3
	€ 6,93000
	€ 2,07900

	TOS18_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS18_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23000
	€ 1,68450

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,08440

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 28,38000
	€ 32,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 37,38500

	Totale Parziale (A)
	€ 43,46940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,52041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,16301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,98879

	Incidenza manodopera
	67,99%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 65.53370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,3
	€ 9,00000
	€ 2,70000

	TOS18_PR.P26.123.005
	Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni
	l
	0,15
	€ 12,85000
	€ 1,92750

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,01
	€ 3,45800
	€ 0,03458

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,01
	€ 2,20000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,90630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,45
	€ 28,38000
	€ 41,15100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 45,89900

	Totale Parziale (A)
	€ 51,80530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,53370

	Incidenza manodopera
	70,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.002.003
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 71.86758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,2
	€ 8,07000
	€ 1,61400

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,07532

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,55
	€ 28,38000
	€ 43,98900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 48,73700

	Totale Parziale (A)
	€ 56,81232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,86758

	Incidenza manodopera
	67,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F12.005.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 103.14668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.122.010
	Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 
	l
	0,2
	€ 7,73640
	€ 1,54728

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,2
	€ 3,45800
	€ 0,69160

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,3
	€ 2,20000
	€ 0,66000

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,35888

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 28,38000
	€ 42,57000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 23,74000
	€ 35,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 78,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,30577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,14668

	Incidenza manodopera
	75,79%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.007.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 
Articolo: 
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 22.24357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 0,54170
	€ 0,27085

	TOS18_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29685

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 17,28700

	Totale Parziale (A)
	€ 17,58385

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,24357

	Incidenza manodopera
	77,72%
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Codice regionale: TOS18_03.F12.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 77.62713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,17600
	€ 0,05880

	TOS18_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 10,30064
	€ 0,30902

	TOS18_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)
	kg
	0,05
	€ 3,45800
	€ 0,17290

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS18_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)
	kg
	0,1
	€ 11,36200
	€ 1,13620

	TOS18_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 0,92000
	€ 0,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,46132

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,38000
	€ 45,40800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 54,90400

	Totale Parziale (A)
	€ 61,36532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,20480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,05701

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,62713

	Incidenza manodopera
	70,73%
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Codice regionale: TOS18_03.F13.006.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 52.69217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	10
	€ 0,10214
	€ 1,02140

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	1,5
	€ 0,21516
	€ 0,32274

	Totale TOS18_PR
	€ 1,34414

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 28,38000
	€ 34,05600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 39,99100

	Totale Parziale (A)
	€ 41,65389

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,24808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,79020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,69217

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS18_03.F13.006.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
Articolo: 
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

Prezzo a m² € 62.15599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,06250
	€ 0,31875

	Totale TOS18_AT
	€ 0,31875

	TOS18_PR.P09.012.001
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di fondo
	kg
	15
	€ 0,10214
	€ 1,53210

	TOS18_PR.P09.012.002
	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1. - di finitura
	kg
	2
	€ 0,21516
	€ 0,43032

	Totale TOS18_PR
	€ 1,96242

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 28,38000
	€ 39,73200

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 46,85400

	Totale Parziale (A)
	€ 49,13517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,15599

	Incidenza manodopera
	75,38%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_03.F13.009.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 19.31477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,04
	€ 2,11475
	€ 0,08459

	TOS18_PR.P26.202.070
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
	l
	0,3
	€ 11,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,38459

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 29,71000
	€ 11,88400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,88400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29029

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,31477

	Incidenza manodopera
	61,53%
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Codice regionale: TOS18_03.F13.020.001
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

Prezzo a m² € 17.42594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,89145

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 29,71000
	€ 11,88400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,88400

	Totale Parziale (A)
	€ 13,77545

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,42594

	Incidenza manodopera
	68,2%
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Codice regionale: TOS18_03.F13.020.002
Tipologia: 
TOS18_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate
Articolo: 
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

Prezzo a m² € 28.32106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)
	l
	5
	€ 0,31730
	€ 1,58650

	TOS18_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	1,2
	€ 2,20000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 6,09900
	€ 0,30495

	TOS18_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)
	cad
	0,3
	€ 0,10246
	€ 0,03074

	Totale TOS18_PR
	€ 4,56219

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 29,71000
	€ 17,82600

	Totale TOS18_RU
	€ 17,82600

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,32106

	Incidenza manodopera
	62,94%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere.
Articolo: 
001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.62114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 12,93750
	€ 0,06469

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,005
	€ 30,00000
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 56,64000
	€ 1,35936

	Totale TOS18_AT
	€ 1,57405

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,74000
	€ 0,35610

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62114

	Incidenza manodopera
	44,99%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.80459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS18_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 45,41667
	€ 0,33608

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,0074
	€ 45,00000
	€ 0,33300

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,01
	€ 45,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,24846

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,38000
	€ 0,21001

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 0,96861

	Totale Parziale (A)
	€ 2,21707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,80459

	Incidenza manodopera
	34,54%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.10545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 30,00000
	€ 1,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,47333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 28,38000
	€ 0,96492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,034
	€ 23,74000
	€ 0,80716

	Totale TOS18_RU
	€ 1,77208

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10545

	Incidenza manodopera
	43,16%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.009.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.56990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,046
	€ 13,33333
	€ 0,61333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,046
	€ 30,00000
	€ 1,38000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,07
	€ 56,64000
	€ 3,96480

	Totale TOS18_AT
	€ 5,95813

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,046
	€ 28,38000
	€ 1,30548

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,046
	€ 23,74000
	€ 1,09204

	Totale TOS18_RU
	€ 2,39752

	Totale Parziale (A)
	€ 8,35565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56990

	Incidenza manodopera
	41,48%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.18514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 0,71112

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,18514

	Incidenza manodopera
	60%
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Codice regionale: TOS18_04.A04.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 12,37500
	€ 0,24750

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,45150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,88978

	Incidenza manodopera
	55,16%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.72299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS18_18
	€ 0,12247

	TOS18_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,0084
	€ 14,88000
	€ 0,12499

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0084
	€ 10,20000
	€ 0,08568

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21067

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0084
	€ 28,38000
	€ 0,23839

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23839

	Totale Parziale (A)
	€ 0,57154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72299

	Incidenza manodopera
	32,97%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.76357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 153,09000
	€ 0,12247

	Totale TOS18_18
	€ 0,12247

	TOS18_AT.N09.004.012
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 14,88000
	€ 0,13392

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,009
	€ 10,20000
	€ 0,09180

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22572

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	Totale TOS18_RU
	€ 0,25542

	Totale Parziale (A)
	€ 0,60361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,76357

	Incidenza manodopera
	33,45%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.007.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.65165
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,41858

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,46810

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65165

	Incidenza manodopera
	40,2%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.007.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 16.87090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 32,91666
	€ 0,49375

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 13,54167
	€ 0,27083

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,41858

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,9
	€ 5,50000
	€ 10,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,46810

	Totale Parziale (A)
	€ 13,33668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,87090

	Incidenza manodopera
	8,7%
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Codice regionale: TOS18_04.A05.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 
001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 2.91466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 22,91667
	€ 0,29792

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43052

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,26
	€ 4,60000
	€ 1,19600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,74000
	€ 0,30862

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67756

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34561

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91466

	Incidenza manodopera
	23,25%
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Codice regionale: TOS18_04.A07.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.27249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,03
	€ 54,17000
	€ 1,62510

	Totale TOS18_AT
	€ 1,82835

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75860

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27249

	Incidenza manodopera
	49,2%
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Codice regionale: TOS18_04.A07.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento

Prezzo a m³ € 15.54666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 56,64000
	€ 11,32800

	Totale TOS18_AT
	€ 11,53125

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75860

	Totale Parziale (A)
	€ 12,28985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54666

	Incidenza manodopera
	41,39%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.B03.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.77148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00038

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,59000
	€ 0,64900

	Totale TOS18_PR
	€ 0,64900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75101

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77148

	Incidenza manodopera
	42,39%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 2.06505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.050
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,72917
	€ 0,01038

	TOS18_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 3,75000
	€ 0,00038

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01076

	TOS18_PR.P06.001.065
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
	kg
	1,1
	€ 0,64770
	€ 0,71247

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71247

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 28,38000
	€ 0,51084

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 28,38000
	€ 0,00284

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 26,37000
	€ 0,23733

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,006
	€ 26,37000
	€ 0,15822

	Totale TOS18_RU
	€ 0,90923

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06505

	Incidenza manodopera
	44,03%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 

Prezzo a kg € 1.29518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.004.004
	Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 7,00000
	€ 0,01400

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,25000
	€ 0,02050

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03450

	TOS18_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64000
	€ 0,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,74000
	€ 0,11870

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31736

	Totale Parziale (A)
	€ 1,02386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,29518

	Incidenza manodopera
	24,5%
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Codice regionale: TOS18_04.B03.001.015
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 

Prezzo a kg € 1.31542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 15,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,002
	€ 10,25000
	€ 0,02050

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05050

	TOS18_PR.P06.002.010
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64000
	€ 0,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,74000
	€ 0,11870

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31736

	Totale Parziale (A)
	€ 1,03986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,31542

	Incidenza manodopera
	24,13%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 23.56326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 39,71917
	€ 0,79438

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 14,75000
	€ 0,44250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,74688

	TOS18_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	Totale TOS18_PR
	€ 15,34250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 28,38000
	€ 0,85140

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 23,74000
	€ 0,11870

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53770

	Totale Parziale (A)
	€ 18,62708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,56326

	Incidenza manodopera
	6,53%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 

Prezzo a m³ € 48.80051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 39,71917
	€ 1,98596

	TOS18_AT.N01.073.010
	Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 17,33875
	€ 1,73388

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,003
	€ 16,80000
	€ 0,05040

	TOS18_AT.N09.009.009
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 5,04000
	€ 0,05040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,003
	€ 10,20000
	€ 0,03060

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 5,48324

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01
	€ 13,13250
	€ 0,13133

	TOS18_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 8,07500
	€ 15,34250

	TOS18_PR.P02.004.006
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa
	Tn
	0,12
	€ 75,00000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,008
	€ 323,00000
	€ 2,58400

	Totale TOS18_PR
	€ 27,05783

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,003
	€ 23,74000
	€ 0,07122

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 6,03642

	Totale Parziale (A)
	€ 38,57748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,78662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,43641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,80051

	Incidenza manodopera
	12,37%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 25.24324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,05
	€ 32,91666
	€ 1,64583

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	TOS18_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 12,00000
	€ 0,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,69983

	TOS18_PR.P01.002.007
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)
	Tn
	0,2
	€ 10,35000
	€ 2,07000

	TOS18_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,2
	€ 10,16000
	€ 12,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 14,26200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,99330

	Totale Parziale (A)
	€ 19,95513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,24324

	Incidenza manodopera
	3,93%
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m² € 2.92066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 39,71917
	€ 0,10327

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 13,54167
	€ 0,03521

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 15,62500
	€ 0,04063

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 0,09000
	€ 0,00023

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0026
	€ 30,00000
	€ 0,07800

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0026
	€ 49,96000
	€ 0,12990

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0026
	€ 27,67857
	€ 0,07196

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0026
	€ 7,02000
	€ 0,01825

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 136,37000
	€ 0,35456

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS18_AT
	€ 1,01453

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,0162
	€ 49,50000
	€ 0,80190

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 23,74000
	€ 0,06172

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0026
	€ 23,74000
	€ 0,06172

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49239

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92066

	Incidenza manodopera
	19,39%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 10.76473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0087
	€ 32,91666
	€ 0,28637

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 39,71917
	€ 0,34556

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 13,54167
	€ 0,11781

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 15,62500
	€ 0,13594

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 0,09000
	€ 0,00078

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0087
	€ 30,00000
	€ 0,26100

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0087
	€ 49,96000
	€ 0,43465

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0087
	€ 27,67857
	€ 0,24080

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0087
	€ 7,02000
	€ 0,06107

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0087
	€ 136,37000
	€ 1,18642

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0087
	€ 10,20000
	€ 0,08874

	Totale TOS18_AT
	€ 3,94214

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,054
	€ 49,50000
	€ 2,67300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0087
	€ 28,38000
	€ 0,24691

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 23,74000
	€ 0,20654

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0087
	€ 23,74000
	€ 0,20654

	Totale TOS18_RU
	€ 1,89454

	Totale Parziale (A)
	€ 8,50967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,76473

	Incidenza manodopera
	19,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.B12.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.
Voce: 
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
Articolo: 
003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

Prezzo a m³ € 19.14415
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,0167
	€ 32,91666
	€ 0,54971

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 39,71917
	€ 0,66331

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 13,54167
	€ 0,22615

	TOS18_AT.N01.003.025
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 15,62500
	€ 0,26094

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 0,09000
	€ 0,00150

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0167
	€ 30,00000
	€ 0,50100

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0167
	€ 49,96000
	€ 0,83433

	TOS18_AT.N02.014.024
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno
	ora
	0,0167
	€ 27,67857
	€ 0,46223

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0167
	€ 7,02000
	€ 0,11723

	TOS18_AT.N09.063.004
	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese
	ora
	0,0167
	€ 136,37000
	€ 2,27738

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0167
	€ 10,20000
	€ 0,17034

	Totale TOS18_AT
	€ 7,56862

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,036
	€ 72,00000
	€ 2,59200

	TOS18_PR.P02.009.001
	Calce aerea Uni EN 459-1  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 
	Tn
	0,027
	€ 49,50000
	€ 1,33650

	Totale TOS18_PR
	€ 3,92850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 28,38000
	€ 0,47395

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,74000
	€ 0,39646

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 23,74000
	€ 0,39646

	Totale TOS18_RU
	€ 3,63662

	Totale Parziale (A)
	€ 15,13372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,14415

	Incidenza manodopera
	21,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 13.68684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0024
	€ 68,65000
	€ 0,16476

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 33,39000
	€ 0,16695

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0028
	€ 14,32000
	€ 0,04010

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0028
	€ 10,20000
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,005
	€ 10,20000
	€ 0,05100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,50537

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,22
	€ 43,20000
	€ 9,50400

	Totale TOS18_PR
	€ 9,76240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 28,38000
	€ 0,14190

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0028
	€ 28,38000
	€ 0,07946

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,005
	€ 26,37000
	€ 0,13185

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55187

	Totale Parziale (A)
	€ 10,81964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,68684

	Incidenza manodopera
	4,53%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E02.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.30325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 68,65000
	€ 0,01648

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 33,39000
	€ 0,01670

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0005
	€ 10,20000
	€ 0,00510

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03828

	TOS18_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,022
	€ 43,20000
	€ 0,95040

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,38000
	€ 0,01419

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 28,38000
	€ 0,01419

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0005
	€ 26,37000
	€ 0,01319

	Totale TOS18_RU
	€ 0,04157

	Totale Parziale (A)
	€ 1,03024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,30325

	Incidenza manodopera
	3,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E02.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 8.95989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0014
	€ 68,65000
	€ 0,09611

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0037
	€ 33,39000
	€ 0,12354

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0022
	€ 14,32000
	€ 0,03150

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0022
	€ 10,20000
	€ 0,02244

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0037
	€ 10,20000
	€ 0,03774

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36533

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,132
	€ 45,70000
	€ 6,03240

	Totale TOS18_PR
	€ 6,29080

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,38000
	€ 0,10501

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 28,38000
	€ 0,10501

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0022
	€ 28,38000
	€ 0,06244

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0037
	€ 26,37000
	€ 0,09757

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42679

	Totale Parziale (A)
	€ 7,08291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81453

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,95989

	Incidenza manodopera
	5,21%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.38885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 68,65000
	€ 0,01648

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 33,39000
	€ 0,02003

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04263

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,022
	€ 45,70000
	€ 1,00540

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,38000
	€ 0,01703

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 28,38000
	€ 0,01703

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0006
	€ 26,37000
	€ 0,01582

	Totale TOS18_RU
	€ 0,04988

	Totale Parziale (A)
	€ 1,09791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,38885

	Incidenza manodopera
	4,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.51202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 68,65000
	€ 0,02746

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 3,00000
	€ 0,00600

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0035
	€ 22,29167
	€ 0,07802

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 14,32000
	€ 0,01146

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0008
	€ 10,20000
	€ 0,00816

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0035
	€ 10,20000
	€ 0,03570

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18720

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,046
	€ 59,80000
	€ 2,75080

	Totale TOS18_PR
	€ 3,00920

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 28,38000
	€ 0,02270

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0035
	€ 26,37000
	€ 0,09230

	Totale TOS18_RU
	€ 0,37042

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,51202

	Incidenza manodopera
	8,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.94487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 68,65000
	€ 0,01373

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0018
	€ 22,29167
	€ 0,04013

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0018
	€ 10,20000
	€ 0,01836

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07222

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,022
	€ 59,80000
	€ 1,31560

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,38000
	€ 0,05108

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 28,38000
	€ 0,05108

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0018
	€ 26,37000
	€ 0,04747

	Totale TOS18_RU
	€ 0,14963

	Totale Parziale (A)
	€ 1,53745

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,94487

	Incidenza manodopera
	7,99%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 5.41650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0007
	€ 68,65000
	€ 0,04806

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 33,39000
	€ 0,08348

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0012
	€ 14,32000
	€ 0,01718

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0012
	€ 10,20000
	€ 0,01224

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24046

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,0714
	€ 48,80000
	€ 3,48432

	Totale TOS18_PR
	€ 3,74272

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0012
	€ 28,38000
	€ 0,03406

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0025
	€ 26,37000
	€ 0,06593

	Totale TOS18_RU
	€ 0,29865

	Totale Parziale (A)
	€ 4,28182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,41650

	Incidenza manodopera
	5,88%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E02.003.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.58386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 68,65000
	€ 0,01373

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0013
	€ 33,39000
	€ 0,04341

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0013
	€ 10,20000
	€ 0,01326

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07040

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,022
	€ 48,80000
	€ 1,07360

	Totale TOS18_PR
	€ 1,07360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,38000
	€ 0,03689

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 28,38000
	€ 0,03689

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0013
	€ 26,37000
	€ 0,03428

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10806

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25207

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58386

	Incidenza manodopera
	7,18%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 6.15090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 68,65000
	€ 0,04119

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24530

	TOS18_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS18_PR.P36.014.002
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 
	Tn
	0,07
	€ 57,00000
	€ 3,99000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,30160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,37000
	€ 0,06856

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31547

	Totale Parziale (A)
	€ 4,86237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,15090

	Incidenza manodopera
	5,41%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.008.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 

Prezzo a % € 8.42562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 68,65000
	€ 0,04119

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 33,39000
	€ 0,08681

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24530

	TOS18_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 389,50000
	€ 0,31160

	TOS18_PR.P36.017.001
	Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.
	Tn
	0,066
	€ 87,70000
	€ 5,78820

	Totale TOS18_PR
	€ 6,09980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 28,38000
	€ 0,07379

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 26,37000
	€ 0,06856

	Totale TOS18_RU
	€ 0,31547

	Totale Parziale (A)
	€ 6,66057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42562

	Incidenza manodopera
	3,95%
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Codice regionale: TOS18_04.E02.009.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 7.63713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0009
	€ 68,65000
	€ 0,06179

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 16,80000
	€ 0,03360

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,00265
	€ 33,39000
	€ 0,08848

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 14,32000
	€ 0,02148

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,00265
	€ 10,20000
	€ 0,02703

	Totale TOS18_AT
	€ 0,26808

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 323,00000
	€ 0,25840

	TOS18_PR.P36.014.001
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm
	Tn
	0,091
	€ 57,00000
	€ 5,18700

	Totale TOS18_PR
	€ 5,44540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,38000
	€ 0,07663

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 28,38000
	€ 0,04257

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 28,38000
	€ 0,07663

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0027
	€ 26,37000
	€ 0,07120

	Totale TOS18_RU
	€ 0,32379

	Totale Parziale (A)
	€ 6,03726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,63713

	Incidenza manodopera
	4,57%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 11.76024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 82,12350
	€ 1,47822

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,56085
	€ 0,16301

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,008
	€ 67,92500
	€ 0,54340

	TOS18_PR.P12.010.003
	Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100
	cad
	1
	€ 1,90000
	€ 1,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,08463

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,29663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,76024

	Incidenza manodopera
	50,46%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E06.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 17.64929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 82,12350
	€ 1,64247

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,56085
	€ 0,16301

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,009
	€ 67,92500
	€ 0,61133

	TOS18_PR.P12.010.001
	Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100
	cad
	1
	€ 5,80200
	€ 5,80200

	Totale TOS18_PR
	€ 8,21881

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 23,74000
	€ 2,61140

	Totale TOS18_RU
	€ 5,73320

	Totale Parziale (A)
	€ 13,95200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,64929

	Incidenza manodopera
	36,99%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E06.010.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 24.65527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,12350
	€ 0,82124

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 67,92500
	€ 4,07550

	Totale TOS18_PR
	€ 4,89674

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 14,59360

	Totale Parziale (A)
	€ 19,49034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,65527

	Incidenza manodopera
	60,67%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.80438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 82,12350
	€ 0,20531

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0013
	€ 90,56085
	€ 0,11773

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P12.011.002
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100
	cad
	1
	€ 1,87000
	€ 1,87000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,91004

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,12204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51831

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,80438

	Incidenza manodopera
	41,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 21.88060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 82,12350
	€ 0,20531

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 90,56085
	€ 0,16301

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 67,92500
	€ 2,71700

	TOS18_PR.P12.011.003
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80
	cad
	1
	€ 4,83000
	€ 4,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,91532

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 17,29692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,88060

	Incidenza manodopera
	43,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 15.03411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 4,22920
	€ 0,42292

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44292

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,025
	€ 67,05000
	€ 1,67625

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS18_PR
	€ 2,39175

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 11,88467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,03411

	Incidenza manodopera
	53,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E06.015.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici

Prezzo a m € 18.70809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 4,22920
	€ 0,50750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,73150

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,04
	€ 67,05000
	€ 2,68200

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,01
	€ 71,55000
	€ 0,71550

	Totale TOS18_PR
	€ 3,39750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 9,66000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,78900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,70809

	Incidenza manodopera
	51,64%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 50.96428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 4,22920
	€ 1,48022

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,05022

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,005
	€ 71,55000
	€ 0,35775

	Totale TOS18_PR
	€ 7,06275

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 28,38000
	€ 9,93300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 23,74000
	€ 8,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 28,17500

	Totale Parziale (A)
	€ 40,28797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,96428

	Incidenza manodopera
	55,28%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 58.40948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 4,22920
	€ 1,39564

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,33
	€ 10,20000
	€ 3,36600

	Totale TOS18_AT
	€ 4,76164

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 67,05000
	€ 6,70500

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,0043
	€ 71,55000
	€ 0,30767

	Totale TOS18_PR
	€ 7,01267

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 28,38000
	€ 9,36540

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,74000
	€ 7,83420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 23,74000
	€ 7,83420

	Totale TOS18_RU
	€ 34,39920

	Totale Parziale (A)
	€ 46,17350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,40948

	Incidenza manodopera
	58,89%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.015.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 80.99927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 4,22920
	€ 1,90314

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,49314

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 67,05000
	€ 10,05750

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,008
	€ 71,55000
	€ 0,57240

	Totale TOS18_PR
	€ 10,62990

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 46,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 64,03104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,99927

	Incidenza manodopera
	57,91%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.017.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 18.67889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 82,12350
	€ 0,65699

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 90,56085
	€ 0,81505

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,0015
	€ 67,92500
	€ 0,10189

	TOS18_PR.P12.011.011
	Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50
	m
	1
	€ 7,98000
	€ 7,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,55393

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,76592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,67889

	Incidenza manodopera
	31,22%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.017.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm

Prezzo a m € 25.34034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 82,12350
	€ 0,65699

	TOS18_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 90,56085
	€ 0,81505

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,002
	€ 67,92500
	€ 0,13585

	TOS18_PR.P12.011.012
	Cordonato in cls vibrocompresso - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm
	cad
	2
	€ 4,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,60789

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 20,03189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,34034

	Incidenza manodopera
	43,58%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.020.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito 
Articolo: 
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

Prezzo a m² € 27.53720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.063
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 
	ora
	0,1
	€ 8,75000
	€ 0,87500

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,15500

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,072
	€ 13,13250
	€ 0,94554

	TOS18_PR.P22.045.003
	Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm
	m²
	1
	€ 8,40000
	€ 8,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,34554

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 9,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 21,76854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,53720

	Incidenza manodopera
	33,66%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
Articolo: 
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa

Prezzo a cad € 206.15985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.028.003
	Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile  chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.
	cad
	1
	€ 97,97000
	€ 97,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 141,17000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 13,79346

	Totale Parziale (A)
	€ 162,97221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,44583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,74180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,15985

	Incidenza manodopera
	6,69%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.028.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 19.85683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 3,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,87500
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06
	€ 6,87500
	€ 0,41250

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,06
	€ 7,02000
	€ 0,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 3,84870

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,84840

	Totale Parziale (A)
	€ 15,69710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35457

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,85683

	Incidenza manodopera
	59,67%
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Codice regionale: TOS18_04.E06.028.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.
Articolo: 
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature

Prezzo a m² € 46.16048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 3,00000
	€ 1,35000

	TOS18_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,45
	€ 6,87500
	€ 3,09375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,45
	€ 7,02000
	€ 3,15900

	Totale TOS18_AT
	€ 13,03650

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 28,38000
	€ 12,77100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 23,74000
	€ 10,68300

	Totale TOS18_RU
	€ 23,45400

	Totale Parziale (A)
	€ 36,49050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,47358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,16048

	Incidenza manodopera
	50,81%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,005
	€ 1,96721
	€ 0,00984

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,0238
	€ 2,15000
	€ 0,05117

	Totale TOS18_PR
	€ 0,06101

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,74000
	€ 0,05935

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13030

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28634

	Incidenza manodopera
	45,51%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,006
	€ 1,96721
	€ 0,01180

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,03
	€ 2,15000
	€ 0,06450

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,74000
	€ 0,05935

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13030

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30569

	Incidenza manodopera
	42,62%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.34814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 3,82000
	€ 0,00955

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03505

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0012
	€ 1,96721
	€ 0,00236

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,05
	€ 2,15000
	€ 0,10750

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10986

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 23,74000
	€ 0,05935

	Totale TOS18_RU
	€ 0,13030

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34814

	Incidenza manodopera
	37,43%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.001.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.93204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0284
	€ 3,82000
	€ 0,10849

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0284
	€ 10,20000
	€ 0,28968

	Totale TOS18_AT
	€ 0,39817

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0048
	€ 1,96721
	€ 0,00944

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43944

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0284
	€ 28,38000
	€ 0,80599

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0284
	€ 23,74000
	€ 0,67422

	Totale TOS18_RU
	€ 1,48021

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93204

	Incidenza manodopera
	50,48%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 45.41287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1
	€ 6,87500
	€ 0,68750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,68750

	TOS18_PR.P51.050.001
	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.
	m²
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 35,89950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,38493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,12844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,41287

	Incidenza manodopera
	11,48%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 25.09876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,25
	€ 6,87500
	€ 1,71875

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71875

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,054
	€ 82,12350
	€ 4,43467

	Totale TOS18_PR
	€ 4,43467

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 26,37000
	€ 6,59250

	Totale TOS18_RU
	€ 13,68750

	Totale Parziale (A)
	€ 19,84092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,09876

	Incidenza manodopera
	62,38%
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 5.97029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97029

	Incidenza manodopera
	69,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 5.97029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97029

	Incidenza manodopera
	69,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 5.97029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 6,87500
	€ 0,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,16960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97029

	Incidenza manodopera
	69,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E07.005.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio

Prezzo a cad € 2.63727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	Totale TOS18_RU
	€ 2,08480

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63727

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 42.74262
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.002
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 18,90000
	€ 19,84500

	Totale TOS18_PR
	€ 19,84500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 33,78863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,06829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,88569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,74262

	Incidenza manodopera
	25,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 49.38387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.005
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 23,90000
	€ 25,09500

	Totale TOS18_PR
	€ 25,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,03863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,85579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,38387

	Incidenza manodopera
	22,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.003.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 60.80682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.008
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 32,50000
	€ 34,12500

	Totale TOS18_PR
	€ 34,12500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 48,06863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,21029

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,80682

	Incidenza manodopera
	17,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 85.64509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.030
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A
	ml
	1,05
	€ 51,20000
	€ 53,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 67,70363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,15554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,64509

	Incidenza manodopera
	12,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.003.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 122.77664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.019
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A
	ml
	1,05
	€ 74,70000
	€ 78,43500

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 97,05663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,77664

	Incidenza manodopera
	11,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.004.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 121.64067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.013
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,30000
	€ 82,21500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,21500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 96,15863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,64067

	Incidenza manodopera
	8,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.E08.004.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 161.08969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.032
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A
	m
	1,05
	€ 108,00000
	€ 113,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 127,34363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,10154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,64452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,08969

	Incidenza manodopera
	6,76%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.004.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 201.01056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.024
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A
	ml
	1,05
	€ 133,60000
	€ 140,28000

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 142,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 158,90163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,83524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,27369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,01056

	Incidenza manodopera
	6,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.E08.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 121.77349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.016
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,40000
	€ 82,32000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,32000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 96,26363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,43954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,77349

	Incidenza manodopera
	8,94%
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Codice regionale: TOS18_04.E08.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 175.43479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.034
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A
	ml
	1,05
	€ 118,80000
	€ 124,74000

	Totale TOS18_PR
	€ 124,74000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 10,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 138,68363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,80254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,94862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,43479

	Incidenza manodopera
	6,21%
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Codice regionale: TOS18_04.E08.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 215.62131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 5,50000
	€ 0,27500

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,00000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 6,87500
	€ 0,34375

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,05
	€ 7,02000
	€ 0,35100

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 20,26760
	€ 1,01338

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,25000
	€ 0,51250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,05563

	TOS18_PR.P53.001.027
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A
	ml
	1,05
	€ 144,60000
	€ 151,83000

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 153,67000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,72600

	Totale Parziale (A)
	€ 170,45163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,56774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,60194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,62131

	Incidenza manodopera
	6,37%
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Codice regionale: TOS18_04.E09.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.46804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,02
	€ 3,60000
	€ 0,07200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0105
	€ 28,38000
	€ 0,29799

	Totale TOS18_RU
	€ 0,29799

	Totale Parziale (A)
	€ 0,36999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,46804

	Incidenza manodopera
	63,67%
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Codice regionale: TOS18_04.E09.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 2.91280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.023.001
	Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8
	cad
	0,4
	€ 0,07400
	€ 0,02960

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS18_PR
	€ 0,82325

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,37000
	€ 0,49312

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,37000
	€ 0,49312

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 26,37000
	€ 0,49312

	Totale TOS18_RU
	€ 1,47936

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91280

	Incidenza manodopera
	50,79%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.002.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

Prezzo a m € 80.37144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,25000
	€ 1,53750

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 82,12350
	€ 0,22173

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,25
	€ 67,05000
	€ 16,76250

	TOS18_PR.P12.019.011
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato
	m
	1
	€ 21,00000
	€ 21,00000

	TOS18_PR.P12.200.005
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,28023

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 14,21700

	Totale Parziale (A)
	€ 63,53473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,53021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,30649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,37144

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.002.008
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 316.38628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 10,00000
	€ 1,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,25000
	€ 1,53750

	Totale TOS18_AT
	€ 3,03750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 4,60000
	€ 5,79600

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 82,12350
	€ 0,22173

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,55
	€ 67,05000
	€ 36,87750

	TOS18_PR.P12.019.008
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato
	m
	1
	€ 180,86300
	€ 180,86300

	TOS18_PR.P12.200.010
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm
	cad
	0,5
	€ 21,02800
	€ 10,51400

	Totale TOS18_PR
	€ 234,27223

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 12,79800

	Totale Parziale (A)
	€ 250,10773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,51616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,12548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,76239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 316,38628

	Incidenza manodopera
	4,08%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
001 - diam. est. 200 mm

Prezzo a m € 18.62750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,08
	€ 4,60000
	€ 0,36800

	TOS18_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1
	€ 7,70620
	€ 7,70620

	Totale TOS18_PR
	€ 8,07420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 4,93360

	Totale Parziale (A)
	€ 14,72530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,62750

	Incidenza manodopera
	26,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
002 - diam. est. 250 mm

Prezzo a m € 24.76124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,1
	€ 4,60000
	€ 0,46000

	TOS18_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1
	€ 12,46300
	€ 12,46300

	Totale TOS18_PR
	€ 12,92300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 23,74000
	€ 3,79840

	Totale TOS18_RU
	€ 4,93360

	Totale Parziale (A)
	€ 19,57410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,93612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,25102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,76124

	Incidenza manodopera
	19,92%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
003 - diam. est. 315 mm

Prezzo a m € 35.26048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1
	€ 20,19600
	€ 20,19600

	Totale TOS18_PR
	€ 20,74800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40840

	Totale Parziale (A)
	€ 27,87390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,26048

	Incidenza manodopera
	15,34%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.008.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
004 - diam. est. 400 mm

Prezzo a m € 51.61061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 4,60000
	€ 0,55200

	TOS18_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1
	€ 33,12100
	€ 33,12100

	Totale TOS18_PR
	€ 33,67300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,79890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,11984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,69187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,61061

	Incidenza manodopera
	10,48%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.008.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
005 - diam. est. 500 mm

Prezzo a m € 76.50960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,36
	€ 4,60000
	€ 1,65600

	TOS18_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1
	€ 51,70000
	€ 51,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,35600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40840

	Totale Parziale (A)
	€ 60,48190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,07229

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,95542

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,50960

	Incidenza manodopera
	7,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.008.006
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
006 - diam. est. 630 mm

Prezzo a m € 120.67202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 12,93750
	€ 0,51750

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 1,71750

	TOS18_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,4
	€ 4,60000
	€ 1,84000

	TOS18_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1
	€ 86,42700
	€ 86,42700

	Totale TOS18_PR
	€ 88,26700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 5,40840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,39290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,30894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,97018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,67202

	Incidenza manodopera
	4,48%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

Prezzo a cad € 53.28080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P12.020.003
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 5,91700
	€ 5,91700

	Totale TOS18_PR
	€ 20,31700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 13,79346

	Totale Parziale (A)
	€ 42,11921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,31788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,84371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,28080

	Incidenza manodopera
	25,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

Prezzo a cad € 56.83925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,2
	€ 72,00000
	€ 14,40000

	TOS18_PR.P12.020.004
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,13000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 13,79346

	Totale Parziale (A)
	€ 44,93221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73983

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,16720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,83925

	Incidenza manodopera
	24,27%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.023.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 

Prezzo a cad € 165.66720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.020.010
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10
	cad
	1
	€ 65,96000
	€ 65,96000

	Totale TOS18_PR
	€ 109,16000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 13,79346

	Totale Parziale (A)
	€ 130,96221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,06065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,66720

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.024.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
Articolo: 
005 -  DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 

Prezzo a cad € 199.95166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 72,00000
	€ 43,20000

	TOS18_PR.P12.020.008
	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide) - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm
	cad
	1
	€ 56,65000
	€ 56,65000

	TOS18_PR.P12.030.001
	Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm
	cad
	1
	€ 39,00000
	€ 39,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,215
	€ 23,74000
	€ 5,10410

	Totale TOS18_RU
	€ 11,20580

	Totale Parziale (A)
	€ 158,06455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,70968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,17742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,95166

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 57.58482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,12
	€ 72,00000
	€ 8,64000

	TOS18_PR.P15.171.001
	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm
	cad
	1
	€ 27,50000
	€ 27,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,14000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,38160

	Totale Parziale (A)
	€ 45,52160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,58482

	Incidenza manodopera
	16,29%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.031.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 100.27115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.113.001
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 
	cad
	1
	€ 28,78250
	€ 28,78250

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 82,12350
	€ 0,82124

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,11
	€ 72,00000
	€ 7,92000

	Totale TOS18_PR
	€ 38,49134

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 38,75440

	Totale Parziale (A)
	€ 79,26574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,88986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,27115

	Incidenza manodopera
	39,01%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.031.010
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 119.02652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.113.010
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 
	cad
	1
	€ 43,79000
	€ 43,79000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 82,12350
	€ 0,87051

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS18_PR
	€ 53,31771

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 38,75440

	Totale Parziale (A)
	€ 94,09211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,42341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,02652

	Incidenza manodopera
	32,88%
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Codice regionale: TOS18_04.F06.040.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
Articolo: 
001 -  dimensioni circa 30x100 cm.

Prezzo a m € 66.23820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 72,00000
	€ 12,96000

	TOS18_PR.P12.014.003
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 
	cad
	1
	€ 17,60000
	€ 17,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,56000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 13,79346

	Totale Parziale (A)
	€ 52,36221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,85433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,02165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,23820

	Incidenza manodopera
	20,82%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F06.053.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 225.55116
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,59000
	€ 0,96760

	TOS18_PR.P07.120.002
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv
	cad
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	TOS18_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 82,12350
	€ 0,87051

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 72,00000
	€ 7,68960

	Totale TOS18_PR
	€ 103,12771

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,36
	€ 28,38000
	€ 38,59680

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,36
	€ 23,74000
	€ 32,28640

	Totale TOS18_RU
	€ 73,15360

	Totale Parziale (A)
	€ 178,30131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,74520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,80236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,50465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 225,55116

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 87.65602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,08
	€ 106,47493
	€ 8,51799

	TOS18_PR.P12.014.001
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm
	m
	0,5
	€ 21,82500
	€ 10,91250

	TOS18_PR.P12.015.001
	Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm
	cad
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 50,93049

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 23,74000
	€ 6,40980

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34280

	Totale Parziale (A)
	€ 69,29329

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,39399

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,31182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,65602

	Incidenza manodopera
	24,99%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 47.45268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,25000
	€ 0,82000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02000

	TOS18_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,04
	€ 106,47493
	€ 4,25900

	TOS18_PR.P12.014.002
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm
	m
	0,5
	€ 33,95000
	€ 16,97500

	Totale TOS18_PR
	€ 21,23400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,74000
	€ 5,46020

	Totale TOS18_RU
	€ 14,25800

	Totale Parziale (A)
	€ 37,51200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,62680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,45268

	Incidenza manodopera
	35,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.34734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P12.014.004
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 
	m
	2
	€ 2,81300
	€ 5,62600

	Totale TOS18_PR
	€ 5,62600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 23,74000
	€ 3,32360

	Totale TOS18_RU
	€ 7,29680

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,34734

	Incidenza manodopera
	44,64%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.F07.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 16.40958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P12.014.005
	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli,uni en 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm
	cad
	1
	€ 7,76000
	€ 7,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,76000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,97200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,40958

	Incidenza manodopera
	31,76%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.003.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 
002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 45.48636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 72,00000
	€ 3,60000

	TOS18_PR.P12.016.001
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm
	m
	1
	€ 20,37000
	€ 20,37000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,97000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 23,74000
	€ 5,46020

	Totale TOS18_RU
	€ 11,98760

	Totale Parziale (A)
	€ 35,95760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,48636

	Incidenza manodopera
	26,35%
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Codice regionale: TOS18_04.F07.006.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.12846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28700

	TOS18_PR.P15.161.007
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS18_PR
	€ 4,38300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12720

	Totale Parziale (A)
	€ 8,79720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,12846

	Incidenza manodopera
	28,1%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F07.006.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
Articolo: 
002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 

Prezzo a m € 7.17786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 11,25000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28700

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1
	€ 1,26000
	€ 1,26000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12720

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,17786

	Incidenza manodopera
	43,57%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.F07.007.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 11.25883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0268
	€ 17,21250
	€ 0,46130

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0268
	€ 10,20000
	€ 0,27336

	Totale TOS18_AT
	€ 0,73466

	TOS18_PR.P38.008.003
	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	1,15
	€ 4,56000
	€ 5,24400

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 28,38000
	€ 0,19015

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0134
	€ 28,38000
	€ 0,38029

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0268
	€ 28,38000
	€ 0,76058

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0268
	€ 23,74000
	€ 0,63623

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0402
	€ 23,74000
	€ 0,95435

	Totale TOS18_RU
	€ 2,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 8,90026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,25883

	Incidenza manodopera
	25,95%
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 5.95822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,111
	€ 13,13250
	€ 1,45771

	TOS18_PR.P15.055.007
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm
	m
	1
	€ 1,49850
	€ 1,49850

	Totale TOS18_PR
	€ 2,95621

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 26,37000
	€ 0,92295

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,74000
	€ 0,83090

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75385

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95822

	Incidenza manodopera
	29,44%
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 7.34432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,12
	€ 13,13250
	€ 1,57590

	TOS18_PR.P15.055.008
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm
	m
	1
	€ 2,27560
	€ 2,27560

	Totale TOS18_PR
	€ 3,85150

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,039
	€ 26,37000
	€ 1,02843

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,039
	€ 23,74000
	€ 0,92586

	Totale TOS18_RU
	€ 1,95429

	Totale Parziale (A)
	€ 5,80579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,34432

	Incidenza manodopera
	26,61%
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 7.99550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,134
	€ 13,13250
	€ 1,75976

	TOS18_PR.P15.055.009
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm
	m
	1
	€ 2,37600
	€ 2,37600

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13576

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0436
	€ 26,37000
	€ 1,14973

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0436
	€ 23,74000
	€ 1,03506

	Totale TOS18_RU
	€ 2,18479

	Totale Parziale (A)
	€ 6,32055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,99550

	Incidenza manodopera
	27,33%
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Codice regionale: TOS18_04.F08.012.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 11.49875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,16
	€ 13,13250
	€ 2,10120

	TOS18_PR.P15.055.010
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm
	m
	1
	€ 4,38300
	€ 4,38300

	Totale TOS18_PR
	€ 6,48420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,052
	€ 26,37000
	€ 1,37124

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,052
	€ 23,74000
	€ 1,23448

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60572

	Totale Parziale (A)
	€ 9,08992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36349

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,49875

	Incidenza manodopera
	22,66%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 888.98980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0394
	€ 77,03625
	€ 3,03523

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 5,60511

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,78
	€ 2,07205
	€ 32,69691

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,156
	€ 2,21707
	€ 6,99707

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,78
	€ 0,57154
	€ 9,01884

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	12,39
	€ 13,33668
	€ 165,24151

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,88
	€ 2,30408
	€ 13,54797

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,88
	€ 0,36999
	€ 2,17554

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,28
	€ 2,30261
	€ 60,51251

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,394
	€ 12,92280
	€ 5,09158

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 697,15361

	Totale Parziale (A)
	€ 702,75874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,41381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,21655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,81726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 888,98980

	Incidenza manodopera
	14,55%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1227.29462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0574
	€ 77,03625
	€ 4,42188

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 6,99176

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,78
	€ 2,07205
	€ 38,91305

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,756
	€ 2,21707
	€ 8,32732

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,78
	€ 0,57154
	€ 10,73345

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	30,23
	€ 13,33668
	€ 403,16794

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,30408
	€ 21,84265

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,36999
	€ 3,50751

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,28
	€ 2,30261
	€ 67,42033

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,574
	€ 12,92280
	€ 7,41769

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 963,20162

	Totale Parziale (A)
	€ 970,19338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 145,52901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,82116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 111,57224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.227,29462

	Incidenza manodopera
	13,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.001.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1616.26390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0755
	€ 77,03625
	€ 5,81624

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 8,38612

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,78
	€ 2,07205
	€ 45,12919

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,356
	€ 2,21707
	€ 9,65756

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,78
	€ 0,57154
	€ 12,44805

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,07
	€ 13,33668
	€ 681,10442

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,09
	€ 2,30408
	€ 30,16036

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,09
	€ 0,36999
	€ 4,84317

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,28
	€ 2,30261
	€ 74,32815

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7545
	€ 12,92280
	€ 9,75025

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.269,29283

	Totale Parziale (A)
	€ 1.277,67897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,65185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,66607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 146,93308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.616,26390

	Incidenza manodopera
	13,28%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2055.83615
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0935
	€ 77,03625
	€ 7,20289

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 9,77277

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,78
	€ 2,07205
	€ 51,34534

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,956
	€ 2,21707
	€ 10,98780

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,78
	€ 0,57154
	€ 14,16266

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	74,91
	€ 13,33668
	€ 999,05095

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,7
	€ 2,30408
	€ 38,47808

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,7
	€ 0,36999
	€ 6,17883

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,28
	€ 2,30261
	€ 81,23597

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,935
	€ 12,92280
	€ 12,08282

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.615,39413

	Totale Parziale (A)
	€ 1.625,16692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 243,77504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,75100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 186,89420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.055,83615

	Incidenza manodopera
	12,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.001.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2545.50673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,03625
	€ 8,47399

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 11,04387

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,78
	€ 2,07205
	€ 57,56148

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,56
	€ 2,21707
	€ 12,32691

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,78
	€ 0,57154
	€ 15,87727

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,73
	€ 13,33668
	€ 1.356,74079

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,3
	€ 2,30408
	€ 46,77276

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,3
	€ 0,36999
	€ 7,51080

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,28
	€ 2,30261
	€ 88,14380

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,115
	€ 12,92280
	€ 14,40892

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.001,21441

	Totale Parziale (A)
	€ 2.012,25829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 301,83874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,07355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 231,40970

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.545,50673

	Incidenza manodopera
	12,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 822.05772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0396
	€ 77,03625
	€ 3,05064

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 5,62052

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,82
	€ 2,07205
	€ 30,70774

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,964
	€ 2,21707
	€ 6,57140

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,82
	€ 0,57154
	€ 8,47016

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,81
	€ 13,33668
	€ 157,50623

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,92
	€ 2,30408
	€ 13,64013

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,92
	€ 0,36999
	€ 2,19034

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,32
	€ 2,30261
	€ 55,99940

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,396
	€ 12,92280
	€ 5,11743

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 644,22747

	Totale Parziale (A)
	€ 649,84800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 97,47720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,89909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,73252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 822,05772

	Incidenza manodopera
	14,69%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1191.67811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0577
	€ 77,03625
	€ 4,44499

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 7,01487

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,82
	€ 2,07205
	€ 36,92389

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,956
	€ 2,21707
	€ 8,77073

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,82
	€ 0,57154
	€ 10,18477

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	28,69
	€ 13,33668
	€ 382,62944

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,53
	€ 2,30408
	€ 21,95785

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,85
	€ 38,57748
	€ 109,94581

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,53
	€ 0,36999
	€ 3,52600

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,32
	€ 2,30261
	€ 62,90722

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5765
	€ 12,92280
	€ 7,44999

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 935,02313

	Totale Parziale (A)
	€ 942,03803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 141,30570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,65223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 108,33437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.191,67811

	Incidenza manodopera
	13,92%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1516.98169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0757
	€ 77,03625
	€ 5,83164

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 8,40152

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,82
	€ 2,07205
	€ 43,14003

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,164
	€ 2,21707
	€ 9,23188

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,82
	€ 0,57154
	€ 11,89938

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	48,57
	€ 13,33668
	€ 647,76271

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,14
	€ 2,30408
	€ 30,27557

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,14
	€ 0,36999
	€ 4,86167

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,32
	€ 2,30261
	€ 69,81504

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,757
	€ 12,92280
	€ 9,78256

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.190,79348

	Totale Parziale (A)
	€ 1.199,19501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 179,87925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,19517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 137,90743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.516,98169

	Incidenza manodopera
	13,4%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2022.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,937
	€ 77,03625
	€ 72,18297

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 74,75285

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,82
	€ 2,07205
	€ 49,35617

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,764
	€ 2,21707
	€ 10,56212

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,82
	€ 0,57154
	€ 13,61399

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	71,47
	€ 13,33668
	€ 953,17276

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,74
	€ 2,30408
	€ 38,57024

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,74
	€ 0,36999
	€ 6,19363

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,32
	€ 2,30261
	€ 76,72287

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,937
	€ 12,92280
	€ 12,10866

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.524,32508

	Totale Parziale (A)
	€ 1.599,07794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 239,86169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,59447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 183,89396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.022,83359

	Incidenza manodopera
	12,83%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.002.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2414.60017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1117
	€ 77,03625
	€ 8,60495

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 11,17483

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,82
	€ 2,07205
	€ 55,57231

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,364
	€ 2,21707
	€ 11,89237

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,82
	€ 0,57154
	€ 15,32860

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,35
	€ 13,33668
	€ 1.298,32612

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,34
	€ 2,30408
	€ 46,86492

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,34
	€ 0,36999
	€ 7,52560

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,32
	€ 2,30261
	€ 83,63069

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,117
	€ 12,92280
	€ 14,43477

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.897,60002

	Totale Parziale (A)
	€ 1.908,77484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 286,31623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,45265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 219,50911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.414,60017

	Incidenza manodopera
	12,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 724.04426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03755
	€ 77,03625
	€ 2,89271

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 5,46259

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,89
	€ 2,07205
	€ 28,78074

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,778
	€ 2,21707
	€ 6,15902

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,89
	€ 0,57154
	€ 7,93864

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,945
	€ 13,33668
	€ 159,30668

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,51
	€ 2,30408
	€ 12,69546

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,51
	€ 0,36999
	€ 2,03864

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,89
	€ 2,30261
	€ 52,70667

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3755
	€ 12,92280
	€ 4,85251

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 566,90440

	Totale Parziale (A)
	€ 572,36700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,85505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,43420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,82221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 724,04426

	Incidenza manodopera
	14,58%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1030.29436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,05555
	€ 77,03625
	€ 4,27936

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 6,84924

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,89
	€ 2,07205
	€ 34,99688

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,378
	€ 2,21707
	€ 7,48926

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,89
	€ 0,57154
	€ 9,65324

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,885
	€ 13,33668
	€ 371,89341

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,11
	€ 2,30408
	€ 20,99014

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,11
	€ 0,36999
	€ 3,37061

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,89
	€ 2,30261
	€ 59,61450

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5555
	€ 12,92280
	€ 7,17862

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 807,61270

	Totale Parziale (A)
	€ 814,46194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,16929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,88677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,66312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.030,29436

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1387.25092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07365
	€ 77,03625
	€ 5,67372

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 8,24360

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,89
	€ 2,07205
	€ 41,21302

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,978
	€ 2,21707
	€ 8,81951

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,89
	€ 0,57154
	€ 11,36785

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,825
	€ 13,33668
	€ 624,49020

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,73
	€ 2,30408
	€ 29,33090

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,73
	€ 0,36999
	€ 4,70997

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,89
	€ 2,30261
	€ 66,52232

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7365
	€ 12,92280
	€ 9,51764

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.088,39745

	Totale Parziale (A)
	€ 1.096,64104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 164,49616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,57985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 126,11372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.387,25092

	Incidenza manodopera
	13,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1794.72645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09165
	€ 77,03625
	€ 7,06037

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 9,63025

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,89
	€ 2,07205
	€ 47,42917

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,578
	€ 2,21707
	€ 10,14975

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,89
	€ 0,57154
	€ 13,08246

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	68,765
	€ 13,33668
	€ 917,09703

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,33
	€ 2,30408
	€ 37,62557

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,33
	€ 0,36999
	€ 6,04194

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,89
	€ 2,30261
	€ 73,43014

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9165
	€ 12,92280
	€ 11,84375

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.409,12585

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,75608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81341

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,51254

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,72645

	Incidenza manodopera
	12,92%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.004.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2253.15211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10965
	€ 77,03625
	€ 8,44702

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 11,01690

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,89
	€ 2,07205
	€ 53,64531

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,178
	€ 2,21707
	€ 11,47999

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,89
	€ 0,57154
	€ 14,79707

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,725
	€ 13,33668
	€ 1.249,98064

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,93
	€ 2,30408
	€ 45,92025

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,93
	€ 0,36999
	€ 7,37390

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,89
	€ 2,30261
	€ 80,33796

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0965
	€ 12,92280
	€ 14,16985

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.770,13101

	Totale Parziale (A)
	€ 1.781,14791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 267,17219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,68689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 204,83201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.253,15211

	Incidenza manodopera
	12,55%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 945.09635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03625
	€ 4,62218

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0417
	€ 77,03625
	€ 3,21241

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,45575
	€ 0,38735

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 14,90286

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,08
	€ 2,07205
	€ 31,24648

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,016
	€ 2,21707
	€ 6,68668

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,08
	€ 0,57154
	€ 8,61876

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,08
	€ 13,33668
	€ 201,11718

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,34
	€ 2,30408
	€ 14,60785

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,34
	€ 0,36999
	€ 2,34574

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,58
	€ 2,30261
	€ 49,69026

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,417
	€ 12,92280
	€ 5,38881

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 732,20890

	Totale Parziale (A)
	€ 747,11174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 112,06676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,48267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 85,91785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 945,09635

	Incidenza manodopera
	22,22%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1276.52313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0597
	€ 77,03625
	€ 4,59906

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 19,62919

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,08
	€ 2,07205
	€ 37,46262

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,616
	€ 2,21707
	€ 8,01693

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,08
	€ 0,57154
	€ 10,33337

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	32,22
	€ 13,33668
	€ 429,70794

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,94
	€ 2,30408
	€ 22,90252

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,94
	€ 0,36999
	€ 3,67770

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,58
	€ 2,30261
	€ 56,59808

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,597
	€ 12,92280
	€ 7,71491

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 989,48002

	Totale Parziale (A)
	€ 1.009,10920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 151,36638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,05466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 116,04756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.276,52313

	Incidenza manodopera
	19,59%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.005.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1653.67791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07775
	€ 77,03625
	€ 5,98957

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 21,01970

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,08
	€ 2,07205
	€ 43,67876

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,216
	€ 2,21707
	€ 9,34717

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,08
	€ 0,57154
	€ 12,04798

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	52,36
	€ 13,33668
	€ 698,30874

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,55
	€ 2,30408
	€ 31,22024

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,55
	€ 0,36999
	€ 5,01336

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,58
	€ 2,30261
	€ 63,50590

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7775
	€ 12,92280
	€ 10,04748

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.286,23558

	Totale Parziale (A)
	€ 1.307,25526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,08829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,84353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,33435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.653,67791

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.005.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2081.44539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0958
	€ 77,03625
	€ 7,38007

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 22,41020

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,08
	€ 2,07205
	€ 49,89490

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,816
	€ 2,21707
	€ 10,67741

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,08
	€ 0,57154
	€ 13,76259

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	75,5
	€ 13,33668
	€ 1.006,91959

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,16
	€ 2,30408
	€ 39,53796

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,16
	€ 0,36999
	€ 6,34903

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,58
	€ 2,30261
	€ 70,41372

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,958
	€ 12,92280
	€ 12,38004

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.623,00119

	Totale Parziale (A)
	€ 1.645,41138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 246,81171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,87247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 189,22231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.081,44539

	Incidenza manodopera
	16,44%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.005.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2559.77872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1138
	€ 77,03625
	€ 8,76673

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 23,79686

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,07205
	€ 56,11105

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,416
	€ 2,21707
	€ 12,00765

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57154
	€ 15,47719

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,64
	€ 13,33668
	€ 1.355,54049

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,76
	€ 2,30408
	€ 47,83263

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,76
	€ 0,36999
	€ 7,68099

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,58
	€ 2,30261
	€ 77,32154

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,138
	€ 12,92280
	€ 14,70615

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.999,74364

	Totale Parziale (A)
	€ 2.023,54049

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 303,53107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,14124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 232,70716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.559,77872

	Incidenza manodopera
	15,43%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 692.76172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03765
	€ 77,03625
	€ 2,90041

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 5,47029

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,41
	€ 2,07205
	€ 27,78616

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,682
	€ 2,21707
	€ 5,94618

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,41
	€ 0,57154
	€ 7,66430

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,565
	€ 13,33668
	€ 154,23874

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,53
	€ 2,30408
	€ 12,74154

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,53
	€ 0,36999
	€ 2,04604

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,91
	€ 2,30261
	€ 50,45012

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3765
	€ 12,92280
	€ 4,86543

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 542,16741

	Totale Parziale (A)
	€ 547,63773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,14566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,28583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,97834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 692,76172

	Incidenza manodopera
	14,68%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 991.29808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0557
	€ 77,03625
	€ 4,29092

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 6,86080

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,41
	€ 2,07205
	€ 34,00230

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,282
	€ 2,21707
	€ 7,27642

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,41
	€ 0,57154
	€ 9,37891

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,045
	€ 13,33668
	€ 360,69060

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,14
	€ 2,30408
	€ 21,05926

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,14
	€ 0,36999
	€ 3,38171

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,91
	€ 2,30261
	€ 57,35794

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,557
	€ 12,92280
	€ 7,19800

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 776,77404

	Totale Parziale (A)
	€ 783,63485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,54523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,70181

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,11801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 991,29808

	Incidenza manodopera
	13,99%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1339.97851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0737
	€ 77,03625
	€ 5,67757

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 8,24745

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,41
	€ 2,07205
	€ 40,21844

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,882
	€ 2,21707
	€ 8,60667

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,41
	€ 0,57154
	€ 11,09351

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,5
	€ 13,33668
	€ 606,81909

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,74
	€ 2,30408
	€ 29,35394

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,74
	€ 0,36999
	€ 4,71367

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,91
	€ 2,30261
	€ 64,26576

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,737
	€ 12,92280
	€ 9,52410

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.051,02408

	Totale Parziale (A)
	€ 1.059,27155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 158,89073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,35563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 121,81623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.339,97851

	Incidenza manodopera
	13,44%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1739.82465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09175
	€ 77,03625
	€ 7,06808

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 9,63796

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,41
	€ 2,07205
	€ 46,43458

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,482
	€ 2,21707
	€ 9,93691

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,41
	€ 0,57154
	€ 12,80812

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,985
	€ 13,33668
	€ 893,35773

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,35
	€ 2,30408
	€ 37,67165

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,35
	€ 0,36999
	€ 6,04934

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,91
	€ 2,30261
	€ 71,17358

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9175
	€ 12,92280
	€ 11,85667

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.365,71748

	Totale Parziale (A)
	€ 1.375,35545

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 206,30332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,25213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 158,16588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.739,82465

	Incidenza manodopera
	12,98%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.006.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2189.81485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10975
	€ 77,03625
	€ 8,45473

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	Totale TOS18_01
	€ 11,02461

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,41
	€ 2,07205
	€ 52,65073

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,082
	€ 2,21707
	€ 11,26715

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,41
	€ 0,57154
	€ 14,52273

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,445
	€ 13,33668
	€ 1.219,57300

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,95
	€ 2,30408
	€ 45,96633

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,95
	€ 0,36999
	€ 7,38130

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,91
	€ 2,30261
	€ 78,08140

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0975
	€ 12,92280
	€ 14,18277

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.720,05431

	Totale Parziale (A)
	€ 1.731,07894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 259,66184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,38647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 199,07408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.189,81485

	Incidenza manodopera
	12,61%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.009.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 996.88014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,042
	€ 77,03625
	€ 3,23552

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 32,11693

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07205
	€ 32,24106

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,21707
	€ 6,89952

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,38
	€ 13,33668
	€ 205,11819

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,32
	€ 2,30408
	€ 14,56176

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,32
	€ 0,36999
	€ 2,33834

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,30261
	€ 51,94681

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,42
	€ 12,92280
	€ 5,42758

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 755,93062

	Totale Parziale (A)
	€ 788,04754

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,20713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,72829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,62547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 996,88014

	Incidenza manodopera
	21,71%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1321.28414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0355
	€ 77,03625
	€ 2,73479

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03625
	€ 4,62218

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 25,45330

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,56
	€ 2,07205
	€ 38,45720

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,71
	€ 2,21707
	€ 8,22533

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,56
	€ 0,57154
	€ 10,60771

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	33
	€ 13,33668
	€ 440,11055

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,92
	€ 2,30408
	€ 22,85644

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,92
	€ 0,36999
	€ 3,67030

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,56
	€ 2,30261
	€ 58,85463

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,6
	€ 12,92280
	€ 7,75368

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.019,04010

	Totale Parziale (A)
	€ 1.044,49339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 156,67401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,26696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 120,11674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.321,28414

	Incidenza manodopera
	19,34%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.009.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1703.60038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 77,03625
	€ 6,16290

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 24,52886

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,56
	€ 2,07205
	€ 44,67334

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,31
	€ 2,21707
	€ 9,55557

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,56
	€ 0,57154
	€ 12,32232

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	53,62
	€ 13,33668
	€ 715,11296

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,53
	€ 2,30408
	€ 31,17416

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,53
	€ 0,36999
	€ 5,00596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,56
	€ 2,30261
	€ 65,76246

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,78
	€ 12,92280
	€ 10,07978

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.322,19081

	Totale Parziale (A)
	€ 1.346,71967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 202,00795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,08032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,87276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.703,60038

	Incidenza manodopera
	17,6%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.009.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2139.61393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 26,06959

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,56
	€ 2,07205
	€ 50,88949

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,91
	€ 2,21707
	€ 10,88582

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,56
	€ 0,57154
	€ 14,03692

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,24
	€ 13,33668
	€ 1.030,12542

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,13
	€ 2,30408
	€ 39,46883

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,13
	€ 0,36999
	€ 6,33793

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,56
	€ 2,30261
	€ 72,67028

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,96
	€ 12,92280
	€ 12,40589

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.665,32484

	Totale Parziale (A)
	€ 1.691,39441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 253,70916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,14837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 194,51036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.139,61393

	Incidenza manodopera
	16,3%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.009.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede 
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2632.82397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 77,03625
	€ 0,27348

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 77,03625
	€ 8,47399

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 26,84380

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,57
	€ 2,07205
	€ 57,12635

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,51
	€ 2,21707
	€ 12,21606

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,57
	€ 0,57154
	€ 15,75725

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	104,3
	€ 13,33668
	€ 1.391,01607

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,75
	€ 2,30408
	€ 47,80959

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,75
	€ 0,36999
	€ 7,67729

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,57
	€ 2,30261
	€ 79,60112

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,14
	€ 12,92280
	€ 14,73199

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.054,43998

	Totale Parziale (A)
	€ 2.081,28377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,19257

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,48770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,34763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.632,82397

	Incidenza manodopera
	15,3%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.011.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 930.19437
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	23,96
	€ 2,21707
	€ 53,12101

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,86
	€ 2,30408
	€ 8,89374

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,86
	€ 0,36999
	€ 1,42816

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30261
	€ 24,17737

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 542,02440

	Totale Parziale (A)
	€ 735,33152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,29973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,41199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,56312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 930,19437

	Incidenza manodopera
	13,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 987.13121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	40,86
	€ 2,21707
	€ 90,58949

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,68
	€ 2,30408
	€ 15,39123

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,68
	€ 0,36999
	€ 2,47153

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30261
	€ 24,17737

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 587,03374

	Totale Parziale (A)
	€ 780,34088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,05113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,68205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,73920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 987,13121

	Incidenza manodopera
	15,09%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1049.74489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	59,76
	€ 2,21707
	€ 132,49212

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,52
	€ 2,30408
	€ 21,93481

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,52
	€ 0,36999
	€ 3,52230

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30261
	€ 24,17737

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 636,53072

	Totale Parziale (A)
	€ 829,83785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,47568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,97903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,43135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.049,74489

	Incidenza manodopera
	16,19%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.011.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1117.90010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	80,66
	€ 2,21707
	€ 178,82890

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,34
	€ 2,30408
	€ 28,43231

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,34
	€ 0,36999
	€ 4,56568

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30261
	€ 24,17737

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 690,40838

	Totale Parziale (A)
	€ 883,71549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 132,55732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,30229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 101,62728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.117,90010

	Incidenza manodopera
	17,26%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.011.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1189.89011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,06
	€ 2,21707
	€ 228,49127

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,05
	€ 2,30408
	€ 34,67635

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,05
	€ 0,36999
	€ 5,56835

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,30261
	€ 24,17737

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 747,31746

	Totale Parziale (A)
	€ 940,62459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 141,09369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,64375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 108,17183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.189,89011

	Incidenza manodopera
	18,27%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 873.99711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	22,08
	€ 2,21707
	€ 48,95291

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,82
	€ 2,30408
	€ 8,80157

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,82
	€ 0,36999
	€ 1,41336

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30261
	€ 21,87477

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 497,59969

	Totale Parziale (A)
	€ 690,90681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,63602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,14544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,45428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 873,99711

	Incidenza manodopera
	14,09%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 928.14092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	37,96
	€ 2,21707
	€ 84,15999

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,66
	€ 2,30408
	€ 15,34515

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,66
	€ 0,36999
	€ 2,46413

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30261
	€ 21,87477

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 540,40112

	Totale Parziale (A)
	€ 733,70824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,05624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,40225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,37645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 928,14092

	Incidenza manodopera
	15,22%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1039.35560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	55,84
	€ 2,21707
	€ 123,80121

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,30408
	€ 21,84265

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,36999
	€ 3,50751

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30261
	€ 21,87477

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,571
	€ 79,26574
	€ 45,26073

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 628,31788

	Totale Parziale (A)
	€ 821,62498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,24375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,92975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,48687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.039,35560

	Incidenza manodopera
	17,46%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1053.18844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	75,72
	€ 2,21707
	€ 167,87657

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,32
	€ 2,30408
	€ 28,38623

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,32
	€ 0,36999
	€ 4,55828

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30261
	€ 21,87477

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 639,25293

	Totale Parziale (A)
	€ 832,56003

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,88400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,99536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,74440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.053,18844

	Incidenza manodopera
	17,41%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.012.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1122.59822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	97,2
	€ 2,21707
	€ 215,49924

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,30408
	€ 34,63027

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,36999
	€ 5,56095

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,30261
	€ 21,87477

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 694,12231

	Totale Parziale (A)
	€ 887,42942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 133,11441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,32458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 102,05438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.122,59822

	Incidenza manodopera
	18,42%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 776.68428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	20,22
	€ 2,21707
	€ 44,82916

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,30408
	€ 8,75549

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,36999
	€ 1,40596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30261
	€ 20,72346

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 420,67255

	Totale Parziale (A)
	€ 613,97967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,09695

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,68388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,60766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 776,68428

	Incidenza manodopera
	14,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 829.30204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	35,58
	€ 2,21707
	€ 78,88336

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,30408
	€ 15,25299

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,36999
	€ 2,44933

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30261
	€ 20,72346

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 462,26762

	Totale Parziale (A)
	€ 655,57473

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,33621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,93345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,39109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 829,30204

	Incidenza manodopera
	15,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 887.59664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	52,94
	€ 2,21707
	€ 117,37170

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,30408
	€ 21,79657

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,36999
	€ 3,50011

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30261
	€ 20,72346

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 508,35032

	Totale Parziale (A)
	€ 701,65742

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,24861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,20994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,69060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 887,59664

	Incidenza manodopera
	16,52%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.014.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 953.95691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,2
	€ 2,21707
	€ 162,28955

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,30408
	€ 28,29406

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,36999
	€ 4,54348

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30261
	€ 20,72346

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 560,80903

	Totale Parziale (A)
	€ 754,11614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,11742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,52470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,72336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,95691

	Incidenza manodopera
	17,71%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.014.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1019.79994
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	93,36
	€ 2,21707
	€ 206,98569

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,30408
	€ 34,63027

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,36999
	€ 5,56095

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,30261
	€ 20,72346

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 612,85885

	Totale Parziale (A)
	€ 806,16596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,92489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,83700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,70909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.019,79994

	Incidenza manodopera
	18,75%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.015.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 869.63901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 77,03625
	€ 4,62218

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,45575
	€ 0,38735

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 190,76701

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	15,8
	€ 2,21707
	€ 35,02971

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,5
	€ 2,30408
	€ 5,76019

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,5
	€ 0,36999
	€ 0,92498

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30261
	€ 14,96695

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 496,69470

	Totale Parziale (A)
	€ 687,46167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,11925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,12477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,05809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 869,63901

	Incidenza manodopera
	20,57%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 920.41281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 194,10669

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	28,72
	€ 2,21707
	€ 63,67426

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,34
	€ 2,30408
	€ 12,30377

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,34
	€ 0,36999
	€ 1,97575

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30261
	€ 14,96695

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 533,49241

	Totale Parziale (A)
	€ 727,59906

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,13986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,36559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 83,67389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 920,41281

	Incidenza manodopera
	21,17%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 971.79655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 194,10669

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	43,64
	€ 2,21707
	€ 96,75295

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,16
	€ 2,30408
	€ 18,80127

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,16
	€ 0,36999
	€ 3,01912

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30261
	€ 14,96695

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 574,11197

	Totale Parziale (A)
	€ 768,21862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 115,23279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,60931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 88,34514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 971,79655

	Incidenza manodopera
	21,82%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.015.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1028.85714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 194,10669

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	60,56
	€ 2,21707
	€ 134,26578

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11
	€ 2,30408
	€ 25,34484

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11
	€ 0,36999
	€ 4,06989

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30261
	€ 14,96695

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 619,21914

	Totale Parziale (A)
	€ 813,32580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 121,99887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,87995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 93,53247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.028,85714

	Incidenza manodopera
	22,47%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.015.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1091.45925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 77,03625
	€ 7,70363

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,45575
	€ 0,64558

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 194,10669

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	79,48
	€ 2,21707
	€ 176,21275

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,82
	€ 2,30408
	€ 31,84234

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 18,62708
	€ 9,49981

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,82
	€ 0,36999
	€ 5,11326

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,30261
	€ 14,96695

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 668,70698

	Totale Parziale (A)
	€ 862,81364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 129,42205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,17688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 99,22357

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.091,45925

	Incidenza manodopera
	23,11%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.016.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 750.79747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	19,38
	€ 2,21707
	€ 42,96682

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,30408
	€ 8,75549

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,36999
	€ 1,40596

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30261
	€ 18,42086

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 400,20867

	Totale Parziale (A)
	€ 593,51578

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,02737

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,56109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,25431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 750,79747

	Incidenza manodopera
	14,09%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 802.01293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	34,24
	€ 2,21707
	€ 75,91249

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,30408
	€ 15,25299

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,36999
	€ 2,44933

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30261
	€ 18,42086

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 440,69521

	Totale Parziale (A)
	€ 634,00232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 95,10035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,80401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,91027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 802,01293

	Incidenza manodopera
	15,33%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 858.90524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	51,1
	€ 2,21707
	€ 113,29230

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,30408
	€ 21,79657

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,36999
	€ 3,50011

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30261
	€ 18,42086

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 485,66938

	Totale Parziale (A)
	€ 678,97647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 101,84647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,07386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,08229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 858,90524

	Incidenza manodopera
	16,54%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 921.33908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,96
	€ 2,21707
	€ 155,10624

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,30408
	€ 28,29406

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,36999
	€ 4,54348

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30261
	€ 18,42086

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 535,02418

	Totale Parziale (A)
	€ 728,33129

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,24969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,36999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 83,75810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 921,33908

	Incidenza manodopera
	17,7%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.016.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 987.98387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 13,70345
	€ 0,78302

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 193,30711

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	90,43
	€ 2,21707
	€ 200,48967

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,24541
	€ 10,38532

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,60361
	€ 4,82890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,01
	€ 2,30408
	€ 34,58419

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,01
	€ 0,36999
	€ 5,55355

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,30261
	€ 18,42086

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 45,52160
	€ 2,59928

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 79,26574
	€ 4,52607

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	Totale TOS18_04
	€ 587,70781

	Totale Parziale (A)
	€ 781,01492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 117,15224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,68609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,81672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 987,98387

	Incidenza manodopera
	18,78%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.019.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 902.49671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 197,44637

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	16,72
	€ 2,21707
	€ 37,06942

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,54
	€ 2,30408
	€ 5,85235

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,54
	€ 0,36999
	€ 0,93977

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30261
	€ 16,11825

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 515,98978

	Totale Parziale (A)
	€ 713,43613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,01542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,28062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,04515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 902,49671

	Incidenza manodopera
	20,27%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.019.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 949.72965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 197,44637

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	30,16
	€ 2,21707
	€ 66,86684

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,36
	€ 2,30408
	€ 12,34985

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,36
	€ 0,36999
	€ 1,98315

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30261
	€ 16,11825

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 553,32808

	Totale Parziale (A)
	€ 750,77442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 112,61616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,50465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,33906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 949,72965

	Incidenza manodopera
	20,93%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.019.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1001.96633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 197,44637

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	45,36
	€ 2,21707
	€ 100,56631

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,2
	€ 2,30408
	€ 18,89343

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,2
	€ 0,36999
	€ 3,03392

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30261
	€ 16,11825

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 594,62190

	Totale Parziale (A)
	€ 792,06824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,81024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,75241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,08785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.001,96633

	Incidenza manodopera
	21,58%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.019.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1061.09075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 197,44637

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	63,04
	€ 2,21707
	€ 139,76412

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11,02
	€ 2,30408
	€ 25,39093

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11,02
	€ 0,36999
	€ 4,07729

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30261
	€ 16,11825

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 79,26574
	€ 6,34126

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 178,30131
	€ 14,26410

	Totale TOS18_04
	€ 641,36058

	Totale Parziale (A)
	€ 838,80692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,82104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,03284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,46280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.061,09075

	Incidenza manodopera
	22,25%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.019.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1117.01328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,47839
	€ 0,85515

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,47839
	€ 12,95679

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,47839
	€ 0,13326

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 77,03625
	€ 10,78508

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,45575
	€ 0,90381

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 13,70345
	€ 1,09628

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 197,44637

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	82,48
	€ 2,21707
	€ 182,86396

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,24541
	€ 6,49083

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,24541
	€ 0,06676

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,86
	€ 2,30408
	€ 31,93450

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,8
	€ 18,62708
	€ 52,15583

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,86
	€ 0,36999
	€ 5,12806

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	7
	€ 2,30261
	€ 16,11825

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,08
	€ 130,96221
	€ 10,47698

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 45,52160
	€ 3,64173

	Totale TOS18_04
	€ 685,56811

	Totale Parziale (A)
	€ 883,01445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 132,45217

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,29809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 101,54666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.117,01328

	Incidenza manodopera
	22,43%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.021.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2767.33538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03625
	€ 18,64277

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 397,96910

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,44
	€ 2,07205
	€ 34,06446

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,288
	€ 2,21707
	€ 7,28973

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,74
	€ 3,24541
	€ 18,62867

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,44
	€ 0,57154
	€ 9,39605

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,78
	€ 13,33668
	€ 677,23678

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,94
	€ 2,30261
	€ 62,03223

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.307,93563

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.187,61690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 328,14254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,12570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 251,57594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.767,33538

	Incidenza manodopera
	13,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.021.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3494.16513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,40038
	€ 272,40670

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,354
	€ 77,03625
	€ 27,27083

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03625
	€ 272,70833

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	Totale TOS18_01
	€ 580,43327

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,64
	€ 2,07205
	€ 34,47887

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,328
	€ 2,21707
	€ 7,37841

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,16
	€ 3,24541
	€ 23,23716

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,64
	€ 0,57154
	€ 9,51036

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,22
	€ 13,33668
	€ 883,15517

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,14
	€ 2,30261
	€ 62,49275

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.519,54043

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.762,18587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,32788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,57312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 317,65138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.494,16513

	Incidenza manodopera
	13,37%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.021.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4282.75010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40038
	€ 372,44306

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03625
	€ 37,28555

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 13,70345
	€ 6,85173

	Totale TOS18_01
	€ 792,00182

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,84
	€ 2,07205
	€ 34,89328

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,368
	€ 2,21707
	€ 7,46709

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,8
	€ 3,24541
	€ 28,55964

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,84
	€ 0,57154
	€ 9,62467

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	81,66
	€ 13,33668
	€ 1.089,07356

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,34
	€ 2,30261
	€ 62,95328

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.731,85923

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.385,57320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 507,83598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,31344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 389,34092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.282,75010

	Incidenza manodopera
	13,11%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.021.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5074.62029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40038
	€ 504,79886

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03625
	€ 505,35780

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,03625
	€ 50,53578

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 13,70345
	€ 8,22207

	Totale TOS18_01
	€ 1.071,48054

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,02
	€ 2,07205
	€ 35,26625

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,404
	€ 2,21707
	€ 7,54691

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,88
	€ 3,24541
	€ 35,31010

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,02
	€ 0,57154
	€ 9,72754

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,09
	€ 13,33668
	€ 1.294,85858

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,52
	€ 2,30261
	€ 63,36774

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.945,36483

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 4.011,55755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 601,73363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,06935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 461,32912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.074,62029

	Incidenza manodopera
	13,37%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2656.93576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03625
	€ 18,64277

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 397,96910

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,44
	€ 2,07205
	€ 31,99241

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,088
	€ 2,21707
	€ 6,84631

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,62
	€ 3,24541
	€ 18,23922

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,44
	€ 0,57154
	€ 8,82452

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	47,68
	€ 13,33668
	€ 635,89306

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,94
	€ 2,30261
	€ 57,42702

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.220,66321

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.100,34447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 315,05167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,60207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,53961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.656,93576

	Incidenza manodopera
	13,93%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3362.72172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40038
	€ 270,86768

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,03625
	€ 27,11676

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	Totale TOS18_01
	€ 577,19945

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,64
	€ 2,07205
	€ 32,40682

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,128
	€ 2,21707
	€ 6,93500

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,02
	€ 3,24541
	€ 22,78280

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,64
	€ 0,57154
	€ 8,93882

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	62,12
	€ 13,33668
	€ 828,47477

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,14
	€ 2,30261
	€ 57,88754

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.418,86642

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.658,27804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 398,74171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,94967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 305,70197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.362,72172

	Incidenza manodopera
	13,44%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.022.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4138.44446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40038
	€ 372,44306

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03625
	€ 37,28555

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 13,70345
	€ 6,85173

	Totale TOS18_01
	€ 792,00182

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,84
	€ 2,07205
	€ 32,82123

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,168
	€ 2,21707
	€ 7,02368

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,64
	€ 3,24541
	€ 28,04037

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,84
	€ 0,57154
	€ 9,05313

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,56
	€ 13,33668
	€ 1.021,05647

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,34
	€ 2,30261
	€ 58,34806

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.617,78361

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.271,49760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 490,72464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,62899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 376,22222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.138,44446

	Incidenza manodopera
	13,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_04.G01.022.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4913.27953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40038
	€ 504,79886

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 77,03625
	€ 50,53578

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03625
	€ 505,35780

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 13,70345
	€ 8,22207

	Totale TOS18_01
	€ 1.071,48054

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,02
	€ 2,07205
	€ 33,19420

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,204
	€ 2,21707
	€ 7,10349

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,68
	€ 3,24541
	€ 34,66101

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,02
	€ 0,57154
	€ 9,15601

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	90,99
	€ 13,33668
	€ 1.213,50481

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,30408
	€ 11,24389

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,36999
	€ 1,80555

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,52
	€ 2,30261
	€ 58,76253

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,92280
	€ 3,15316

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.817,82272

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.884,01544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 582,60232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,30409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 446,66178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.913,27953

	Incidenza manodopera
	13,45%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2582.77604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40038
	€ 187,76055

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03625
	€ 187,96845

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,218
	€ 77,03625
	€ 16,79390

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 399,19997

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,44
	€ 2,07205
	€ 29,92037

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,888
	€ 2,21707
	€ 6,40290

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,24541
	€ 17,84977

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,44
	€ 0,57154
	€ 8,25298

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,26
	€ 13,33668
	€ 603,61829

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30408
	€ 10,04577

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,44
	€ 2,30261
	€ 53,97311

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92280
	€ 2,81717

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.160,80808

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.041,72019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 306,25803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,25032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 234,79782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.582,77604

	Incidenza manodopera
	13,97%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3237.79154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40038
	€ 270,86768

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03625
	€ 1,67939

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	Totale TOS18_01
	€ 551,76208

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,64
	€ 2,07205
	€ 30,33478

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,928
	€ 2,21707
	€ 6,49158

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,86
	€ 3,24541
	€ 22,26353

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,64
	€ 0,57154
	€ 8,36729

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	58,7
	€ 13,33668
	€ 782,86331

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30408
	€ 10,04577

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,64
	€ 2,30261
	€ 54,43363

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92280
	€ 2,81717

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.345,54478

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.559,51901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 383,92785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,35711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 294,34469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.237,79154

	Incidenza manodopera
	13,5%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3979.71977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	264,859
	€ 1,40038
	€ 370,90404

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03625
	€ 371,31473

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03625
	€ 1,67939

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 13,70345
	€ 6,85173

	Totale TOS18_01
	€ 753,31592

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,84
	€ 2,07205
	€ 30,74918

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,968
	€ 2,21707
	€ 6,58026

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,44
	€ 3,24541
	€ 27,39129

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,84
	€ 0,57154
	€ 8,48159

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,14
	€ 13,33668
	€ 962,10833

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30408
	€ 10,04577

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,84
	€ 2,30261
	€ 54,89415

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92280
	€ 2,81717

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.530,99546

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.146,02353

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 471,90353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,87614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 361,79271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.979,71977

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.024.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4725.04122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40038
	€ 504,79886

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03625
	€ 505,35780

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 77,03625
	€ 1,67939

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 13,70345
	€ 8,22207

	Totale TOS18_01
	€ 1.022,62415

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,04
	€ 2,07205
	€ 31,16359

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,008
	€ 2,21707
	€ 6,66895

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,46
	€ 3,24541
	€ 33,94702

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,04
	€ 0,57154
	€ 8,59590

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,58
	€ 13,33668
	€ 1.141,35336

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,30408
	€ 10,04577

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,36999
	€ 1,61316

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,04
	€ 2,30261
	€ 55,35467

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,92280
	€ 2,81717

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.717,87415

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.735,21045

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 560,28157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,41126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 429,54920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.725,04122

	Incidenza manodopera
	13,55%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.025.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2660.66586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,68
	€ 13,70345
	€ 9,31835

	Totale TOS18_01
	€ 397,62273

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,96
	€ 2,07205
	€ 30,99783

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,992
	€ 2,21707
	€ 6,63347

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,26
	€ 3,24541
	€ 13,82546

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,96
	€ 0,57154
	€ 8,55018

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	49,22
	€ 13,33668
	€ 656,43155

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30408
	€ 10,36835

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,46
	€ 2,30261
	€ 49,41395

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.223,95830

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.103,29317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 315,49398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,61976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 241,87871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.660,66586

	Incidenza manodopera
	16,02%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.025.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3350.53578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,40038
	€ 272,40670

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03625
	€ 272,70833

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,78
	€ 13,70345
	€ 10,68869

	Totale TOS18_01
	€ 571,45884

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,16
	€ 2,07205
	€ 31,41224

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,032
	€ 2,21707
	€ 6,72216

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,24541
	€ 17,84977

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,16
	€ 0,57154
	€ 8,66449

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	63,16
	€ 13,33668
	€ 842,34492

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30408
	€ 10,36835

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,66
	€ 2,30261
	€ 49,87447

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.414,97391

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.648,64489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 397,29673

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,89187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 304,59416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.350,53578

	Incidenza manodopera
	15,13%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.025.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4100.24259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40038
	€ 372,44306

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 13,70345
	€ 12,05904

	Totale TOS18_01
	€ 773,01267

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,36
	€ 2,07205
	€ 31,82665

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,072
	€ 2,21707
	€ 6,81084

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,92
	€ 3,24541
	€ 22,45826

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,36
	€ 0,57154
	€ 8,77879

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,1
	€ 13,33668
	€ 1.028,25828

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30408
	€ 10,36835

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,86
	€ 2,30261
	€ 50,33499

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.606,57367

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.241,29849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 486,19477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,44779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 372,74933

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.100,24259

	Incidenza manodopera
	14,57%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.025.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4849.44674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,40038
	€ 504,79886

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 77,03625
	€ 505,35780

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,98
	€ 13,70345
	€ 13,42938

	Totale TOS18_01
	€ 1.039,24116

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07205
	€ 32,24106

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,21707
	€ 6,89952

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,78
	€ 3,24541
	€ 28,49473

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,04
	€ 13,33668
	€ 1.214,17165

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,30408
	€ 10,36835

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,36999
	€ 1,66496

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,06
	€ 2,30261
	€ 50,79551

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.799,60143

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.833,55474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 575,03321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,00133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 440,85880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.849,44674

	Incidenza manodopera
	14,64%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.026.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2524.34296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 77,03625
	€ 18,64277

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 13,70345
	€ 4,11104

	Totale TOS18_01
	€ 397,96910

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,94
	€ 2,07205
	€ 28,88434

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,788
	€ 2,21707
	€ 6,18119

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,34
	€ 3,24541
	€ 17,33051

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,94
	€ 0,57154
	€ 7,96721

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	43,63
	€ 13,33668
	€ 581,87949

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,44
	€ 2,30261
	€ 51,67050

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92280
	€ 2,83009

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.115,84677

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.995,52803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 299,32920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,97317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 229,48572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.524,34296

	Incidenza manodopera
	14%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.026.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 2976.32584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,40038
	€ 270,86768

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 77,03625
	€ 27,11676

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	Totale TOS18_01
	€ 577,19945

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,14
	€ 2,07205
	€ 29,29875

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,828
	€ 2,21707
	€ 6,26987

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,7
	€ 3,24541
	€ 21,74427

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,14
	€ 0,57154
	€ 8,08152

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,57
	€ 13,33668
	€ 754,45617

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,64
	€ 2,30261
	€ 52,13102

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92280
	€ 2,83009

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.293,91513

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.352,82675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 352,92401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,11696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 270,57508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.976,32584

	Incidenza manodopera
	14,55%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.026.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3474.29261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,40038
	€ 372,44306

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 77,03625
	€ 37,28555

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 13,70345
	€ 6,85173

	Totale TOS18_01
	€ 792,00182

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,34
	€ 2,07205
	€ 29,71316

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,868
	€ 2,21707
	€ 6,35856

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,3
	€ 3,24541
	€ 26,93693

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,34
	€ 0,57154
	€ 8,19583

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,51
	€ 13,33668
	€ 927,03286

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,84
	€ 2,30261
	€ 52,59154

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92280
	€ 2,83009

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.472,76241

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.746,47638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 411,97146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,47886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 315,84478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.474,29261

	Incidenza manodopera
	15,1%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.026.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4051.62639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	359,373
	€ 1,40038
	€ 503,25984

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,654
	€ 77,03625
	€ 50,38171

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,54
	€ 77,03625
	€ 503,81708

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 13,70345
	€ 8,22207

	Totale TOS18_01
	€ 1.068,24673

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,54
	€ 2,07205
	€ 30,12757

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,908
	€ 2,21707
	€ 6,44724

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,3
	€ 3,24541
	€ 33,42776

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,54
	€ 0,57154
	€ 8,31013

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,45
	€ 13,33668
	€ 1.099,60954

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,04
	€ 2,30261
	€ 53,05207

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,92280
	€ 2,83009

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	Totale TOS18_04
	€ 1.652,90784

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.202,86671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 480,43001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,21720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 368,32967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.051,62639

	Incidenza manodopera
	15,71%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.029.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2720.78329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40038
	€ 187,76055

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03625
	€ 187,96845

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 13,70345
	€ 9,59242

	Totale TOS18_01
	€ 400,97654

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,07205
	€ 32,24106

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,11
	€ 2,21707
	€ 6,89509

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24541
	€ 12,07294

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,57154
	€ 8,89310

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,94
	€ 13,33668
	€ 679,37065

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,56
	€ 2,30261
	€ 51,94681

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.268,12815

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.150,81683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 322,62252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,90490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 247,34394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.720,78329

	Incidenza manodopera
	15,92%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.029.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3194.09521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40038
	€ 187,76055

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03625
	€ 187,96845

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 13,70345
	€ 9,59242

	Totale TOS18_01
	€ 400,97654

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,76
	€ 2,07205
	€ 32,65547

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,15
	€ 2,21707
	€ 6,98377

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24541
	€ 12,07294

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,76
	€ 0,57154
	€ 9,00741

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	65,38
	€ 13,33668
	€ 871,95235

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,76
	€ 2,30261
	€ 52,40734

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.461,78778

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.524,97645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 378,74647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,14986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 290,37229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.194,09521

	Incidenza manodopera
	14,24%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.029.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3691.44214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,40038
	€ 187,76055

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03625
	€ 187,96845

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 13,70345
	€ 9,59242

	Totale TOS18_01
	€ 400,97654

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,96
	€ 2,07205
	€ 33,06988

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,19
	€ 2,21707
	€ 7,07245

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24541
	€ 12,07294

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,96
	€ 0,57154
	€ 9,12171

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	79,82
	€ 13,33668
	€ 1.064,53406

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,96
	€ 2,30261
	€ 52,86786

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.655,44740

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.918,13608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 437,72041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,50882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,58565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.691,44214

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.029.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4106.42336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,0781
	€ 1,40038
	€ 187,76069

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 77,03625
	€ 187,96845

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 13,70345
	€ 9,59242

	Totale TOS18_01
	€ 400,97668

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,27
	€ 2,07205
	€ 33,71221

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,25
	€ 2,21707
	€ 7,20548

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,24541
	€ 12,07294

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,27
	€ 0,57154
	€ 9,29889

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,32
	€ 13,33668
	€ 1.257,91597

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,30408
	€ 10,09186

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,36999
	€ 1,62056

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,27
	€ 2,30261
	€ 53,58166

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.850,49565

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.246,18447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 486,92767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,47711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 373,31121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.106,42336

	Incidenza manodopera
	12,15%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.031.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2481.53689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 13,70345
	€ 3,13261

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 568,17270

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	85,82
	€ 2,21707
	€ 190,26898

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,36
	€ 2,30408
	€ 19,26208

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,58
	€ 2,58695
	€ 50,65248

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,36
	€ 0,36999
	€ 3,09312

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,89
	€ 2,30261
	€ 64,21971

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 911,80438

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.961,68924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 294,25339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,77014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 225,59426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.481,53689

	Incidenza manodopera
	17,91%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.031.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2763.23440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 13,70345
	€ 3,91508

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 478,68638

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	115,56
	€ 2,21707
	€ 256,20465

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,54
	€ 2,30408
	€ 24,28497

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,86
	€ 2,58695
	€ 82,42023

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,54
	€ 0,36999
	€ 3,89969

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,38
	€ 2,30261
	€ 74,55841

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,90026
	€ 80,10231

	Totale TOS18_04
	€ 1.043,47647

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.184,37502

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 327,65625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,10625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 251,20313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.763,23440

	Incidenza manodopera
	15,38%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.031.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3328.10451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03625
	€ 371,31473

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 13,70345
	€ 4,69891

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,61734

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,21707
	€ 329,94441

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,30408
	€ 29,21569

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,58695
	€ 121,01752

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,36999
	€ 4,69147

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,30261
	€ 84,80502

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,90026
	€ 97,90283

	Totale TOS18_04
	€ 1.189,58315

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.630,91266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 394,63690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,78548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 302,55496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.328,10451

	Incidenza manodopera
	15,28%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.031.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3861.58093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,03625
	€ 506,89853

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 715,98361

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,21707
	€ 412,15338

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,30408
	€ 34,14642

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,58695
	€ 157,20895

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,36999
	€ 5,48325

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,30261
	€ 95,23583

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,90026
	€ 115,70334

	Totale TOS18_04
	€ 1.341,93738

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.052,63315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 457,89497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,31580

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 351,05281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.861,58093

	Incidenza manodopera
	15,52%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.032.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2414.04792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03625
	€ 184,88700

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 13,70345
	€ 3,13261

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 565,09295

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	81,38
	€ 2,21707
	€ 180,42519

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30408
	€ 19,21600

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58695
	€ 50,49726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,86
	€ 2,30261
	€ 61,84802

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 861,53316

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.908,33827

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 286,25074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,45003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 219,45890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.414,04792

	Incidenza manodopera
	17,99%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.032.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2703.60957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 77,03625
	€ 272,70833

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 13,70345
	€ 3,91508

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 13,70345
	€ 3,91508

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 484,14219

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	110,1
	€ 2,21707
	€ 244,09945

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,52
	€ 2,30408
	€ 24,23889

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,58695
	€ 82,16153

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,52
	€ 0,36999
	€ 3,89229

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,37
	€ 2,30261
	€ 72,23278

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,90026
	€ 80,10231

	Totale TOS18_04
	€ 990,88642

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.137,24076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 320,58611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,82344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 245,78269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.703,60957

	Incidenza manodopera
	15,37%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.032.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3280.22800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03625
	€ 371,31473

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 13,70345
	€ 4,69891

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,61734

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,21707
	€ 329,94441

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,30408
	€ 29,21569

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,58695
	€ 121,01752

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,36999
	€ 4,69147

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,30261
	€ 84,80502

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,90026
	€ 97,90283

	Totale TOS18_04
	€ 1.151,73611

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.593,06561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 388,95984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,55839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 298,20255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.280,22800

	Incidenza manodopera
	15,4%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.032.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3813.70442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 77,03625
	€ 506,89853

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 715,98361

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,21707
	€ 412,15338

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,30408
	€ 34,14642

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,58695
	€ 157,20895

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,36999
	€ 5,48325

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,30261
	€ 95,23583

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,90026
	€ 115,70334

	Totale TOS18_04
	€ 1.304,09034

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.014,78610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 452,21792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,08872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 346,70040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.813,70442

	Incidenza manodopera
	15,62%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2323.08257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 13,70345
	€ 3,13261

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 568,17270

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	76,3
	€ 2,21707
	€ 169,16247

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,30408
	€ 19,05471

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,44
	€ 2,58695
	€ 50,29031

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,36999
	€ 3,05982

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,45
	€ 2,30261
	€ 70,11438

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 786,54406

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.836,42891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 275,46434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,01857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 211,18932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.323,08257

	Incidenza manodopera
	18,26%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2602.30319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 13,70345
	€ 3,91508

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 478,68638

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,98
	€ 2,21707
	€ 230,53098

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,5
	€ 2,30408
	€ 24,19281

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,68
	€ 2,58695
	€ 81,95458

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,5
	€ 0,36999
	€ 3,88490

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,06
	€ 2,30261
	€ 83,03201

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,90026
	€ 80,10231

	Totale TOS18_04
	€ 916,25816

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.057,15667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 308,57350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,34294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 236,57302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.602,30319

	Incidenza manodopera
	15,54%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3165.90340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 13,70345
	€ 4,69891

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 581,15806

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	135,14
	€ 2,21707
	€ 299,61489

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,30408
	€ 29,07745

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,52
	€ 2,58695
	€ 120,34491

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,36999
	€ 4,66927

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,54
	€ 2,30261
	€ 95,65029

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,90026
	€ 97,90283

	Totale TOS18_04
	€ 1.059,82021

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.502,69043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 375,40356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,01614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 287,80940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.165,90340

	Incidenza manodopera
	15,4%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.034.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3691.74222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,03625
	€ 504,58744

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 713,67252

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	170,15
	€ 2,21707
	€ 377,23452

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,30408
	€ 34,00817

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,46
	€ 2,58695
	€ 156,40700

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 18,62708
	€ 67,05750

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,36999
	€ 5,46105

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	47,17
	€ 2,30261
	€ 108,61397

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,90026
	€ 115,70334

	Totale TOS18_04
	€ 1.209,98862

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.918,37330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 437,75600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,51024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,61293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.691,74222

	Incidenza manodopera
	15,64%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.035.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2458.86144
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 13,70345
	€ 4,38510

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 581,24489

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69
	€ 2,21707
	€ 152,97785

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,47
	€ 2,30408
	€ 19,51553

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,98
	€ 2,58695
	€ 51,68726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,47
	€ 0,36999
	€ 3,13382

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,37
	€ 2,30261
	€ 65,32496

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 880,80695

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.943,76398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 291,56460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,66258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 223,53286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.458,86144

	Incidenza manodopera
	20,8%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.035.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2735.19074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 493,61140

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	94,58
	€ 2,21707
	€ 209,69051

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,7
	€ 2,30408
	€ 24,65362

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	32,42
	€ 2,58695
	€ 83,86892

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,7
	€ 0,36999
	€ 3,95889

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,30261
	€ 78,24259

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,90026
	€ 80,10231

	Totale TOS18_04
	€ 1.006,38257

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.162,20612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 324,33092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,97324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 248,65370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.735,19074

	Incidenza manodopera
	17,93%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.035.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3291.99265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 77,03625
	€ 371,31473

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 13,70345
	€ 6,57766

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 594,85481

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	123,66
	€ 2,21707
	€ 274,16292

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,82
	€ 2,30408
	€ 29,53826

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	47,44
	€ 2,58695
	€ 122,72491

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,82
	€ 0,36999
	€ 4,74327

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	39,46
	€ 2,30261
	€ 90,86087

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,90026
	€ 97,90283

	Totale TOS18_04
	€ 1.145,79879

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.602,36573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,35486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,61419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,27206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.291,99265

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.035.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3817.00819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 77,03625
	€ 506,12816

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 13,70345
	€ 7,67393

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 730,76451

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	156,6
	€ 2,21707
	€ 347,19322

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,96
	€ 2,30408
	€ 34,46899

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	61,59
	€ 2,58695
	€ 159,33025

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 18,62708
	€ 48,43042

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,96
	€ 0,36999
	€ 5,53505

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	45,09
	€ 2,30261
	€ 103,82455

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,90026
	€ 115,70334

	Totale TOS18_04
	€ 1.291,92113

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.017,39778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 452,60967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,10439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 347,00074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.817,00819

	Incidenza manodopera
	17,3%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.036.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2295.62118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,40038
	€ 186,22153

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 77,03625
	€ 186,42773

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,22857
	€ 13,70345
	€ 3,13220

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 568,17229

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	74,22
	€ 2,21707
	€ 164,55096

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,30408
	€ 19,05471

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,46
	€ 2,58695
	€ 50,34205

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,36999
	€ 3,05982

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,95
	€ 2,30261
	€ 68,96308

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 764,83585

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 1.814,72030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 272,20805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,88832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,69283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.295,62118

	Incidenza manodopera
	18,31%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.036.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2573.12946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 77,03625
	€ 271,16760

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,28571
	€ 13,70345
	€ 3,91521

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 478,68651

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	101,36
	€ 2,21707
	€ 224,72225

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,48
	€ 2,30408
	€ 24,14672

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,66
	€ 2,58695
	€ 81,90284

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,48
	€ 0,36999
	€ 3,87750

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,56
	€ 2,30261
	€ 81,88070

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,90026
	€ 80,10231

	Totale TOS18_04
	€ 893,19575

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.034,09443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 305,11416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,20457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 233,92086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.573,12946

	Incidenza manodopera
	15,54%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.036.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3135.63723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 77,03625
	€ 372,85545

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,34286
	€ 13,70345
	€ 4,69836

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 581,15751

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	132,06
	€ 2,21707
	€ 292,78631

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,30408
	€ 29,07745

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,54
	€ 2,58695
	€ 120,39665

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,36999
	€ 4,66927

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,04
	€ 2,30261
	€ 94,49899

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,90026
	€ 97,90283

	Totale TOS18_04
	€ 1.035,89493

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.478,76461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 371,81469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,87259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 285,05793

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.135,63723

	Incidenza manodopera
	15,39%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.036.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3660.07446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,40038
	€ 11,21287

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 77,03625
	€ 504,58744

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 13,70345
	€ 5,48138

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 713,67252

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	166,57
	€ 2,21707
	€ 369,29741

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,30408
	€ 34,00817

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,48
	€ 2,58695
	€ 156,45874

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 18,62708
	€ 63,33208

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,36999
	€ 5,46105

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	46,67
	€ 2,30261
	€ 107,46267

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 45,52160
	€ 5,20312

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 79,26574
	€ 9,06007

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,90026
	€ 115,70334

	Totale TOS18_04
	€ 1.184,95481

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.893,33949

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 434,00092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,36004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 332,73404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.660,07446

	Incidenza manodopera
	15,62%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.039.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2905.07100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03625
	€ 184,88700

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 13,70345
	€ 4,38510

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,70416

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,38
	€ 2,21707
	€ 153,82034

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30408
	€ 19,21600

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58695
	€ 50,49726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62708
	€ 130,38958

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,57748
	€ 270,04235

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,33
	€ 2,30261
	€ 56,02243

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 1.235,08250

	TOS18_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 240,85608
	€ 481,71216

	Totale TOS18_14
	€ 481,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.296,49882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 344,47482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,77899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 264,09736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.905,07100

	Incidenza manodopera
	19,09%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.039.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 3218.98180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03625
	€ 184,88700

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 13,70345
	€ 4,38510

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,70416

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	95,22
	€ 2,21707
	€ 211,10944

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30408
	€ 19,21600

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58695
	€ 50,49726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62708
	€ 130,38958

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,57748
	€ 270,04235

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,83
	€ 2,30261
	€ 66,38416

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 1.302,73333

	TOS18_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 331,10608
	€ 662,21216

	Totale TOS18_14
	€ 662,21216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.544,64965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 381,69745

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,26790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 292,63471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.218,98180

	Incidenza manodopera
	18,21%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.039.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3566.70590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03625
	€ 184,88700

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 13,70345
	€ 4,38510

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,70416

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	124,64
	€ 2,21707
	€ 276,33565

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30408
	€ 19,21600

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58695
	€ 50,49726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62708
	€ 130,38958

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,57748
	€ 270,04235

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,24
	€ 2,30261
	€ 76,53866

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 1.378,11404

	TOS18_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 430,85608
	€ 861,71216

	Totale TOS18_14
	€ 861,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 2.819,53035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 422,92955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,91718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,24599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.566,70590

	Incidenza manodopera
	17,42%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.039.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3841.28752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,47839
	€ 20,73086

	TOS18_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,47839
	€ 0,94397

	TOS18_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,40038
	€ 184,68251

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 77,03625
	€ 184,88700

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 13,70345
	€ 4,38510

	TOS18_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 85,35800
	€ 170,71600

	Totale TOS18_01
	€ 579,70416

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	157,84
	€ 2,21707
	€ 349,94239

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,30408
	€ 19,21600

	TOS18_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,58695
	€ 50,49726

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	7
	€ 18,62708
	€ 130,38958

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	7
	€ 38,57748
	€ 270,04235

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,36999
	€ 3,08572

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,78
	€ 2,30261
	€ 86,99249

	TOS18_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 
	cad
	0,0571
	€ 130,96221
	€ 7,47794

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 45,52160
	€ 7,28346

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 79,26574
	€ 12,68252

	TOS18_04.F06.053.001
	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 178,30131
	€ 10,18100

	TOS18_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 35,95760
	€ 71,91520

	TOS18_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 8,79720
	€ 17,59440

	TOS18_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,90026
	€ 62,30180

	Totale TOS18_04
	€ 1.462,17461

	TOS18_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 497,35608
	€ 994,71216

	Totale TOS18_14
	€ 994,71216

	Totale Parziale (A)
	€ 3.036,59092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 455,48864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,21955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 349,20796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.841,28752

	Incidenza manodopera
	17,19%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3803.86275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 13,70345
	€ 8,90724

	Totale TOS18_01
	€ 13,70732

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,44
	€ 2,07205
	€ 48,56879

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,032
	€ 2,21707
	€ 15,59044

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,44
	€ 0,57154
	€ 13,39680

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,624
	€ 13,33668
	€ 741,83967

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,03
	€ 2,30408
	€ 41,54250

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,03
	€ 0,36999
	€ 6,67092

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,94
	€ 2,30261
	€ 78,15048

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.438,88161

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,28
	€ 5,50000
	€ 535,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 535,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.007,00613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 451,05092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,04204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 345,80570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.803,86275

	Incidenza manodopera
	20,16%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4482.86343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 13,70345
	€ 10,55166

	Totale TOS18_01
	€ 15,35174

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,58
	€ 2,07205
	€ 50,93093

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,374
	€ 2,21707
	€ 16,34868

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,58
	€ 0,57154
	€ 14,04835

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,828
	€ 13,33668
	€ 931,27392

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,33
	€ 2,30408
	€ 46,84188

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,33
	€ 0,36999
	€ 7,52190

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,30261
	€ 80,77545

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.640,86312

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,53676
	€ 1.248,45068

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,45068

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,2
	€ 5,50000
	€ 639,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 639,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.543,76556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 531,56483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,26259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 407,53304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.482,86343

	Incidenza manodopera
	20,19%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5529.35063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 13,70345
	€ 12,05904

	Totale TOS18_01
	€ 16,85912

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,74
	€ 2,07205
	€ 53,33450

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,722
	€ 2,21707
	€ 17,12022

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,74
	€ 0,57154
	€ 14,71134

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,244
	€ 13,33668
	€ 1.136,87223

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,65
	€ 2,30408
	€ 52,18734

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,65
	€ 0,36999
	€ 8,38027

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,24
	€ 2,30261
	€ 83,44648

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.859,17439

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,76703
	€ 1.751,39464

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,39464

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,2
	€ 5,50000
	€ 743,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 743,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.371,02817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 655,65423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,22617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 502,66824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.529,35063

	Incidenza manodopera
	19,23%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6302.23409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 13,70345
	€ 13,70345

	Totale TOS18_01
	€ 18,50353

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,9
	€ 2,07205
	€ 55,73808

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,07
	€ 2,21707
	€ 17,89176

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,9
	€ 0,57154
	€ 15,37432

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,8
	€ 13,33668
	€ 1.357,67436

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,95
	€ 2,30408
	€ 57,48671

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,95
	€ 0,36999
	€ 9,23125

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,4
	€ 2,30261
	€ 86,11750

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.092,63599

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,76703
	€ 2.022,92869

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,92869

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,17
	€ 5,50000
	€ 847,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 847,93500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.982,00324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 747,30049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,89202

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 572,93037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.302,23409

	Incidenza manodopera
	19,17%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.041.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 7096.27683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 13,70345
	€ 15,07380

	Totale TOS18_01
	€ 19,87388

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,06
	€ 2,07205
	€ 58,14165

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,418
	€ 2,21707
	€ 18,66330

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,06
	€ 0,57154
	€ 16,03730

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,60361
	€ 6,33793

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,536
	€ 13,33668
	€ 1.594,21377

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,27
	€ 2,30408
	€ 62,83217

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 18,62708
	€ 58,67531

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 38,57748
	€ 81,01270

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	10,5
	€ 10,81964
	€ 113,60622

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	10,5
	€ 7,08291
	€ 74,37060

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	10,5
	€ 6,03726
	€ 63,39122

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,27
	€ 0,36999
	€ 10,08963

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,56
	€ 2,30261
	€ 88,78853

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.341,88836

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,76703
	€ 2.294,46275

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,46275

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,36
	€ 5,50000
	€ 953,48000

	Totale TOS18_PR
	€ 953,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.609,70500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 841,45575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 33,65823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 645,11608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.096,27683

	Incidenza manodopera
	19,09%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3666.16519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 13,70345
	€ 8,90724

	Totale TOS18_01
	€ 13,70732

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,44
	€ 2,07205
	€ 46,49675

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,732
	€ 2,21707
	€ 14,92532

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,44
	€ 0,57154
	€ 12,82527

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,844
	€ 13,33668
	€ 678,09033

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,05
	€ 2,30408
	€ 41,58858

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,05
	€ 0,36999
	€ 6,67832

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,94
	€ 2,30261
	€ 73,54527

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.329,42481

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,39
	€ 5,50000
	€ 535,64500

	Totale TOS18_PR
	€ 535,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.898,15430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 434,72315

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,38893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 333,28774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.666,16519

	Incidenza manodopera
	20,5%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4351.91564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 13,70345
	€ 10,55166

	Totale TOS18_01
	€ 15,35174

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,6
	€ 2,07205
	€ 48,90032

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,08
	€ 2,21707
	€ 15,69686

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,6
	€ 0,57154
	€ 13,48825

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,12
	€ 13,33668
	€ 855,14813

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,35
	€ 2,30408
	€ 46,88796

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,35
	€ 0,36999
	€ 7,52930

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,1
	€ 2,30261
	€ 76,21629

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.519,14208

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,53676
	€ 1.248,45068

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,45068

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	119,51
	€ 5,50000
	€ 657,30500

	Totale TOS18_PR
	€ 657,30500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.440,24951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 516,03743

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,64150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 395,62869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.351,91564

	Incidenza manodopera
	20,43%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5359.82453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 13,70345
	€ 12,05904

	Totale TOS18_01
	€ 16,85912

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,76
	€ 2,07205
	€ 51,30390

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,428
	€ 2,21707
	€ 16,46840

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,76
	€ 0,57154
	€ 14,15123

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,536
	€ 13,33668
	€ 1.047,40976

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,67
	€ 2,30408
	€ 52,23342

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,67
	€ 0,36999
	€ 8,38767

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,26
	€ 2,30261
	€ 78,88732

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.724,11667

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,76703
	€ 1.751,39464

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,39464

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,39
	€ 5,50000
	€ 744,64500

	Totale TOS18_PR
	€ 744,64500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.237,01544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 635,55232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,42209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 487,25678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.359,82453

	Incidenza manodopera
	19,51%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6118.23892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 13,70345
	€ 13,70345

	Totale TOS18_01
	€ 18,50353

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,92
	€ 2,07205
	€ 53,70747

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,776
	€ 2,21707
	€ 17,23994

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,92
	€ 0,57154
	€ 14,81421

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,152
	€ 13,33668
	€ 1.255,67541

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,99
	€ 2,30408
	€ 57,57888

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,99
	€ 0,36999
	€ 9,24605

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,42
	€ 2,30261
	€ 81,55834

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.945,09527

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,76703
	€ 2.022,92869

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,92869

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,55
	€ 5,50000
	€ 850,02500

	Totale TOS18_PR
	€ 850,02500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.836,55251

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 725,48288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,01932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 556,20354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.118,23892

	Incidenza manodopera
	19,43%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.042.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6893.89248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 13,70345
	€ 15,07380

	Totale TOS18_01
	€ 19,87388

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,07205
	€ 56,11105

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,124
	€ 2,21707
	€ 18,01148

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,57154
	€ 15,47719

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,60361
	€ 5,73431

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,868
	€ 13,33668
	€ 1.478,61140

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,29
	€ 2,30408
	€ 62,87825

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 18,62708
	€ 53,08719

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 38,57748
	€ 73,29721

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9,5
	€ 10,81964
	€ 102,78658

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9,5
	€ 7,08291
	€ 67,28768

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9,5
	€ 6,03726
	€ 57,35397

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,29
	€ 0,36999
	€ 10,09703

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,58
	€ 2,30261
	€ 84,22936

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.180,69073

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,76703
	€ 2.294,46275

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,46275

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,58
	€ 5,50000
	€ 954,69000

	Totale TOS18_PR
	€ 954,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.449,71738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,45761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,69830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,71750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.893,89248

	Incidenza manodopera
	19,35%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3565.74177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 13,70345
	€ 8,90724

	Totale TOS18_01
	€ 13,70732

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,46
	€ 2,07205
	€ 44,46614

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,438
	€ 2,21707
	€ 14,27350

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,46
	€ 0,57154
	€ 12,26516

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,796
	€ 13,33668
	€ 624,10343

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,56
	€ 2,30408
	€ 40,45959

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,56
	€ 0,36999
	€ 6,49702

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,46
	€ 2,30261
	€ 70,13741

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.248,55371

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,66
	€ 5,50000
	€ 537,13000

	Totale TOS18_PR
	€ 537,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.818,76820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 422,81523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,91261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,15834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.565,74177

	Incidenza manodopera
	20,74%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4211.41272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 13,70345
	€ 10,55166

	Totale TOS18_01
	€ 15,35174

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,62
	€ 2,07205
	€ 46,86971

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,786
	€ 2,21707
	€ 15,04504

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,62
	€ 0,57154
	€ 12,92814

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	59,012
	€ 13,33668
	€ 787,02435

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,88
	€ 2,30408
	€ 45,80504

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,88
	€ 0,36999
	€ 7,35540

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,62
	€ 2,30261
	€ 72,80843

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.424,18757

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,53676
	€ 1.248,45068

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,45068

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,58
	€ 5,50000
	€ 641,19000

	Totale TOS18_PR
	€ 641,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.329,18001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 499,37700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,97508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 382,85570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.211,41272

	Incidenza manodopera
	20,79%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5224.36175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 13,70345
	€ 12,05904

	Totale TOS18_01
	€ 16,85912

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,76
	€ 2,07205
	€ 49,23185

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,128
	€ 2,21707
	€ 15,80328

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,76
	€ 0,57154
	€ 13,57970

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,436
	€ 13,33668
	€ 966,05599

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,18
	€ 2,30408
	€ 51,10442

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,18
	€ 0,36999
	€ 8,20638

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,76
	€ 2,30261
	€ 75,43341

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.615,76649

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,76703
	€ 1.751,39464

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,39464

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,62
	€ 5,50000
	€ 745,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 745,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.129,93024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 619,48954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,77958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 474,94198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.224,36175

	Incidenza manodopera
	19,73%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5964.24782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 13,70345
	€ 13,70345

	Totale TOS18_01
	€ 18,50353

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,92
	€ 2,07205
	€ 51,63542

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,476
	€ 2,21707
	€ 16,57482

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,92
	€ 0,57154
	€ 14,24268

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	87,032
	€ 13,33668
	€ 1.160,71822

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,48
	€ 2,30408
	€ 56,40380

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,48
	€ 0,36999
	€ 9,05736

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,92
	€ 2,30261
	€ 78,10443

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.823,08819

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,76703
	€ 2.022,92869

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,92869

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,6
	€ 5,50000
	€ 850,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 850,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.714,82041

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 707,22306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,28892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 542,20435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.964,24782

	Incidenza manodopera
	19,66%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.044.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6720.78082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 13,70345
	€ 15,07380

	Totale TOS18_01
	€ 19,87388

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,08
	€ 2,07205
	€ 54,03900

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,824
	€ 2,21707
	€ 17,34636

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,08
	€ 0,57154
	€ 14,90566

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,60361
	€ 5,43251

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	102,788
	€ 13,33668
	€ 1.370,85100

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,08
	€ 2,30408
	€ 60,09032

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 18,62708
	€ 50,29313

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 38,57748
	€ 69,43946

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	9
	€ 10,81964
	€ 97,37676

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	9
	€ 7,08291
	€ 63,74623

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	9
	€ 6,03726
	€ 54,33534

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,08
	€ 0,36999
	€ 9,64934

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,30261
	€ 80,77545

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 2.044,00859

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,76703
	€ 2.294,46275

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,46275

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.312,87022

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 796,93053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,87722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 610,98008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.720,78082

	Incidenza manodopera
	19,57%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3690.50231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,22
	€ 2,07205
	€ 46,04090

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,666
	€ 2,21707
	€ 14,77899

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,22
	€ 0,57154
	€ 12,69953

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,312
	€ 13,33668
	€ 684,33189

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,1
	€ 2,30408
	€ 41,70379

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,1
	€ 0,36999
	€ 6,69682

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,72
	€ 2,30261
	€ 66,13087

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.321,63584

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,95
	€ 5,50000
	€ 560,72500

	Totale TOS18_PR
	€ 560,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 2.917,39313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 437,60897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,50436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 335,50021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.690,50231

	Incidenza manodopera
	21,63%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4349.25106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,38
	€ 2,07205
	€ 48,44447

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,014
	€ 2,21707
	€ 15,55053

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,38
	€ 0,57154
	€ 13,36251

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,348
	€ 13,33668
	€ 858,18890

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,4
	€ 2,30408
	€ 47,00316

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,4
	€ 0,36999
	€ 7,54780

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,88
	€ 2,30261
	€ 68,80190

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.508,15232

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,53676
	€ 1.248,45068

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,45068

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	121,07
	€ 5,50000
	€ 665,88500

	Totale TOS18_PR
	€ 665,88500

	Totale Parziale (A)
	€ 3.438,14313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 515,72147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,62886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 395,38646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.349,25106

	Incidenza manodopera
	21,5%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5373.86463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,54
	€ 2,07205
	€ 50,84805

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,362
	€ 2,21707
	€ 16,32207

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,54
	€ 0,57154
	€ 14,02549

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,564
	€ 13,33668
	€ 1.047,78319

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,72
	€ 2,30408
	€ 52,34862

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,72
	€ 0,36999
	€ 8,40617

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,04
	€ 2,30261
	€ 71,47292

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.710,45956

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,76703
	€ 1.751,39464

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,39464

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	140,11
	€ 5,50000
	€ 770,60500

	Totale TOS18_PR
	€ 770,60500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.248,11433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 637,21715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,48869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 488,53315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.373,86463

	Incidenza manodopera
	20,3%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 6122.44698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,7
	€ 2,07205
	€ 53,25162

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,71
	€ 2,21707
	€ 17,09361

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,7
	€ 0,57154
	€ 14,68848

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,84
	€ 13,33668
	€ 1.251,51436

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,02
	€ 2,30408
	€ 57,64800

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,02
	€ 0,36999
	€ 9,25715

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,30261
	€ 74,14395

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.926,85022

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,76703
	€ 2.022,92869

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,92869

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,99
	€ 5,50000
	€ 874,44500

	Totale TOS18_PR
	€ 874,44500

	Totale Parziale (A)
	€ 4.839,87903

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 725,98185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,03927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 556,58609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.122,44698

	Incidenza manodopera
	20,15%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.045.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6891.82401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,84
	€ 2,07205
	€ 55,61375

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,052
	€ 2,21707
	€ 17,85185

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,84
	€ 0,57154
	€ 15,34003

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,60361
	€ 3,92348

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,324
	€ 13,33668
	€ 1.471,35625

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,32
	€ 2,30408
	€ 62,94738

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 18,62708
	€ 36,32281

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 38,57748
	€ 50,15072

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	6,5
	€ 10,81964
	€ 70,32766

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6
	€ 7,08291
	€ 42,49748

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	6,5
	€ 6,03726
	€ 39,24219

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,32
	€ 0,36999
	€ 10,10813

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,34
	€ 2,30261
	€ 76,76892

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 2.159,23936

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,76703
	€ 2.294,46275

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,46275

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,95
	€ 5,50000
	€ 978,72500

	Totale TOS18_PR
	€ 978,72500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.448,08222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,21233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 32,68849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,52946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.891,82401

	Incidenza manodopera
	19,99%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3495.08489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 13,70345
	€ 8,90724

	Totale TOS18_01
	€ 13,70732

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,96
	€ 2,07205
	€ 43,43012

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,288
	€ 2,21707
	€ 13,94094

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,96
	€ 0,57154
	€ 11,97939

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	44,336
	€ 13,33668
	€ 591,29519

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,58
	€ 2,30408
	€ 40,50567

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,58
	€ 0,36999
	€ 6,50442

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,46
	€ 2,30261
	€ 67,83480

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.192,91845

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	97,62
	€ 5,50000
	€ 536,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 536,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.762,91296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,43694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,57748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 317,73499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.495,08489

	Incidenza manodopera
	20,95%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.046.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4135.12067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 13,70345
	€ 10,55166

	Totale TOS18_01
	€ 15,35174

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,12
	€ 2,07205
	€ 45,83369

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,636
	€ 2,21707
	€ 14,71248

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,12
	€ 0,57154
	€ 12,64238

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,152
	€ 13,33668
	€ 748,88144

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,9
	€ 2,30408
	€ 45,85113

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,9
	€ 0,36999
	€ 7,36280

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,62
	€ 2,30261
	€ 70,50583

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.363,21767

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 114,53676
	€ 1.248,45068

	Totale TOS18_14
	€ 1.248,45068

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	116,7
	€ 5,50000
	€ 641,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 641,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.268,87010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 490,33052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,61322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 375,92006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.135,12067

	Incidenza manodopera
	20,97%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5139.97867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 13,70345
	€ 12,05904

	Totale TOS18_01
	€ 16,85912

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,28
	€ 2,07205
	€ 48,23727

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,984
	€ 2,21707
	€ 15,48402

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,28
	€ 0,57154
	€ 13,30536

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,088
	€ 13,33668
	€ 921,40478

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,2
	€ 2,30408
	€ 51,15050

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,2
	€ 0,36999
	€ 8,21378

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,78
	€ 2,30261
	€ 73,17685

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.548,40048

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,76703
	€ 1.751,39464

	Totale TOS18_14
	€ 1.751,39464

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	135,74
	€ 5,50000
	€ 746,57000

	Totale TOS18_PR
	€ 746,57000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.063,22425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 609,48364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,37935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 467,27079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.139,97867

	Incidenza manodopera
	19,88%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5870.04855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 13,70345
	€ 13,70345

	Totale TOS18_01
	€ 18,50353

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,44
	€ 2,07205
	€ 50,64084

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,332
	€ 2,21707
	€ 16,25556

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,52
	€ 0,57154
	€ 14,01406

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	83,152
	€ 13,33668
	€ 1.108,97189

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,44
	€ 2,30408
	€ 56,31163

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,44
	€ 0,36999
	€ 9,04256

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,94
	€ 2,30261
	€ 75,84787

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.748,51233

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,76703
	€ 2.022,92869

	Totale TOS18_14
	€ 2.022,92869

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	154,62
	€ 5,50000
	€ 850,41000

	Totale TOS18_PR
	€ 850,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.640,35458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 696,05319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,84213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 533,64078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.870,04855

	Incidenza manodopera
	19,81%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.046.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6619.43339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 77,03625
	€ 2,23405

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 77,03625
	€ 0,26963

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 13,70345
	€ 15,07380

	Totale TOS18_01
	€ 19,87388

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,58
	€ 2,07205
	€ 53,00298

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,674
	€ 2,21707
	€ 17,01380

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,58
	€ 0,57154
	€ 14,61989

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,60361
	€ 5,13070

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	98,348
	€ 13,33668
	€ 1.311,63613

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,82
	€ 2,30408
	€ 61,79534

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 18,62708
	€ 47,49906

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 38,57748
	€ 65,58171

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	8,5
	€ 10,81964
	€ 91,96694

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	8,5
	€ 7,08291
	€ 60,20477

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	8,5
	€ 6,03726
	€ 51,31671

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,82
	€ 0,36999
	€ 9,92313

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,08
	€ 2,30261
	€ 78,47285

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	TOS18_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 37,51200
	€ 75,02399

	TOS18_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,92280
	€ 3,74761

	TOS18_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 12,97200
	€ 1,29720

	Totale TOS18_04
	€ 1.963,89204

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,76703
	€ 2.294,46275

	Totale TOS18_14
	€ 2.294,46275

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	173,55
	€ 5,50000
	€ 954,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 954,52500

	Totale Parziale (A)
	€ 5.232,75367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 784,91305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,39652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 601,76667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.619,43339

	Incidenza manodopera
	19,72%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.049.001
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3810.63744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,22
	€ 2,07205
	€ 48,11294

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,97
	€ 2,21707
	€ 15,45298

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,22
	€ 0,57154
	€ 13,27107

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,43
	€ 13,33668
	€ 752,58904

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30408
	€ 42,74062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,30261
	€ 69,58478

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.416,79132

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	101,916
	€ 5,50000
	€ 560,53800

	Totale TOS18_PR
	€ 560,53800

	Totale Parziale (A)
	€ 3.012,36161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 451,85424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,07417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 346,42159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.810,63744

	Incidenza manodopera
	21,31%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.049.002
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4182.72478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,38
	€ 2,07205
	€ 50,51652

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,31
	€ 2,21707
	€ 16,20678

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,38
	€ 0,57154
	€ 13,93405

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	70,41
	€ 13,33668
	€ 939,03587

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30408
	€ 42,74062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,22
	€ 2,30261
	€ 69,58478

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.607,05851

	TOS18_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 114,53676
	€ 1.019,37716

	Totale TOS18_14
	€ 1.019,37716

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	120,802
	€ 5,50000
	€ 664,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 664,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 3.306,50180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 495,97527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,83901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 380,24771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.182,72478

	Incidenza manodopera
	19,95%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.049.003
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4821.79631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,52
	€ 2,07205
	€ 52,87865

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,66
	€ 2,21707
	€ 16,98276

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,52
	€ 0,57154
	€ 14,58560

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,59
	€ 13,33668
	€ 1.141,48672

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30408
	€ 42,74062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,52
	€ 2,30261
	€ 74,88078

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 1.818,59502

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,76703
	€ 1.208,32653

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,32653

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	139,84
	€ 5,50000
	€ 769,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 769,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.811,69669

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 571,75450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,87018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 438,34512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.821,79631

	Incidenza manodopera
	18,13%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_04.G01.049.004
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5237.60660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,68
	€ 2,07205
	€ 55,28223

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8
	€ 2,21707
	€ 17,73656

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,68
	€ 0,57154
	€ 15,24858

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,93
	€ 13,33668
	€ 1.359,40813

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30408
	€ 42,74062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,68
	€ 2,30261
	€ 77,55180

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 2.043,00781

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,76703
	€ 1.208,32653

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,32653

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	158,802
	€ 5,50000
	€ 873,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 873,41100

	Totale Parziale (A)
	€ 4.140,40048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 621,06007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,84240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 476,14606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.237,60660

	Incidenza manodopera
	17,22%
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Codice regionale: TOS18_04.G01.049.005
Tipologia: 
TOS18_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5673.18390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 77,03625
	€ 12,32580

	TOS18_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,73625
	€ 2,29640

	TOS18_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,45575
	€ 1,03292

	Totale TOS18_01
	€ 15,65512

	TOS18_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli  impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,84
	€ 2,07205
	€ 57,68580

	TOS18_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,35
	€ 2,21707
	€ 18,51254

	TOS18_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,24541
	€ 3,18050

	TOS18_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,84
	€ 0,57154
	€ 15,91156

	TOS18_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	7
	€ 0,60361
	€ 4,22528

	TOS18_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,44
	€ 13,33668
	€ 1.592,93345

	TOS18_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,30408
	€ 42,74062

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,1
	€ 18,62708
	€ 39,11688

	TOS18_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 18,62708
	€ 8,94100

	TOS18_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,4
	€ 38,57748
	€ 54,00847

	TOS18_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	7
	€ 10,81964
	€ 75,73748

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	6,5
	€ 7,08291
	€ 46,03894

	TOS18_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	2
	€ 7,08291
	€ 14,16583

	TOS18_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,09791
	€ 2,19582

	TOS18_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	2
	€ 3,56682
	€ 7,13363

	TOS18_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	2
	€ 1,53745
	€ 3,07490

	TOS18_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	7
	€ 6,03726
	€ 42,26082

	TOS18_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,29663
	€ 18,59327

	TOS18_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 19,49034
	€ 77,96134

	TOS18_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 14,76592
	€ 59,06369

	TOS18_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,36999
	€ 6,86331

	TOS18_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,84
	€ 2,30261
	€ 80,22283

	TOS18_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 45,52160
	€ 4,55216

	TOS18_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 79,26574
	€ 7,92657

	Totale TOS18_04
	€ 2.283,04669

	TOS18_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	8,9
	€ 135,76703
	€ 1.208,32653

	Totale TOS18_14
	€ 1.208,32653

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	177,764
	€ 5,50000
	€ 977,70200

	Totale TOS18_PR
	€ 977,70200

	Totale Parziale (A)
	€ 4.484,73036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 672,70955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,90838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 515,74399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.673,18390

	Incidenza manodopera
	16,42%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m² € 3.01962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 16,66667
	€ 0,15000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,018
	€ 10,20000
	€ 0,18360

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,019
	€ 54,17000
	€ 1,02923

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44889

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 28,38000
	€ 0,25542

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 23,74000
	€ 0,42732

	Totale TOS18_RU
	€ 0,93816

	Totale Parziale (A)
	€ 2,38705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,01962

	Incidenza manodopera
	48,93%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.002.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.57311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 50,02000
	€ 0,10004

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 121,08000
	€ 0,24216

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37719

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,74000
	€ 0,04748

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07586

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,57311

	Incidenza manodopera
	42,25%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.002.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a metroquadro per centimetro € 0.49983
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 50,02000
	€ 0,10004

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0016
	€ 121,08000
	€ 0,19373

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32876

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0016
	€ 23,74000
	€ 0,03798

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06636

	Totale Parziale (A)
	€ 0,39512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,49983

	Incidenza manodopera
	42,16%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.003.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m € 4.40884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 0,43000
	€ 0,01935

	TOS18_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,50000
	€ 0,20250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS18_AT
	€ 1,13985

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 28,38000
	€ 1,27710

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 23,74000
	€ 1,06830

	Totale TOS18_RU
	€ 2,34540

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40884

	Incidenza manodopera
	53,2%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.003.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m € 14.69614
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 0,43000
	€ 0,06450

	TOS18_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,50000
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 3,79950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,81800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,61750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,69614

	Incidenza manodopera
	53,2%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
001 - con martello demolitore

Prezzo a m € 4.41250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.012
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 2,95830
	€ 0,24258

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 1,00000
	€ 0,08200

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,082
	€ 10,20000
	€ 0,83640

	Totale TOS18_AT
	€ 1,16098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,082
	€ 28,38000
	€ 2,32716

	Totale TOS18_RU
	€ 2,32716

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41250

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
002 - con sega diamantata

Prezzo a m € 3.20557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,18750
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,0007
	€ 40,00000
	€ 0,02800

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,83125

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 28,38000
	€ 1,70280

	Totale TOS18_RU
	€ 1,70280

	Totale Parziale (A)
	€ 2,53405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,20557

	Incidenza manodopera
	53,12%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.004.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m € 1.75363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.011.010
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese
	ora
	0,036
	€ 1,93750
	€ 0,06975

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,036
	€ 10,20000
	€ 0,36720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43695

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 26,37000
	€ 0,94932

	Totale TOS18_RU
	€ 0,94932

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75363

	Incidenza manodopera
	54,13%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³ € 36.55405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 9,56250
	€ 1,14750

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,096
	€ 16,66667
	€ 1,60000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,216
	€ 10,20000
	€ 2,20320

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 54,17000
	€ 13,54250

	Totale TOS18_AT
	€ 18,49320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,096
	€ 28,38000
	€ 2,72448

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 10,40328

	Totale Parziale (A)
	€ 28,89648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,55405

	Incidenza manodopera
	47,87%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³ € 60.03187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 9,56250
	€ 1,33875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 13,33333
	€ 3,60000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 5,06250
	€ 1,36688

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,41
	€ 10,20000
	€ 4,18200

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,38
	€ 54,17000
	€ 20,58460

	Totale TOS18_AT
	€ 31,07223

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 28,38000
	€ 3,97320

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,38380

	Totale Parziale (A)
	€ 47,45602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,03187

	Incidenza manodopera
	45,26%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.006.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³ € 64.22749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,441
	€ 10,20000
	€ 4,49820

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 54,17000
	€ 21,66800

	Totale TOS18_AT
	€ 33,50914

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,38000
	€ 4,00158

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 17,26358

	Totale Parziale (A)
	€ 50,77272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22749

	Incidenza manodopera
	44,55%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.007.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m € 5.83537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0289
	€ 11,25000
	€ 0,32513

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0289
	€ 10,20000
	€ 0,29478

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0472
	€ 50,02000
	€ 2,36094

	Totale TOS18_AT
	€ 2,98085

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0289
	€ 28,38000
	€ 0,82018

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0342
	€ 23,74000
	€ 0,81191

	Totale TOS18_RU
	€ 1,63209

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83537

	Incidenza manodopera
	50,92%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.007.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m € 7.59542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0382
	€ 11,25000
	€ 0,42975

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0382
	€ 10,20000
	€ 0,38964

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0611
	€ 50,02000
	€ 3,05622

	Totale TOS18_AT
	€ 3,87561

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0382
	€ 28,38000
	€ 1,08412

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,74000
	€ 1,04456

	Totale TOS18_RU
	€ 2,12868

	Totale Parziale (A)
	€ 6,00429

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,59542

	Incidenza manodopera
	50,86%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.008.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m² € 19.03401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0917
	€ 11,25000
	€ 1,03163

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0917
	€ 10,20000
	€ 0,93534

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,162
	€ 50,02000
	€ 8,10324

	Totale TOS18_AT
	€ 10,07021

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0917
	€ 28,38000
	€ 2,60245

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 4,97645

	Totale Parziale (A)
	€ 15,04665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,03401

	Incidenza manodopera
	50,3%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m² € 6.33369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0162
	€ 12,93750
	€ 0,20959

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0204
	€ 16,66667
	€ 0,34000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0366
	€ 10,20000
	€ 0,37332

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0465
	€ 50,02000
	€ 2,32593

	Totale TOS18_AT
	€ 3,24884

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0204
	€ 28,38000
	€ 0,57895

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 28,38000
	€ 0,45976

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0303
	€ 23,74000
	€ 0,71932

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75803

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57579

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33369

	Incidenza manodopera
	48,59%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m² € 17.07339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 12,93750
	€ 0,37907

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 13,33333
	€ 0,39067

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 5,06250
	€ 0,14833

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0586
	€ 10,20000
	€ 0,59772

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,146
	€ 50,02000
	€ 7,30292

	Totale TOS18_AT
	€ 8,81871

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,127
	€ 23,74000
	€ 3,01498

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67804

	Totale Parziale (A)
	€ 13,49675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,07339

	Incidenza manodopera
	51,67%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.005
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 19.24299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,75000
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS18_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	Totale TOS18_AT
	€ 1,68226

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,74000
	€ 3,46604

	Totale TOS18_RU
	€ 13,52958

	Totale Parziale (A)
	€ 15,21185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,24299

	Incidenza manodopera
	70,31%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.009.006
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.

Prezzo a m² € 22.41825
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,75000
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.002.003
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 2,58750
	€ 0,07581

	TOS18_AT.N01.008.005
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno
	ora
	0,0293
	€ 3,00000
	€ 0,08790

	TOS18_AT.N01.011.012
	Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,50000
	€ 0,33695

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0293
	€ 6,87500
	€ 0,20144

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0293
	€ 7,02000
	€ 0,20569

	Totale TOS18_AT
	€ 4,37764

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 13,34429

	Totale Parziale (A)
	€ 17,72193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,65829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,03802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,41825

	Incidenza manodopera
	59,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.A03.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
010 - Pulizia del piano di posa
Articolo: 
001 -  con spazzatrice stradale 

Prezzo a m² € 0.08017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.040.002
	Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 24,79166
	€ 0,02479

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03499

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02838

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08017

	Incidenza manodopera
	35,4%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.015.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato.
Articolo: 
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso

Prezzo a ml € 9.61915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,06666
	€ 6,87500
	€ 0,45829

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,06666
	€ 7,02000
	€ 0,46795

	TOS18_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,07245
	€ 3,18750
	€ 0,23093

	TOS18_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,001
	€ 40,00000
	€ 0,04000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,07245
	€ 10,20000
	€ 0,73899

	Totale TOS18_AT
	€ 1,93616

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06666
	€ 28,38000
	€ 1,89181

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07245
	€ 28,38000
	€ 2,05613

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07245
	€ 23,74000
	€ 1,71996

	Totale TOS18_RU
	€ 5,66790

	Totale Parziale (A)
	€ 7,60407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,61915

	Incidenza manodopera
	58,92%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.A03.020.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

Prezzo a m³ € 64.22749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 12,93750
	€ 1,82419

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 13,33333
	€ 4,00000

	TOS18_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 5,06250
	€ 1,51875

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,141
	€ 10,20000
	€ 1,43820

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	TOS18_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 54,17000
	€ 21,66800

	Totale TOS18_AT
	€ 33,50914

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 28,38000
	€ 4,00158

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 17,26358

	Totale Parziale (A)
	€ 50,77272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,61591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,22749

	Incidenza manodopera
	44,55%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.050.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 

Prezzo a m² € 6.79894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,0293
	€ 15,00000
	€ 0,43950

	Totale TOS18_AT
	€ 0,73836

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,073
	€ 28,38000
	€ 2,07174

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 28,38000
	€ 0,83153

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 23,74000
	€ 1,73302

	Totale TOS18_RU
	€ 4,63629

	Totale Parziale (A)
	€ 5,37465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,79894

	Incidenza manodopera
	68,19%
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Codice regionale: TOS18_05.A03.050.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. 
Articolo: 
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 

Prezzo a m² € 32.65173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0293
	€ 11,25000
	€ 0,32963

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0293
	€ 10,20000
	€ 0,29886

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 27,50000
	€ 4,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 6,28349

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,293
	€ 28,38000
	€ 8,31534

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,293
	€ 23,74000
	€ 6,95582

	Totale TOS18_RU
	€ 19,52816

	Totale Parziale (A)
	€ 25,81165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,87175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,96834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,65173

	Incidenza manodopera
	59,81%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³ € 21.47544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0519
	€ 12,37500
	€ 0,64226

	TOS18_AT.N01.003.050
	Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,75000
	€ 0,31500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2319
	€ 10,20000
	€ 2,36538

	TOS18_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0632
	€ 50,02000
	€ 3,16126

	Totale TOS18_AT
	€ 6,48390

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0519
	€ 28,38000
	€ 1,47292

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 10,49272

	Totale Parziale (A)
	€ 16,97663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,54649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,47544

	Incidenza manodopera
	57,21%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.A09.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Prezzo a m³ € 29.88898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0504
	€ 12,37500
	€ 0,62370

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,192
	€ 1,25000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2424
	€ 10,20000
	€ 2,47248

	Totale TOS18_AT
	€ 3,33618

	TOS18_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)
	Tn
	1,68
	€ 5,50000
	€ 9,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,24000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0504
	€ 28,38000
	€ 1,43035

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,192
	€ 26,37000
	€ 5,06304

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,192
	€ 23,74000
	€ 4,55808

	Totale TOS18_RU
	€ 11,05147

	Totale Parziale (A)
	€ 23,62765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,88898

	Incidenza manodopera
	36,98%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³ € 17.24012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 12,37500
	€ 0,61875

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,25000
	€ 0,22500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_AT
	€ 3,18975

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 10,43880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,24012

	Incidenza manodopera
	60,55%
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Codice regionale: TOS18_05.A09.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
Articolo: 
001 - con materiale inerte

Prezzo a m³ € 43.18963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,86250

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,9
	€ 9,60500
	€ 18,24950

	Totale TOS18_PR
	€ 18,24950

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 23,74000
	€ 5,93500

	Totale TOS18_RU
	€ 13,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 34,14200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12130

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,18963

	Incidenza manodopera
	30,17%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

Prezzo a m² € 37.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,25000
	€ 0,31250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08333
	€ 6,87500
	€ 0,57289

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,08333
	€ 7,02000
	€ 0,58498

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,08333
	€ 3,00000
	€ 0,24999

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,08333
	€ 10,20000
	€ 0,84997

	Totale TOS18_AT
	€ 5,12033

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,02
	€ 323,00000
	€ 6,46000

	TOS18_PR.P36.003.001
	Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna
	Tn
	0,05
	€ 84,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,66000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 28,38000
	€ 2,36491

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08333
	€ 26,37000
	€ 2,19741

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08333
	€ 23,74000
	€ 1,97825

	Totale TOS18_RU
	€ 13,63557

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08825

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,21111

	Incidenza manodopera
	36,64%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.005
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
005 - Conglomerato bituminoso tipo binder  con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Prezzo a Tn € 67.84818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0106
	€ 68,65000
	€ 0,72769

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,01514
	€ 16,80000
	€ 0,25435

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,02801
	€ 33,39000
	€ 0,93525

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,01665
	€ 14,32000
	€ 0,23843

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01665
	€ 10,20000
	€ 0,16983

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01514
	€ 10,20000
	€ 0,15443

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02801
	€ 10,20000
	€ 0,28570

	Totale TOS18_AT
	€ 2,76568

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,006
	€ 323,00000
	€ 1,93800

	TOS18_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	1
	€ 45,70000
	€ 45,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 47,63800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01514
	€ 28,38000
	€ 0,42967

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02801
	€ 28,38000
	€ 0,79492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02801
	€ 28,38000
	€ 0,79492

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01667
	€ 28,38000
	€ 0,47309

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,02801
	€ 26,37000
	€ 0,73862

	Totale TOS18_RU
	€ 3,23122

	Totale Parziale (A)
	€ 53,63492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,04524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,16802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,84818

	Incidenza manodopera
	5,21%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.006
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
006 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano  per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili ecc) e strade

Prezzo a Tn € 96.94766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0084
	€ 68,65000
	€ 0,57666

	TOS18_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno
	ora
	0,042
	€ 3,00000
	€ 0,12600

	TOS18_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0735
	€ 22,29167
	€ 1,63844

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0168
	€ 14,32000
	€ 0,24058

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0056
	€ 121,08000
	€ 0,67805

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0056
	€ 10,20000
	€ 0,05712

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,042
	€ 10,20000
	€ 0,42840

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0168
	€ 10,20000
	€ 0,17136

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0735
	€ 10,20000
	€ 0,74970

	Totale TOS18_AT
	€ 4,66631

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0168
	€ 323,00000
	€ 5,42640

	TOS18_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	1
	€ 59,80000
	€ 59,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 65,22640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0735
	€ 28,38000
	€ 2,08593

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0735
	€ 28,38000
	€ 2,08593

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0168
	€ 28,38000
	€ 0,47678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0056
	€ 28,38000
	€ 0,15893

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0735
	€ 26,37000
	€ 1,93820

	Totale TOS18_RU
	€ 6,74577

	Totale Parziale (A)
	€ 76,63847

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,49577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,94766

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS18_05.E02.001.007
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   
Voce: 
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura,  spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e rullatura.     
Articolo: 
007 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici

Prezzo a Tn € 78.76338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0098
	€ 68,65000
	€ 0,67277

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,028
	€ 16,80000
	€ 0,47040

	TOS18_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 33,39000
	€ 1,16865

	TOS18_AT.N09.009.017
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0168
	€ 14,32000
	€ 0,24058

	TOS18_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0056
	€ 121,08000
	€ 0,67805

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0056
	€ 10,20000
	€ 0,05712

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0168
	€ 10,20000
	€ 0,17136

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,028
	€ 10,20000
	€ 0,28560

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,035
	€ 10,20000
	€ 0,35700

	Totale TOS18_AT
	€ 4,10153

	TOS18_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,01112
	€ 323,00000
	€ 3,59176

	TOS18_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	1
	€ 48,80000
	€ 48,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,39176

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 28,38000
	€ 0,79464

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 28,38000
	€ 1,58928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0168
	€ 28,38000
	€ 0,47678

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 26,37000
	€ 0,92295

	Totale TOS18_RU
	€ 5,77025

	Totale Parziale (A)
	€ 62,26354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,76338

	Incidenza manodopera
	8,07%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad € 15.08870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,115
	€ 0,87500
	€ 0,10063

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,83000
	€ 2,50980

	Totale TOS18_AT
	€ 2,61043

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,115
	€ 28,38000
	€ 3,26370

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,74000
	€ 6,05370

	Totale TOS18_RU
	€ 9,31740

	Totale Parziale (A)
	€ 11,92783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,08870

	Incidenza manodopera
	73,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad € 10.83283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 41,83000
	€ 2,50980

	Totale TOS18_AT
	€ 2,50980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 23,74000
	€ 6,05370

	Totale TOS18_RU
	€ 6,05370

	Totale Parziale (A)
	€ 8,56350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,83283

	Incidenza manodopera
	71,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad € 33.21941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,12
	€ 41,83000
	€ 5,01960

	Totale TOS18_AT
	€ 5,01960

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 28,38000
	€ 7,94640

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 23,74000
	€ 6,64720

	Totale TOS18_RU
	€ 21,24080

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,01995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,21941

	Incidenza manodopera
	74,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.001.004
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad € 63.18091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,181
	€ 41,83000
	€ 7,57123

	TOS18_AT.N06.006.012
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese
	ora
	0,335
	€ 12,00000
	€ 4,02000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,335
	€ 10,25000
	€ 3,43375

	Totale TOS18_AT
	€ 15,02498

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,38000
	€ 9,50730

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 28,38000
	€ 9,50730

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,74000
	€ 7,95290

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 23,74000
	€ 7,95290

	Totale TOS18_RU
	€ 34,92040

	Totale Parziale (A)
	€ 49,94538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49181

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,18091

	Incidenza manodopera
	63,4%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.010.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
001 - per strisce di 12/15 cm. 

Prezzo a m € 0.83571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,74375
	€ 0,00744

	TOS18_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 3,00000
	€ 0,03000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13944

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52120

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,83571

	Incidenza manodopera
	62,37%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_05.E07.010.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveri
Articolo: 
002 - per le zebrature

Prezzo a m² € 1.67141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.005
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 0,74375
	€ 0,01488

	TOS18_AT.N09.020.001
	Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,00000
	€ 0,06000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27888

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04240

	Totale Parziale (A)
	€ 1,32128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,67141

	Incidenza manodopera
	62,37%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.60158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04811

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,008
	€ 1,96721
	€ 0,01574

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,035
	€ 2,15000
	€ 0,07525

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09099

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,74000
	€ 0,08309

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,74000
	€ 0,08309

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33646

	Totale Parziale (A)
	€ 0,47556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,60158

	Incidenza manodopera
	55,93%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15


Prezzo a m € 0.62015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,0035
	€ 3,82000
	€ 0,01337

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04811

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,04
	€ 2,15000
	€ 0,08600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10567

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 28,38000
	€ 0,09933

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,74000
	€ 0,08309

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0035
	€ 23,74000
	€ 0,08309

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33646

	Totale Parziale (A)
	€ 0,49024

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,62015

	Incidenza manodopera
	54,25%
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Codice regionale: TOS18_05.E07.020.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.
Voce: 
020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.

Articolo: 
003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 


Prezzo a m² € 4.23036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,0025
	€ 6,87500
	€ 0,01719

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,0025
	€ 7,02000
	€ 0,01755

	TOS18_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno
	ora
	0,035
	€ 3,82000
	€ 0,13370

	Totale TOS18_AT
	€ 0,16844

	TOS18_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,01
	€ 1,96721
	€ 0,01967

	TOS18_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,15000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,44967

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 28,38000
	€ 0,99330

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 28,38000
	€ 0,07095

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,74000
	€ 0,83090

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 23,74000
	€ 0,83090

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72605

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,23036

	Incidenza manodopera
	64,44%
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Codice regionale: TOS18_05.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a m € 21.98804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 5,50000
	€ 0,30800

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,112
	€ 1,00000
	€ 0,11200

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,056
	€ 6,87500
	€ 0,38500

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,056
	€ 7,02000
	€ 0,39312

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,112
	€ 20,26760
	€ 2,26997

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,112
	€ 10,25000
	€ 1,14800

	Totale TOS18_AT
	€ 5,18729

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,38000
	€ 4,76784

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 28,38000
	€ 3,17856

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 28,38000
	€ 1,58928

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,112
	€ 23,74000
	€ 2,65888

	Totale TOS18_RU
	€ 12,19456

	Totale Parziale (A)
	€ 17,38185

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,98804

	Incidenza manodopera
	55,46%
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Codice regionale: TOS18_05.E08.001.002
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a m € 23.48654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 5,50000
	€ 0,32450

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,121
	€ 1,00000
	€ 0,12100

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,059
	€ 6,87500
	€ 0,40563

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,059
	€ 7,02000
	€ 0,41418

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 20,26760
	€ 2,43211

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12
	€ 10,25000
	€ 1,23000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,52922

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 28,38000
	€ 1,67442

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	Totale TOS18_RU
	€ 13,03722

	Totale Parziale (A)
	€ 18,56644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78497

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,48654

	Incidenza manodopera
	55,51%
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Codice regionale: TOS18_05.E08.001.003
Tipologia: 
TOS18_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a m € 31.58764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,063
	€ 5,50000
	€ 0,34650

	TOS18_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,126
	€ 1,00000
	€ 0,12600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS18_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,063
	€ 6,87500
	€ 0,43313

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	0,063
	€ 7,02000
	€ 0,44226

	TOS18_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,126
	€ 20,26760
	€ 2,55372

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,126
	€ 10,25000
	€ 1,29150

	Totale TOS18_AT
	€ 5,83571

	TOS18_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 23,00000
	€ 1,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,84000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 28,38000
	€ 3,57588

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 28,38000
	€ 1,78794

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 28,38000
	€ 5,36382

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 23,74000
	€ 2,99124

	Totale TOS18_RU
	€ 17,29476

	Totale Parziale (A)
	€ 24,97046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,74557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,58764

	Incidenza manodopera
	54,75%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.001.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
001 - Ø 3/8'

Prezzo a m € 8.57939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.001
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'
	m
	1
	€ 2,98000
	€ 2,98000

	TOS18_PR.P29.037.010
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,98000
	€ 0,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 3,42700

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS18_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57939

	Incidenza manodopera
	39,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
002 - Ø 1/2'

Prezzo a m € 8.42246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P29.037.011
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,87500
	€ 0,28125

	Totale TOS18_PR
	€ 2,15625

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS18_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,42246

	Incidenza manodopera
	53,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
003 - Ø 3/4'

Prezzo a m € 11.87077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.003
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'
	m
	1
	€ 2,32500
	€ 2,32500

	TOS18_PR.P29.037.012
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,32500
	€ 0,34875

	Totale TOS18_PR
	€ 2,67375

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,158
	€ 24,22000
	€ 3,82676

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,158
	€ 18,25000
	€ 2,88350

	Totale TOS18_RU
	€ 6,71026

	Totale Parziale (A)
	€ 9,38401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,87077

	Incidenza manodopera
	56,53%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.001.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
004 - Ø 1'

Prezzo a m € 15.44145
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.004
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'
	m
	1
	€ 3,45000
	€ 3,45000

	TOS18_PR.P29.037.013
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 3,45000
	€ 0,51750

	Totale TOS18_PR
	€ 3,96750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS18_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 12,20668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,44145

	Incidenza manodopera
	53,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
005 - Ø 2'

Prezzo a m € 22.51181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.005
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'
	m
	1
	€ 7,35000
	€ 7,35000

	TOS18_PR.P29.037.014
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 7,35000
	€ 1,10250

	Totale TOS18_PR
	€ 8,45250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 17,79590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,51181

	Incidenza manodopera
	41,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
006 - Ø 3



Prezzo a m € 29.69791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.006
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'
	m
	1
	€ 11,62500
	€ 11,62500

	TOS18_PR.P29.037.106
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 11,62500
	€ 1,74375

	Totale TOS18_PR
	€ 13,36875

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS18_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 23,47661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,69791

	Incidenza manodopera
	34,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.001.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
007 - Ø 4


Prezzo a m € 37.59569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.007
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'
	m
	1
	€ 16,50000
	€ 16,50000

	TOS18_PR.P29.037.107
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 16,50000
	€ 2,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 18,97500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,253
	€ 24,22000
	€ 6,12766

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,253
	€ 18,25000
	€ 4,61725

	Totale TOS18_RU
	€ 10,74491

	Totale Parziale (A)
	€ 29,71991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,45799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,41779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,59569

	Incidenza manodopera
	28,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m € 5.62786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS18_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,98400
	€ 0,49200

	Totale TOS18_PR
	€ 1,47600

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62786

	Incidenza manodopera
	52,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m € 5.87609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.002
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
	m
	1
	€ 0,86000
	€ 0,86000

	TOS18_PR.P29.084.011
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,86000
	€ 0,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,29000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 24,22000
	€ 1,91338

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 18,25000
	€ 1,44175

	Totale TOS18_RU
	€ 3,35513

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87609

	Incidenza manodopera
	57,1%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.002.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m € 7.74479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.003
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
	m
	1
	€ 1,59000
	€ 1,59000

	TOS18_PR.P29.084.012
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,59000
	€ 0,79500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,38500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,088
	€ 24,22000
	€ 2,13136

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,088
	€ 18,25000
	€ 1,60600

	Totale TOS18_RU
	€ 3,73736

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,74479

	Incidenza manodopera
	48,26%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.002.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m € 10.68523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.004
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
	m
	1
	€ 2,63000
	€ 2,63000

	TOS18_PR.P29.084.013
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,63000
	€ 1,31500

	Totale TOS18_PR
	€ 3,94500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 24,22000
	€ 2,56732

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 18,25000
	€ 1,93450

	Totale TOS18_RU
	€ 4,50182

	Totale Parziale (A)
	€ 8,44682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,68523

	Incidenza manodopera
	42,13%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7


Prezzo a m € 15.20694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.005
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7
	m
	1
	€ 4,19000
	€ 4,19000

	TOS18_PR.P29.084.105
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 4,19000
	€ 1,88550

	Totale TOS18_PR
	€ 6,07550

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20694

	Incidenza manodopera
	39,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4


Prezzo a m € 20.54221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.006
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4
	m
	1
	€ 6,22000
	€ 6,22000

	TOS18_PR.P29.084.106
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 6,22000
	€ 2,79900

	Totale TOS18_PR
	€ 9,01900

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,17
	€ 24,22000
	€ 4,11740

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,17
	€ 18,25000
	€ 3,10250

	Totale TOS18_RU
	€ 7,21990

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,54221

	Incidenza manodopera
	35,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.002.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5


Prezzo a m € 29.35603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.007
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
	m
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	TOS18_PR.P29.084.107
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 10,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,50000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,205
	€ 24,22000
	€ 4,96510

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,205
	€ 18,25000
	€ 3,74125

	Totale TOS18_RU
	€ 8,70635

	Totale Parziale (A)
	€ 23,20635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,35603

	Incidenza manodopera
	29,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m € 5.79737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS18_PR.P29.036.011
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,61000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 4,58290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,79737

	Incidenza manodopera
	51,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.003.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m € 8.22377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.002
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
	m
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	TOS18_PR.P29.036.012
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,12700
	€ 1,12700

	Totale TOS18_PR
	€ 2,25400

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22377

	Incidenza manodopera
	51,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 12.14957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.003
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	TOS18_PR.P29.036.013
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,25400
	€ 2,25400

	Totale TOS18_PR
	€ 4,50800

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,12
	€ 24,22000
	€ 2,90640

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,12
	€ 18,25000
	€ 2,19000

	Totale TOS18_RU
	€ 5,09640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,60440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,14957

	Incidenza manodopera
	41,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 14.33979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.004
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	TOS18_PR.P29.036.014
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,69500
	€ 2,69500

	Totale TOS18_PR
	€ 5,39000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 11,33580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,33979

	Incidenza manodopera
	41,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m € 26.57234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.005
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	m
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	TOS18_PR.P29.036.015
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 7,53000
	€ 7,53000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,06000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 21,00580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41567

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,57234

	Incidenza manodopera
	22,38%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m € 32.77084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.006
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	m
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	TOS18_PR.P29.036.016
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 9,98000
	€ 9,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,96000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 24,22000
	€ 3,39080

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 18,25000
	€ 2,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,94580

	Totale Parziale (A)
	€ 25,90580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77084

	Incidenza manodopera
	18,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 50.46743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.007
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5
	m
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	TOS18_PR.P29.036.107
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

	
	1
	€ 16,55000
	€ 16,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,10000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 39,89520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,46743

	Incidenza manodopera
	13,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.003.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 83.33213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.008
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0
	m
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	TOS18_PR.P29.036.108
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

	
	1
	€ 29,54000
	€ 29,54000

	Totale TOS18_PR
	€ 59,08000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 24,22000
	€ 3,87520

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 18,25000
	€ 2,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 6,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,87520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,33213

	Incidenza manodopera
	8,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad € 146.78478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.019
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
	cad
	1
	€ 31,20000
	€ 31,20000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 59,97500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 116,03540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,78478

	Incidenza manodopera
	38,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad € 174.42098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.022
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria
	cad
	1
	€ 50,40000
	€ 50,40000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 63,13500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 137,88220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,68233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,85645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,42098

	Incidenza manodopera
	42,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad € 142.26276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.010
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica
	cad
	1
	€ 35,10000
	€ 35,10000

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 63,87500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,144
	€ 24,22000
	€ 27,70768

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,144
	€ 18,25000
	€ 20,87800

	Totale TOS18_RU
	€ 48,58568

	Totale Parziale (A)
	€ 112,46068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,86910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,26276

	Incidenza manodopera
	34,15%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.004.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad € 139.31900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.016
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.
	cad
	1
	€ 63,60000
	€ 63,60000

	TOS18_PR.P29.101.026
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca
	cad
	1
	€ 9,16000
	€ 9,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,76000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 110,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,31900

	Incidenza manodopera
	26,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad € 426.71031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.004
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS18_PR.P29.101.007
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
	cad
	1
	€ 1,28000
	€ 1,28000

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 281,26000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 337,32040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,59806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,79185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 426,71031

	Incidenza manodopera
	13,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 

Prezzo a cad € 448.72991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.040
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 147,15000
	€ 147,15000

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 279,98000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 354,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,20908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,79363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 448,72991

	Incidenza manodopera
	16,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 

Prezzo a cad € 214.28518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	TOS18_PR.P29.103.040
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.
	cad
	1
	€ 100,60000
	€ 100,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 113,33500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 169,39540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,40931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,48047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 214,28518

	Incidenza manodopera
	26,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.004.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Prezzo a cad € 608.11991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	TOS18_PR.P29.103.004
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
	cad
	1
	€ 273,15000
	€ 273,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 405,98000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 24,22000
	€ 42,62720

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 18,25000
	€ 32,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 74,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 480,72720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 72,10908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,44218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,28363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 608,11991

	Incidenza manodopera
	12,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.004.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad € 284.89748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.100.012
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm
	cad
	1
	€ 99,45000
	€ 99,45000

	TOS18_PR.P29.101.027
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone
	cad
	1
	€ 64,35000
	€ 64,35000

	TOS18_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 5,35500
	€ 5,35500

	Totale TOS18_PR
	€ 169,15500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 225,21540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,78231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,89977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,89748

	Incidenza manodopera
	19,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.005.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad € 91.34388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	2
	€ 1,87500
	€ 3,75000

	TOS18_PR.P29.037.017
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,83500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 72,20860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,83129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,30399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,34388

	Incidenza manodopera
	40,92%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.005.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad € 87.96253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	2
	€ 0,98400
	€ 1,96800

	TOS18_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,98400
	€ 0,98400

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,16200

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 69,53560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,43034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,99659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,96253

	Incidenza manodopera
	42,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.005.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad € 87.28323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	2
	€ 0,80500
	€ 1,61000

	TOS18_PR.P29.036.017
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,80500
	€ 0,80500

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	TOS18_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,30000
	€ 3,25000

	TOS18_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS18_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,62500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 68,99860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20700

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,28323

	Incidenza manodopera
	42,82%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.006.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad € 55.49302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	4
	€ 0,98400
	€ 3,93600

	TOS18_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	2,6
	€ 0,98400
	€ 2,55840

	Totale TOS18_PR
	€ 6,49440

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 43,86800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,49302

	Incidenza manodopera
	67,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad € 56.03520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	4
	€ 0,80500
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	4,6
	€ 0,80500
	€ 3,70300

	Totale TOS18_PR
	€ 6,92300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 24,22000
	€ 21,31360

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 18,25000
	€ 16,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 37,37360

	Totale Parziale (A)
	€ 44,29660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,03520

	Incidenza manodopera
	66,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 89.79289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	8
	€ 0,98400
	€ 7,87200

	TOS18_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	5,2
	€ 0,98400
	€ 5,11680

	TOS18_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	4
	€ 0,48333
	€ 1,93332

	Totale TOS18_PR
	€ 14,92212

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,98252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,64738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,79289

	Incidenza manodopera
	62,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.006.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 88.81679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	8
	€ 0,80500
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	9,2
	€ 0,80500
	€ 7,40600

	TOS18_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	0,63
	€ 0,48333
	€ 0,30450

	Totale TOS18_PR
	€ 14,15050

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 24,22000
	€ 31,97040

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 18,25000
	€ 24,09000

	Totale TOS18_RU
	€ 56,06040

	Totale Parziale (A)
	€ 70,21090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,53164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,07425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,81679

	Incidenza manodopera
	63,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m € 8.72053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.001
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 3,01600
	€ 3,01600

	TOS18_PR.P29.010.101
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 3,01600
	€ 0,90480

	Totale TOS18_PR
	€ 3,92080

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 6,89370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,72053

	Incidenza manodopera
	34,09%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m € 11.27830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.002
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 4,40800
	€ 4,40800

	TOS18_PR.P29.010.102
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,40800
	€ 1,32240

	Totale TOS18_PR
	€ 5,73040

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 8,91565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,27830

	Incidenza manodopera
	28,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m € 14.98064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.003
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 6,49600
	€ 6,49600

	TOS18_PR.P29.010.103
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 6,49600
	€ 1,94880

	Totale TOS18_PR
	€ 8,44480

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,84240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,98064

	Incidenza manodopera
	22,68%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m € 19.05982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.004
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 8,97650
	€ 8,97650

	TOS18_PR.P29.010.104
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,97650
	€ 2,69295

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66945

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,05982

	Incidenza manodopera
	17,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m € 24.51602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.005
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 11,26450
	€ 11,26450

	TOS18_PR.P29.010.105
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 11,26450
	€ 4,50580

	Totale TOS18_PR
	€ 15,77030

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 19,38025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,51602

	Incidenza manodopera
	14,72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m € 29.82282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.006
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 14,26100
	€ 14,26100

	TOS18_PR.P29.010.106
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,26100
	€ 5,70440

	Totale TOS18_PR
	€ 19,96540

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,57535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,82282

	Incidenza manodopera
	12,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m € 38.44493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.007
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 19,12950
	€ 19,12950

	TOS18_PR.P29.010.107
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 19,12950
	€ 7,65180

	Totale TOS18_PR
	€ 26,78130

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 30,39125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,55869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,49499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,44493

	Incidenza manodopera
	9,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m € 44.71876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.008
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 22,21700
	€ 22,21700

	TOS18_PR.P29.010.108
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 22,21700
	€ 8,88680

	Totale TOS18_PR
	€ 31,10380

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 35,35080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,30262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,71876

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m € 58.38291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.009
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 29,93250
	€ 29,93250

	TOS18_PR.P29.010.109
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 29,93250
	€ 11,97300

	Totale TOS18_PR
	€ 41,90550

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 46,15250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,30754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,38291

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m € 67.08181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.010
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 34,54100
	€ 34,54100

	TOS18_PR.P29.010.110
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 34,54100
	€ 13,81640

	Totale TOS18_PR
	€ 48,35740

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 53,02910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,09835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,08181

	Incidenza manodopera
	6,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m € 10.51106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.011
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 4,10480
	€ 4,10480

	TOS18_PR.P29.010.111
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,10480
	€ 1,23144

	Totale TOS18_PR
	€ 5,33624

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30914

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,51106

	Incidenza manodopera
	28,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 13.82793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.012
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 5,95840
	€ 5,95840

	TOS18_PR.P29.010.112
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,95840
	€ 1,78752

	Totale TOS18_PR
	€ 7,74592

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,93117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,82793

	Incidenza manodopera
	23,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 26.59840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.013
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	TOS18_PR.P29.010.113
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	1
	€ 8,81440
	€ 8,81440

	Totale TOS18_PR
	€ 17,62880

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 21,02640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,15396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,59840

	Incidenza manodopera
	12,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m € 23.07552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.014
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 11,41840
	€ 11,41840

	TOS18_PR.P29.010.114
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 11,41840
	€ 3,42552

	Totale TOS18_PR
	€ 14,84392

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,24152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73623

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,09777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,07552

	Incidenza manodopera
	14,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m € 29.79696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.015
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 14,24640
	€ 14,24640

	TOS18_PR.P29.010.115
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 14,24640
	€ 5,69856

	Totale TOS18_PR
	€ 19,94496

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 23,55491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,79696

	Incidenza manodopera
	12,12%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m € 36.65002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.016
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 18,11600
	€ 18,11600

	TOS18_PR.P29.010.116
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 18,11600
	€ 7,24640

	Totale TOS18_PR
	€ 25,36240

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 28,97235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,65002

	Incidenza manodopera
	9,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 47.92718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.017
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 24,33200
	€ 24,33200

	TOS18_PR.P29.010.117
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 24,33200
	€ 9,73280

	Totale TOS18_PR
	€ 34,06480

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS18_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 37,88710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,92718

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m € 55.40675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.018
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 28,25200
	€ 28,25200

	TOS18_PR.P29.010.118
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 28,25200
	€ 11,30080

	Totale TOS18_PR
	€ 39,55280

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 43,79980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,56997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,40675

	Incidenza manodopera
	7,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m € 72.64354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.019
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 37,98480
	€ 37,98480

	TOS18_PR.P29.010.119
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 37,98480
	€ 15,19392

	Totale TOS18_PR
	€ 53,17872

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 57,42572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,61386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,60396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,64354

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m € 83.84220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.020
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 44,00480
	€ 44,00480

	TOS18_PR.P29.010.120
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 44,00480
	€ 17,60192

	Totale TOS18_PR
	€ 61,60672

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 66,27842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,94176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,62202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,84220

	Incidenza manodopera
	5,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m € 13.42117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.021
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 5,87440
	€ 5,87440

	TOS18_PR.P29.010.121
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,87440
	€ 1,76232

	Totale TOS18_PR
	€ 7,63672

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 24,22000
	€ 1,69540

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 18,25000
	€ 1,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 2,97290

	Totale Parziale (A)
	€ 10,60962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,42117

	Incidenza manodopera
	22,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.88919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.022
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 8,42800
	€ 8,42800

	TOS18_PR.P29.010.122
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,42800
	€ 2,52840

	Totale TOS18_PR
	€ 10,95640

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 14,14165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88919

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m € 25.03708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.023
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 12,61120
	€ 12,61120

	TOS18_PR.P29.010.123
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 12,61120
	€ 3,78336

	Totale TOS18_PR
	€ 16,39456

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 19,79216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,96882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,03708

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m € 30.96781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.024
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 16,21760
	€ 16,21760

	TOS18_PR.P29.010.124
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 16,21760
	€ 4,86528

	Totale TOS18_PR
	€ 21,08288

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07344

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,96781

	Incidenza manodopera
	10,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m € 40.64682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.025
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 20,37280
	€ 20,37280

	TOS18_PR.P29.010.125
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 20,37280
	€ 8,14912

	Totale TOS18_PR
	€ 28,52192

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 32,13187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,81978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,64682

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m € 51.49667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.026
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 26,49920
	€ 26,49920

	TOS18_PR.P29.010.126
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 26,49920
	€ 10,59968

	Totale TOS18_PR
	€ 37,09888

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 40,70883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,10632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,68152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,49667

	Incidenza manodopera
	7,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 65.98713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.027
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 34,52960
	€ 34,52960

	TOS18_PR.P29.010.127
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 34,52960
	€ 13,81184

	Totale TOS18_PR
	€ 48,34144

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 24,22000
	€ 2,17980

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 18,25000
	€ 1,64250

	Totale TOS18_RU
	€ 3,82230

	Totale Parziale (A)
	€ 52,16374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,98713

	Incidenza manodopera
	5,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m € 78.76270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.028
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 41,44000
	€ 41,44000

	TOS18_PR.P29.010.128
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 41,44000
	€ 16,57600

	Totale TOS18_PR
	€ 58,01600

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 62,26300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,76270

	Incidenza manodopera
	5,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m € 100.91861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.029
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 53,95040
	€ 53,95040

	TOS18_PR.P29.010.129
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 53,95040
	€ 21,58016

	Totale TOS18_PR
	€ 75,53056

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 24,22000
	€ 2,42200

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 18,25000
	€ 1,82500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,24700

	Totale Parziale (A)
	€ 79,77756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,17442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,91861

	Incidenza manodopera
	4,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.007.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m € 120.38856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	0,4
	€ 64,64080
	€ 25,85632

	TOS18_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 64,64080
	€ 64,64080

	Totale TOS18_PR
	€ 90,49712

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 95,16882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,38856

	Incidenza manodopera
	3,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
001 - Ø32 mm

Prezzo a m € 13.79280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.001
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
	m
	1
	€ 1,04000
	€ 1,04000

	TOS18_PR.P29.083.010
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,04000
	€ 0,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,56000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 10,90340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,79280

	Incidenza manodopera
	67,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
002 - Ø40 mm

Prezzo a m € 15.25319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,30000
	€ 1,30000

	TOS18_PR.P29.083.011
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,30000
	€ 0,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,95000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 24,22000
	€ 5,76436

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 18,25000
	€ 4,34350

	Totale TOS18_RU
	€ 10,10786

	Totale Parziale (A)
	€ 12,05786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,25319

	Incidenza manodopera
	66,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
003 - Ø50 mm

Prezzo a m € 18.65407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.003
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P29.083.012
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,62000
	€ 0,81000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,43000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,29
	€ 24,22000
	€ 7,02380

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,29
	€ 18,25000
	€ 5,29250

	Totale TOS18_RU
	€ 12,31630

	Totale Parziale (A)
	€ 14,74630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,21195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,65407

	Incidenza manodopera
	66,02%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
004 - Ø63 mm

Prezzo a m € 20.53191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.004
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
	m
	1
	€ 2,10000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P29.083.013
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,10000
	€ 1,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,15000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,308
	€ 24,22000
	€ 7,45976

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,308
	€ 18,25000
	€ 5,62100

	Totale TOS18_RU
	€ 13,08076

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,53191

	Incidenza manodopera
	63,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
005 - Ø75 mm

Prezzo a m € 23.65479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.005
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P29.083.014
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,50000
	€ 1,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,75000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,352
	€ 24,22000
	€ 8,52544

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS18_RU
	€ 14,94944

	Totale Parziale (A)
	€ 18,69944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,65479

	Incidenza manodopera
	63,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
006 - Ø90 mm

Prezzo a m € 27.87822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.006
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,48000
	€ 3,48000

	TOS18_PR.P29.083.015
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,48000
	€ 1,74000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,22000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,396
	€ 24,22000
	€ 9,59112

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,396
	€ 18,25000
	€ 7,22700

	Totale TOS18_RU
	€ 16,81812

	Totale Parziale (A)
	€ 22,03812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,87822

	Incidenza manodopera
	60,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
007 - Ø110 mm

Prezzo a m € 33.50580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.007
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 5,20000
	€ 5,20000

	TOS18_PR.P29.083.016
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 5,20000
	€ 2,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,80000

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,44
	€ 24,22000
	€ 10,65680

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,44
	€ 18,25000
	€ 8,03000

	Totale TOS18_RU
	€ 18,68680

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,50580

	Incidenza manodopera
	55,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.008.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.


Prezzo a m € 36.97337
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.083.008
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,68000
	€ 6,68000

	TOS18_PR.P29.083.108
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 6,68000
	€ 2,67200

	Totale TOS18_PR
	€ 9,35200

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,468
	€ 24,22000
	€ 11,33496

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,468
	€ 18,25000
	€ 8,54100

	Totale TOS18_RU
	€ 19,87596

	Totale Parziale (A)
	€ 29,22796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,38419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,97337

	Incidenza manodopera
	53,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 12.41494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.001
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS18_PR.P29.097.010
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,05000
	€ 0,52500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 24,22000
	€ 4,69868

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 18,25000
	€ 3,54050

	Totale TOS18_RU
	€ 8,23918

	Totale Parziale (A)
	€ 9,81418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,41494

	Incidenza manodopera
	66,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 11.97920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.002
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,33000
	€ 1,33000

	TOS18_PR.P29.097.011
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,33000
	€ 0,66500

	Totale TOS18_PR
	€ 1,99500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,176
	€ 24,22000
	€ 4,26272

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,176
	€ 18,25000
	€ 3,21200

	Totale TOS18_RU
	€ 7,47472

	Totale Parziale (A)
	€ 9,46972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,97920

	Incidenza manodopera
	62,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø 75 mm

Prezzo a m € 18.00674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.003
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,01500
	€ 2,01500

	TOS18_PR.P29.097.012
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,01500
	€ 1,00750

	Totale TOS18_PR
	€ 3,02250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 24,22000
	€ 6,39408

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,264
	€ 18,25000
	€ 4,81800

	Totale TOS18_RU
	€ 11,21208

	Totale Parziale (A)
	€ 14,23458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,13519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,00674

	Incidenza manodopera
	62,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.009.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø 90 mm

Prezzo a m € 17.86294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.004
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 3,18500
	€ 3,18500

	TOS18_PR.P29.097.013
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,18500
	€ 1,59250

	Totale TOS18_PR
	€ 4,77750

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 24,22000
	€ 5,32840

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 18,25000
	€ 4,01500

	Totale TOS18_RU
	€ 9,34340

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86294

	Incidenza manodopera
	52,31%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø 110 mm

Prezzo a m € 21.96235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.005
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 3,59000
	€ 3,59000

	TOS18_PR.P29.097.014
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,59000
	€ 1,79500

	Totale TOS18_PR
	€ 5,38500

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,282
	€ 24,22000
	€ 6,83004

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,282
	€ 18,25000
	€ 5,14650

	Totale TOS18_RU
	€ 11,97654

	Totale Parziale (A)
	€ 17,36154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,96235

	Incidenza manodopera
	54,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.009.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø 125 mm

Prezzo a m € 33.28668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P29.097.006
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 6,57500
	€ 6,57500

	TOS18_PR.P29.097.015
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 6,57500
	€ 3,28750

	Totale TOS18_PR
	€ 9,86250

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,414
	€ 24,22000
	€ 10,02708

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 18,25000
	€ 6,42400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,45108

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31358

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,28668

	Incidenza manodopera
	49,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 22.75052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.001
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 2,60000
	€ 2,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 17,98460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,75052

	Incidenza manodopera
	64,66%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 22.81377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.002
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 2,65000
	€ 2,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,65000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,03460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,81377

	Incidenza manodopera
	64,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 22.94027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.003
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 2,75000
	€ 2,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 18,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,94027

	Incidenza manodopera
	64,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 24.58477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.004
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 4,05000
	€ 4,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,05000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,43460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,58477

	Incidenza manodopera
	59,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 24.90102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.005
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 4,30000
	€ 4,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 19,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,90102

	Incidenza manodopera
	59,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 28.12677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.006
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 6,85000
	€ 6,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,85000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,12677

	Incidenza manodopera
	52,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.007
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 30.97302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.008
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 9,10000
	€ 9,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 24,48460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,67269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,97302

	Incidenza manodopera
	47,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 35.71677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.009
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 12,85000
	€ 12,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,85000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,23460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,71677

	Incidenza manodopera
	41,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 40.96652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.010
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,96652

	Incidenza manodopera
	35,91%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I01.015.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 54.12252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.011
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 27,40000
	€ 27,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 42,78460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,41769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,12252

	Incidenza manodopera
	27,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.015.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 92.51527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.013.012
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 57,75000
	€ 57,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 57,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 73,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21940

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,51527

	Incidenza manodopera
	15,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 32.09887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.001
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 9,99000
	€ 9,99000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,99000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,37460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,09887

	Incidenza manodopera
	45,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 28.31652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.002
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 7,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,31652

	Incidenza manodopera
	51,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 28.69602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.003
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 7,30000
	€ 7,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,30000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,68460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,69602

	Incidenza manodopera
	51,26%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 33.06027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.004
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 10,75000
	€ 10,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,06027

	Incidenza manodopera
	44,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm



Prezzo a cad € 34.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.005
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 11,50000
	€ 11,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,03269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,00902

	Incidenza manodopera
	43,25%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 41.59902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.006
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 17,50000
	€ 17,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 32,88460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,59902

	Incidenza manodopera
	35,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 42.54777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.007
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 18,25000
	€ 18,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 33,63460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,04519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,54777

	Incidenza manodopera
	34,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 50.77027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.008
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 24,75000
	€ 24,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 40,13460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02019

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,77027

	Incidenza manodopera
	28,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 63.73652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.009
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 50,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,73652

	Incidenza manodopera
	23,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 96.62652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.010
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 61,00000
	€ 61,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 61,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 76,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,62652

	Incidenza manodopera
	15,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 171.26152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.011
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 120,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 135,38460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,30769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,56923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,26152

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.016.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 458.19135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.014.012
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 346,82200
	€ 346,82200

	Totale TOS18_PR
	€ 346,82200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 362,20660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,33099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,08662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,65376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 458,19135

	Incidenza manodopera
	3,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 33.29429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67500

	TOS18_PR.P29.015.001
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 10,93500
	€ 10,93500

	Totale TOS18_PR
	€ 10,93500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,31960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,94794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,29429

	Incidenza manodopera
	44,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 32.96539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.003
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 10,00000
	€ 10,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 26,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,96539

	Incidenza manodopera
	44,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 35.17914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.004
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 27,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,17914

	Incidenza manodopera
	41,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 36.44414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.005
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 12,75000
	€ 12,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,75000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 28,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,44414

	Incidenza manodopera
	40,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 44.98289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.006
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 19,50000
	€ 19,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,50000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 35,55960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,98289

	Incidenza manodopera
	32,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 45.61539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.007
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 36,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,40894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,61539

	Incidenza manodopera
	32,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 57.00039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.008
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 29,00000
	€ 29,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 45,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,00039

	Incidenza manodopera
	25,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 69.65039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.009
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 39,00000
	€ 39,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 55,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,25894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,65039

	Incidenza manodopera
	21,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 107.60039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.010
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 85,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,75894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,78185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,60039

	Incidenza manodopera
	13,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 203.74039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.011
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 145,00000
	€ 145,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 145,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 161,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,15894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,52185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,74039

	Incidenza manodopera
	7,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I01.017.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 440.11323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 1,87500
	€ 0,67500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35000

	TOS18_PR.P29.015.012
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 331,85600
	€ 331,85600

	Totale TOS18_PR
	€ 331,85600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 18,25000
	€ 6,57000

	Totale TOS18_RU
	€ 14,70960

	Totale Parziale (A)
	€ 347,91560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,18734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,01029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 440,11323

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.005.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
Articolo: 
001 - capacità l 1000

Prezzo a cad € 1289.04765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.082.001
	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt
	cad
	1
	€ 853,65000
	€ 853,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 853,65000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.019,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 152,85150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,05703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 117,18615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.289,04765

	Incidenza manodopera
	12,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.006.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 40

Prezzo a cad € 35.35422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.109.001
	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 19,68000
	€ 19,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,19220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,35422

	Incidenza manodopera
	23,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad € 1577.12610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.084.001
	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32
	cad
	1
	€ 1.205,40000
	€ 1.205,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.205,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.246,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,01100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,37510

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.577,12610

	Incidenza manodopera
	2,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.010.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad € 4108.46700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.085.001
	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
	cad
	1
	€ 2.421,00000
	€ 2.421,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.421,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	20
	€ 21,11000
	€ 422,20000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	20
	€ 20,23000
	€ 404,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 826,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.247,80000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 487,17000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,74340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 373,49700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.108,46700

	Incidenza manodopera
	20,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m € 3.06004
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.001
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10
	m
	1,1
	€ 0,32000
	€ 0,35200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,35200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,41900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,06004

	Incidenza manodopera
	67,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m € 3.63890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.002
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12
	m
	1,1
	€ 0,73600
	€ 0,80960

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80960

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63890

	Incidenza manodopera
	56,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m € 3.07395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.003
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14
	m
	1,1
	€ 0,33000
	€ 0,36300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,36300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 2,43000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,07395

	Incidenza manodopera
	67,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m € 3.62195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.004
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')
	m
	1,1
	€ 0,34800
	€ 0,38280

	Totale TOS18_PR
	€ 0,38280

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,86320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,62195

	Incidenza manodopera
	68,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m € 3.63865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.005
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')
	m
	1,1
	€ 0,36000
	€ 0,39600

	Totale TOS18_PR
	€ 0,39600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,63865

	Incidenza manodopera
	68,17%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m € 3.80563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.006
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,00840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,80563

	Incidenza manodopera
	65,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m € 4.34528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.007
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')
	m
	1,1
	€ 0,49200
	€ 0,54120

	Totale TOS18_PR
	€ 0,54120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34528

	Incidenza manodopera
	66,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m € 4.55096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.008
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,61200
	€ 0,70380

	Totale TOS18_PR
	€ 0,70380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01079

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41372

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55096

	Incidenza manodopera
	63,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m € 5.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.009
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,67800
	€ 0,77970

	Totale TOS18_PR
	€ 0,77970

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,16993

	Incidenza manodopera
	63,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m € 5.62381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.010
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')
	m
	1,15
	€ 0,99000
	€ 1,13850

	Totale TOS18_PR
	€ 1,13850

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62381

	Incidenza manodopera
	58,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m € 6.95775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.011
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,18800
	€ 1,36620

	Totale TOS18_PR
	€ 1,36620

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,95775

	Incidenza manodopera
	59,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.011.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m € 12.15665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.012
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')
	m
	1,18
	€ 3,94000
	€ 4,64920

	Totale TOS18_PR
	€ 4,64920

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15665

	Incidenza manodopera
	40,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m € 16.51356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.013
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')
	m
	1,2
	€ 6,40000
	€ 7,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 13,05420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50123

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,51356

	Incidenza manodopera
	32,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.011.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m € 20.26151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.014
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')
	m
	1,2
	€ 8,18000
	€ 9,81600

	Totale TOS18_PR
	€ 9,81600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 16,01700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,26151

	Incidenza manodopera
	30,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.012.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 
001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m² € 11.78879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.051.001
	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm
	m²
	1,15
	€ 2,35200
	€ 2,70480

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70480

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 9,31920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,78879

	Incidenza manodopera
	56,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
001 - spessore mm 5

Prezzo a m² € 10.99412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.051
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm
	m²
	1,2
	€ 5,52000
	€ 6,62400

	Totale TOS18_PR
	€ 6,62400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 8,69100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,99412

	Incidenza manodopera
	18,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
002 - spessore mm 10

Prezzo a m² € 12.51895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.052
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm
	m²
	1,2
	€ 6,18000
	€ 7,41600

	Totale TOS18_PR
	€ 7,41600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,89640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,51895

	Incidenza manodopera
	19,81%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.014.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
003 - spessore mm 15

Prezzo a m² € 17.86914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.053
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm
	m²
	1,2
	€ 9,36000
	€ 11,23200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,23200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86914

	Incidenza manodopera
	16,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
004 - spessore mm 20

Prezzo a m² € 19.89339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.054
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm
	m²
	1,2
	€ 9,66000
	€ 11,59200

	Totale TOS18_PR
	€ 11,59200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,72600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80849

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,89339

	Incidenza manodopera
	20,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.014.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
005 - spessore mm 25

Prezzo a m² € 22.48765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.091.055
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm
	m²
	1,2
	€ 10,68000
	€ 12,81600

	Totale TOS18_PR
	€ 12,81600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,77680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,48765

	Incidenza manodopera
	22,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad € 18.34092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.001
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 8,64000
	€ 8,64000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 10,36475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,49875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,34092

	Incidenza manodopera
	22,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.021.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad € 19.25172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.002
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,36000
	€ 9,36000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 11,08475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,21875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,25172

	Incidenza manodopera
	21,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad € 19.30864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.003
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,40500
	€ 9,40500

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 11,12975

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30864

	Incidenza manodopera
	21,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad € 21.07332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.004
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,80000
	€ 10,80000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 12,52475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,65875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,49881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,07332

	Incidenza manodopera
	19,62%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.021.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad € 21.18717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.045.005
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 10,89000
	€ 10,89000

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS18_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 1,95750
	€ 0,19575

	Totale TOS18_PR
	€ 12,61475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,74875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,18717

	Incidenza manodopera
	19,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.025.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.001
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.025.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.002
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.025.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m² € 27.41508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.003
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 9,27000
	€ 9,27000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,27000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,67200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,41508

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 29.74901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.004
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,51700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,74901

	Incidenza manodopera
	41,69%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.025.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 28.18015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.005
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,27
	€ 21,11000
	€ 5,69970

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,27
	€ 20,23000
	€ 5,46210

	Totale TOS18_RU
	€ 11,16180

	Totale Parziale (A)
	€ 22,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,18015

	Incidenza manodopera
	39,61%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.025.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad € 27.13425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.047.006
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 11,11500
	€ 11,11500

	Totale TOS18_PR
	€ 11,11500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 21,45000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,13425

	Incidenza manodopera
	38,09%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad € 241.81540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.001
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 140,25000
	€ 140,25000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 141,55042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 191,15842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,67376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,98322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,81540

	Incidenza manodopera
	20,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad € 252.94740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.002
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 149,05000
	€ 149,05000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 150,35042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 199,95842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,99376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,99522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,94740

	Incidenza manodopera
	19,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad € 315.62815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.003
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 198,60000
	€ 198,60000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 199,90042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 21,11000
	€ 25,33200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 20,23000
	€ 24,27600

	Totale TOS18_RU
	€ 49,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 249,50842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,42626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,69347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,62815

	Incidenza manodopera
	15,72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad € 292.96441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.004
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 176,55000
	€ 176,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 177,85042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 231,59242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,73886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,63313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 292,96441

	Incidenza manodopera
	18,34%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad € 315.22841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.005
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 194,15000
	€ 194,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 195,45042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 249,19242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,37886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,65713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,22841

	Incidenza manodopera
	17,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad € 350.01591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.006
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 221,65000
	€ 221,65000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 222,95042

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 276,69242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,50386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,83008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,81963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,01591

	Incidenza manodopera
	15,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad € 409.62018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.007
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 259,60000
	€ 259,60000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 260,90042

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,37000
	€ 35,59950

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS18_RU
	€ 62,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 323,81042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,57156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,23820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 409,62018

	Incidenza manodopera
	15,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.026.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad € 430.74568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.043.008
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 276,30000
	€ 276,30000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS18_PR
	€ 277,60042

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 26,37000
	€ 35,59950

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 20,23000
	€ 27,31050

	Totale TOS18_RU
	€ 62,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 340,51042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,07656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,02153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,15870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 430,74568

	Incidenza manodopera
	14,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad € 53.11381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.001
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)
	cad
	1
	€ 38,68000
	€ 38,68000

	Totale TOS18_PR
	€ 38,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,98720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,11381

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.031.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad € 76.64003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.002
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)
	cad
	1
	€ 56,10000
	€ 56,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 56,10000

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	Totale TOS18_RU
	€ 4,48500

	Totale Parziale (A)
	€ 60,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,08775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,96728

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,64003

	Incidenza manodopera
	5,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad € 148.52466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.003
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)
	cad
	1
	€ 112,45000
	€ 112,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 112,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 117,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,61162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35223

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,50224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,52466

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.031.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad € 192.02827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.054.004
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)
	cad
	1
	€ 145,60000
	€ 145,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 145,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 151,80100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,77015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,02827

	Incidenza manodopera
	3,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 18.98386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.001
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 12,94000
	€ 12,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,94000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 15,00700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,98386

	Incidenza manodopera
	10,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 21.39166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.002
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 14,43000
	€ 14,43000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,43000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 16,91040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,39166

	Incidenza manodopera
	11,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 49.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.003
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 36,08000
	€ 36,08000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,08000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 38,97380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,30186

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.032.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 59.82691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.055.004
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 43,16000
	€ 43,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,16000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 47,29400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,82691

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.033.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 81.15608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.056.001
	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro
	cad
	1
	€ 53,82000
	€ 53,82000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,82000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 64,15500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,62325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,37783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,15608

	Incidenza manodopera
	12,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 55.88011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.001
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 40,04000
	€ 40,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 40,04000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,17400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,88011

	Incidenza manodopera
	7,4%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 58.89941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.002
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 41,60000
	€ 41,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 46,56080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,98412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,89941

	Incidenza manodopera
	8,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 63.42837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.003
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 43,94000
	€ 43,94000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,94000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 50,14100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,52115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,76622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,42837

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 85.94157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.004
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 59,67000
	€ 59,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 59,67000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 67,93800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,19070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,81287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,94157

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 199.72453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.005
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 147,55000
	€ 147,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 147,55000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 157,88500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,68275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,15678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,72453

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 227.97704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.006
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 165,75000
	€ 165,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 165,75000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 180,21900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,03285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,72519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,97704

	Incidenza manodopera
	6,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.034.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 550.59505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.057.007
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 416,65000
	€ 416,65000

	Totale TOS18_PR
	€ 416,65000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,45
	€ 21,11000
	€ 9,49950

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,45
	€ 20,23000
	€ 9,10350

	Totale TOS18_RU
	€ 18,60300

	Totale Parziale (A)
	€ 435,25300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,28795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,30576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,05410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 550,59505

	Incidenza manodopera
	3,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 6.79432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 3,30400
	€ 3,30400

	Totale TOS18_PR
	€ 3,30400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,37100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,79432

	Incidenza manodopera
	30,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 9.52267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 4,63400
	€ 4,63400

	Totale TOS18_PR
	€ 4,63400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,52780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,52267

	Incidenza manodopera
	30,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 14.13764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.003
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 7,04200
	€ 7,04200

	Totale TOS18_PR
	€ 7,04200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 11,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,13764

	Incidenza manodopera
	29,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 22.31587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.004
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 11,44000
	€ 11,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,44000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,31587

	Incidenza manodopera
	27,79%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.035.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 31.81855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.005
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 16,88500
	€ 16,88500

	Totale TOS18_PR
	€ 16,88500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,81855

	Incidenza manodopera
	25,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.035.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 45.47422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.058.006
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 25,61300
	€ 25,61300

	Totale TOS18_PR
	€ 25,61300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 35,94800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,47422

	Incidenza manodopera
	22,73%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.036.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 125.82955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.059.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 78,80000
	€ 78,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 78,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,47000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,92050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,43905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,82955

	Incidenza manodopera
	16,43%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.036.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 183.17706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.059.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 120,00000
	€ 120,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 120,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 144,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,72060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,65246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,17706

	Incidenza manodopera
	13,54%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 50.82821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 37,70000
	€ 37,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,70000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 40,18040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,82821

	Incidenza manodopera
	4,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.037.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 55.16311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 40,30000
	€ 40,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 40,30000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 43,60720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,54108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,16311

	Incidenza manodopera
	6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 63.60926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 46,15000
	€ 46,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,15000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 50,28400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,54260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,78266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,60926

	Incidenza manodopera
	6,5%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 85.73436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 62,40000
	€ 62,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 62,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 67,77420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,16613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,79403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,73436

	Incidenza manodopera
	6,27%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 109.72762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 79,30000
	€ 79,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 79,30000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS18_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 86,74120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,01118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,72762

	Incidenza manodopera
	6,78%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.037.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 148.74503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.060.006
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 107,25000
	€ 107,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,25000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 117,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,63775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,74503

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 387.05332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 283,23400
	€ 283,23400

	Totale TOS18_PR
	€ 283,23400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,55
	€ 21,11000
	€ 11,61050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,55
	€ 20,23000
	€ 11,12650

	Totale TOS18_RU
	€ 22,73700

	Totale Parziale (A)
	€ 305,97100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,89565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,18667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 387,05332

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 674.60679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 506,41500
	€ 506,41500

	Totale TOS18_PR
	€ 506,41500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS18_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 533,28600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,99290

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,59986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,32789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 674,60679

	Incidenza manodopera
	3,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 1002.22408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 759,20000
	€ 759,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 759,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8
	€ 20,23000
	€ 16,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 33,07200

	Totale Parziale (A)
	€ 792,27200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,84080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,37682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,11128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.002,22408

	Incidenza manodopera
	3,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.037.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 1304.70203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 990,04500
	€ 990,04500

	Totale TOS18_PR
	€ 990,04500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.031,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 154,70775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,09416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 118,60928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.304,70203

	Incidenza manodopera
	3,17%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.037.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 1462.64613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.061.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 1.102,50000
	€ 1.102,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.102,50000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.156,24200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 173,43630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,46873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 132,96783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.462,64613

	Incidenza manodopera
	3,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 47.48051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.001
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 33,40000
	€ 33,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48051

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 59.92836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.002
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 42,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 21,11000
	€ 2,74430

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 20,23000
	€ 2,62990

	Totale TOS18_RU
	€ 5,37420

	Totale Parziale (A)
	€ 47,37420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,92836

	Incidenza manodopera
	8,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 71.92158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.003
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 56,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,92158

	Incidenza manodopera
	11,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 77.15109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.004
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 60,98900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14835

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,15109

	Incidenza manodopera
	16,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 82.38060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.005
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 48,58700
	€ 48,58700

	Totale TOS18_PR
	€ 48,58700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38060

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 92.73715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.006
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 52,64000
	€ 52,64000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,64000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 73,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,99650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,43065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,73715

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 107.75397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.007
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 58,31000
	€ 58,31000

	Totale TOS18_PR
	€ 58,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 21,11000
	€ 13,72150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 20,23000
	€ 13,14950

	Totale TOS18_RU
	€ 26,87100

	Totale Parziale (A)
	€ 85,18100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,75397

	Incidenza manodopera
	24,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 147.50027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.008
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 85,59600
	€ 85,59600

	Totale TOS18_PR
	€ 85,59600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 116,60100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,49015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,40912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,50027

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 201.86491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.009
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 118,23700
	€ 118,23700

	Totale TOS18_PR
	€ 118,23700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 159,57700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,93655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,35136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 201,86491

	Incidenza manodopera
	20,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.038.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 254.88359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.062.010
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 149,81400
	€ 149,81400

	Totale TOS18_PR
	€ 149,81400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 201,48900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,22335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,17124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,88359

	Incidenza manodopera
	20,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.039.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad € 17.92379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.001
	Termometri e manometri - d. 3/8'
	cad
	1
	€ 10,03500
	€ 10,03500

	Totale TOS18_PR
	€ 10,03500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,16900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,92379

	Incidenza manodopera
	23,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.039.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad € 35.42101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.002
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto
	cad
	1
	€ 23,04000
	€ 23,04000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,04000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 28,00080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,42101

	Incidenza manodopera
	14,01%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.039.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad € 32.77742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.003
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia
	cad
	1
	€ 19,71000
	€ 19,71000

	Totale TOS18_PR
	€ 19,71000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 25,91100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,77742

	Incidenza manodopera
	18,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.039.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad € 45.77757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.063.004
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore
	cad
	1
	€ 29,16000
	€ 29,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 29,16000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,17
	€ 21,11000
	€ 3,58870

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS18_RU
	€ 7,02780

	Totale Parziale (A)
	€ 36,18780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,77757

	Incidenza manodopera
	15,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 266.08491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.001
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 207,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 210,34380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,55157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,18954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,08491

	Incidenza manodopera
	1,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 267.65376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.002
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 207,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 211,58400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,73760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,33216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 267,65376

	Incidenza manodopera
	1,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 288.21507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.003
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 219,57000
	€ 219,57000

	Totale TOS18_PR
	€ 219,57000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 227,83800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,17570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,20137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,21507

	Incidenza manodopera
	2,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 323.04558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.004
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 242,97000
	€ 242,97000

	Totale TOS18_PR
	€ 242,97000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 255,37200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,30580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,36778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,04558

	Incidenza manodopera
	3,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 397.01519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.005
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 297,31000
	€ 297,31000

	Totale TOS18_PR
	€ 297,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 313,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,07690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,09229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 397,01519

	Incidenza manodopera
	4,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 466.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.006
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 347,88000
	€ 347,88000

	Totale TOS18_PR
	€ 347,88000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,55000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,28250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,38325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,21575

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 601.36076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.007
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 450,58000
	€ 450,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 450,58000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 24,80400

	Totale Parziale (A)
	€ 475,38400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,30760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,42615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,66916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 601,36076

	Incidenza manodopera
	4,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.040.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
008 - DN 100 (4')

Prezzo a cad € 786.15323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.065.008
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')
	cad
	1
	€ 590,46000
	€ 590,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 590,46000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 31,00500

	Totale Parziale (A)
	€ 621,46500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,21975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,86440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,46848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 786,15323

	Incidenza manodopera
	3,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.001
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS18_PR
	€ 1.533,13650

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS18_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2096.30297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.002
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.533,13650
	€ 1.533,13650

	Totale TOS18_PR
	€ 1.533,13650

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 21,11000
	€ 63,33000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 20,23000
	€ 60,69000

	Totale TOS18_RU
	€ 124,02000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.657,15650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,57348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,97147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,57300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.096,30297

	Incidenza manodopera
	5,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.003
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS18_PR
	€ 1.667,46370

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad € 2292.37443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.004
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V
	cad
	1
	€ 1.667,46370
	€ 1.667,46370

	Totale TOS18_PR
	€ 1.667,46370

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 21,11000
	€ 73,88500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 144,69000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,15370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,82306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,43646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,39768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.292,37443

	Incidenza manodopera
	6,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2431.52861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.005
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.756,79700
	€ 1.756,79700

	Totale TOS18_PR
	€ 1.756,79700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.922,15700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 288,32355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,76647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 221,04806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.431,52861

	Incidenza manodopera
	6,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2667.83845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.006
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.943,60320
	€ 1.943,60320

	Totale TOS18_PR
	€ 1.943,60320

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.108,96320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 316,34448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,32689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 242,53077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.667,83845

	Incidenza manodopera
	6,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.051.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 3030.71736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.066.007
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 2.189,12400
	€ 2.189,12400

	Totale TOS18_PR
	€ 2.189,12400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS18_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.395,82400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 359,37360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 7,18747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,51976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.030,71736

	Incidenza manodopera
	6,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad € 734.74325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.001
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W
	cad
	1
	€ 415,46470
	€ 415,46470

	Totale TOS18_PR
	€ 415,46470

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 580,82470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,12371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,74247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 66,79484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 734,74325

	Incidenza manodopera
	22,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad € 809.81505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.002
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W
	cad
	1
	€ 474,81000
	€ 474,81000

	Totale TOS18_PR
	€ 474,81000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 21,11000
	€ 84,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 640,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,02550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,92051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,61955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 809,81505

	Incidenza manodopera
	20,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad € 865.27139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.003
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W
	cad
	1
	€ 477,30900
	€ 477,30900

	Totale TOS18_PR
	€ 477,30900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 20,23000
	€ 101,15000

	Totale TOS18_RU
	€ 206,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 684,00900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,60135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,05203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,66104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 865,27139

	Incidenza manodopera
	23,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad € 1040.85465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.004
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W
	cad
	1
	€ 574,77000
	€ 574,77000

	Totale TOS18_PR
	€ 574,77000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 822,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,42150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,46843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,62315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.040,85465

	Incidenza manodopera
	23,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1168.23661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.005
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS18_PR
	€ 634,12720

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	7
	€ 21,11000
	€ 147,77000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	7
	€ 20,23000
	€ 141,61000

	Totale TOS18_RU
	€ 289,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 923,50720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,52608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,77052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,20333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.168,23661

	Incidenza manodopera
	24,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.053.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1220.53171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.068.006
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 634,12720
	€ 634,12720

	Totale TOS18_PR
	€ 634,12720

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	8
	€ 21,11000
	€ 168,88000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	8
	€ 20,23000
	€ 161,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 330,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 964,84720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 144,72708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,89454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 110,95743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.220,53171

	Incidenza manodopera
	27,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.44120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 1,14000
	€ 1,14000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,91600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44120

	Incidenza manodopera
	48,17%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.78022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 1,32000
	€ 1,32000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,18400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 7,73140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,78022

	Incidenza manodopera
	46,5%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.054.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.45927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 1,71600
	€ 1,71600

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,72080

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 8,26820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,45927

	Incidenza manodopera
	43,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 11.53705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 2,30400
	€ 2,30400

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,57280

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,12020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,53705

	Incidenza manodopera
	39,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.054.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.22077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 2,94000
	€ 2,94000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,49040

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 10,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,22077

	Incidenza manodopera
	37,52%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.054.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 14.54851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.080.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm
	m
	1
	€ 3,70800
	€ 3,70800

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,54000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 11,50080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,54851

	Incidenza manodopera
	34,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.30010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 3,40000
	€ 3,40000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,88000
	€ 0,61600

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,17600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 9,72340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11819

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,30010

	Incidenza manodopera
	36,97%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.10717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 3,95000
	€ 3,95000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,88000
	€ 0,70400

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,81400

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10717

	Incidenza manodopera
	34,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.86718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 4,41000
	€ 4,41000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,88000
	€ 0,84480

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,41480

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86718

	Incidenza manodopera
	32,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 15.54204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 5,47000
	€ 5,47000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,88000
	€ 1,10880

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,73880

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,11000
	€ 2,32210

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54740

	Totale Parziale (A)
	€ 12,28620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,54204

	Incidenza manodopera
	29,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 18.24282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 6,91000
	€ 6,91000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,88000
	€ 1,39040

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,46040

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 14,42120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,24282

	Incidenza manodopera
	27,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.054.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 22.58379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.081.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm
	m
	1
	€ 10,06000
	€ 10,06000

	TOS18_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,88000
	€ 1,67200

	TOS18_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,58000
	€ 1,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 12,89200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,11000
	€ 2,53320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 20,23000
	€ 2,42760

	Totale TOS18_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 17,85280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,58379

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.055.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg € 10.00362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.071.001
	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS18_PR
	€ 5,84100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00362

	Incidenza manodopera
	20,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.055.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg € 9.48067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.090.001
	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS18_PR
	€ 5,84100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 7,49460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,48067

	Incidenza manodopera
	17,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad € 60.00464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.002
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200
	cad
	1
	€ 41,23350
	€ 41,23350

	Totale TOS18_PR
	€ 41,23350

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 47,43450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,00464

	Incidenza manodopera
	10,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad € 67.12495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.003
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250
	cad
	1
	€ 46,86220
	€ 46,86220

	Totale TOS18_PR
	€ 46,86220

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 21,11000
	€ 3,16650

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,20100

	Totale Parziale (A)
	€ 53,06320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,95948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,10227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,12495

	Incidenza manodopera
	9,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad € 82.12152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.004
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300
	cad
	1
	€ 57,47700
	€ 57,47700

	Totale TOS18_PR
	€ 57,47700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 21,11000
	€ 3,79980

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 20,23000
	€ 3,64140

	Totale TOS18_RU
	€ 7,44120

	Totale Parziale (A)
	€ 64,91820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,73773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,46559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,12152

	Incidenza manodopera
	9,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.056.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad € 82.38464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.005
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315
	cad
	1
	€ 56,85820
	€ 56,85820

	Totale TOS18_PR
	€ 56,85820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 65,12620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,76893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,48951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,38464

	Incidenza manodopera
	10,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad € 98.97360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.006
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350
	cad
	1
	€ 69,97200
	€ 69,97200

	Totale TOS18_PR
	€ 69,97200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,73600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,97360

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.056.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad € 125.06132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.007
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400
	cad
	1
	€ 90,59470
	€ 90,59470

	Totale TOS18_PR
	€ 90,59470

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 98,86270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,06132

	Incidenza manodopera
	6,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad € 168.77213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.008
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500
	cad
	1
	€ 123,08170
	€ 123,08170

	Totale TOS18_PR
	€ 123,08170

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 133,41670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01251

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,77213

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.056.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad € 220.13467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.097.009
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600
	cad
	1
	€ 163,68450
	€ 163,68450

	Totale TOS18_PR
	€ 163,68450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 174,01950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,10293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,01224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,13467

	Incidenza manodopera
	4,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 183.38047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.003
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 115,20000
	€ 115,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 115,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,72
	€ 21,11000
	€ 15,19920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,72
	€ 20,23000
	€ 14,56560

	Totale TOS18_RU
	€ 29,76480

	Totale Parziale (A)
	€ 144,96480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,74472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,67095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 183,38047

	Incidenza manodopera
	16,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 206.35388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.005
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 128,40000
	€ 128,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,40000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS18_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 163,12560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,46884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,75944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,35388

	Incidenza manodopera
	16,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 287.56688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.008
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 192,60000
	€ 192,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 192,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 21,11000
	€ 17,73240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 20,23000
	€ 16,99320

	Totale TOS18_RU
	€ 34,72560

	Totale Parziale (A)
	€ 227,32560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,09884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,14244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 287,56688

	Incidenza manodopera
	12,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 313.76149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.016
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 210,00000
	€ 210,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 210,00000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,92
	€ 21,11000
	€ 19,42120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,92
	€ 20,23000
	€ 18,61160

	Totale TOS18_RU
	€ 38,03280

	Totale Parziale (A)
	€ 248,03280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,20492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,52377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 313,76149

	Incidenza manodopera
	12,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 359.50490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.032
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 241,20000
	€ 241,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 241,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,04
	€ 21,11000
	€ 21,95440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,04
	€ 20,23000
	€ 21,03920

	Totale TOS18_RU
	€ 42,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 284,19360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,62904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,68226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,50490

	Incidenza manodopera
	11,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.057.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 388.70288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.115.040
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 255,60000
	€ 255,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 255,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 21,11000
	€ 26,38750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 51,67500

	Totale Parziale (A)
	€ 307,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,09125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,33663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,70288

	Incidenza manodopera
	13,29%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.063.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")


Prezzo a m € 1.97530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.015
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,48000
	€ 0,52800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,025
	€ 21,11000
	€ 0,52775

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,03350

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97530

	Incidenza manodopera
	52,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")


Prezzo a m € 2.43715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.016
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 0,62400
	€ 0,68640

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68640

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43715

	Incidenza manodopera
	50,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")


Prezzo a m € 2.51229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.017
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")
	m
	1,1
	€ 0,67800
	€ 0,74580

	Totale TOS18_PR
	€ 0,74580

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,51229

	Incidenza manodopera
	49,37%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.063.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 3.22651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.018
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 0,78000
	€ 0,89700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,89700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,55060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,22651

	Incidenza manodopera
	51,25%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.063.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 3.36617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.019
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 0,87600
	€ 1,00740

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00740

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,36617

	Incidenza manodopera
	49,12%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")


Prezzo a m € 4.40410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.020
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")
	m
	1,15
	€ 1,23000
	€ 1,41450

	Totale TOS18_PR
	€ 1,41450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40410

	Incidenza manodopera
	46,93%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 5.27619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.021
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,47000
	€ 1,69050

	Totale TOS18_PR
	€ 1,69050

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,17090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62564

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27619

	Incidenza manodopera
	47,01%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")


Prezzo a m € 6.46395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.022
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")
	m
	1,18
	€ 1,87800
	€ 2,21604

	Totale TOS18_PR
	€ 2,21604

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,46395

	Incidenza manodopera
	44,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102


Prezzo a m € 12.48024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.023
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102
	m
	1,2
	€ 5,81000
	€ 6,97200

	Totale TOS18_PR
	€ 6,97200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48024

	Incidenza manodopera
	23,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")


Prezzo a m € 8.01428
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.024
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")
	m
	1,2
	€ 2,86800
	€ 3,44160

	Totale TOS18_PR
	€ 3,44160

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,33540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,01428

	Incidenza manodopera
	36,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")


Prezzo a m € 12.83621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.026
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")
	m
	1,2
	€ 5,70000
	€ 6,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 10,14720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,83621

	Incidenza manodopera
	25,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")


Prezzo a m € 2.91304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.027
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 0,96600
	€ 1,06260

	Totale TOS18_PR
	€ 1,06260

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91304

	Incidenza manodopera
	42,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")


Prezzo a m € 3.71986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.028
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 1,17000
	€ 1,28700

	Totale TOS18_PR
	€ 1,28700

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44109

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71986

	Incidenza manodopera
	44,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")


Prezzo a m € 3.84509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.029
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")
	m
	1,1
	€ 1,26000
	€ 1,38600

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84509

	Incidenza manodopera
	43,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 4.96272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.030
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,61400
	€ 1,85610

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85610

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 3,92310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,96272

	Incidenza manodopera
	41,65%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 5.77371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.031
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,81200
	€ 2,08380

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,56420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,77371

	Incidenza manodopera
	42,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Prezzo a m € 6.85529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.032
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
	m
	1,15
	€ 2,19600
	€ 2,52540

	Totale TOS18_PR
	€ 2,52540

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 5,41920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,85529

	Incidenza manodopera
	42,21%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.063.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 7.71941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.033
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 2,79000
	€ 3,20850

	Totale TOS18_PR
	€ 3,20850

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,10230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71941

	Incidenza manodopera
	37,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")


Prezzo a m € 8.81396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.034
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")
	m
	1,18
	€ 3,10200
	€ 3,66036

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66036

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,81396

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")


Prezzo a m € 11.41916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.035
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")
	m
	1,2
	€ 4,42200
	€ 5,30640

	Totale TOS18_PR
	€ 5,30640

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS18_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,02700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02708

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,41916

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Prezzo a m € 6.20255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.036
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 3,33000
	€ 3,66300

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20255

	Incidenza manodopera
	20%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Prezzo a m € 7.32663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.037
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 3,76200
	€ 4,13820

	Totale TOS18_PR
	€ 4,13820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 5,79180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,32663

	Incidenza manodopera
	22,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")


Prezzo a m € 7.76912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.038
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")
	m
	1,1
	€ 4,08000
	€ 4,48800

	Totale TOS18_PR
	€ 4,48800

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,11000
	€ 0,84440

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 20,23000
	€ 0,80920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65360

	Totale Parziale (A)
	€ 6,14160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01842

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,76912

	Incidenza manodopera
	21,28%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)



Prezzo a m € 9.84195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.039
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 4,96800
	€ 5,71320

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71320

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 21,11000
	€ 1,05550

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,84195

	Incidenza manodopera
	21%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 11.84002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.040
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 5,98200
	€ 6,87930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,87930

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,11000
	€ 1,26660

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 20,23000
	€ 1,21380

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,35970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,84002

	Incidenza manodopera
	20,95%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")


Prezzo a m € 14.16977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.041
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
	m
	1,15
	€ 7,22400
	€ 8,30760

	Totale TOS18_PR
	€ 8,30760

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,20140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,16977

	Incidenza manodopera
	20,42%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 15.16482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.042
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 7,90800
	€ 9,09420

	Totale TOS18_PR
	€ 9,09420

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,98800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,16482

	Incidenza manodopera
	19,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.063.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")


Prezzo a m € 17.36713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.043
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")
	m
	1,18
	€ 8,83200
	€ 10,42176

	Totale TOS18_PR
	€ 10,42176

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,72896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,36713

	Incidenza manodopera
	19,04%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.063.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")


Prezzo a m € 24.95364
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.050.044
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")
	m
	1,2
	€ 13,33800
	€ 16,00560

	Totale TOS18_PR
	€ 16,00560

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,11000
	€ 1,89990

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 20,23000
	€ 1,82070

	Totale TOS18_RU
	€ 3,72060

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26851

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,95364

	Incidenza manodopera
	14,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a m € 74.46372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.001
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm
	m
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	TOS18_PR.P31.096.043
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm
	cad
	0,25
	€ 7,08000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 40,01500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 58,86460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,46372

	Incidenza manodopera
	25,31%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a m € 82.45219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.002
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm
	m
	1
	€ 41,86000
	€ 41,86000

	TOS18_PR.P31.096.044
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm
	cad
	0,25
	€ 9,82000
	€ 2,45500

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 46,33000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 65,17960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,77694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,49565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,45219

	Incidenza manodopera
	22,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a m € 90.86128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.003
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm
	m
	1
	€ 47,50000
	€ 47,50000

	TOS18_PR.P31.096.045
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm
	cad
	0,25
	€ 13,85000
	€ 3,46250

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 52,97750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 22,61000
	€ 9,94840

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 20,23000
	€ 8,90120

	Totale TOS18_RU
	€ 18,84960

	Totale Parziale (A)
	€ 71,82710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,77407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,26012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,86128

	Incidenza manodopera
	20,75%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a m € 104.28976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.004
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm
	m
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS18_PR.P31.096.046
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm
	cad
	0,25
	€ 17,07000
	€ 4,26750

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 61,02250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,44250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,36638

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,28976

	Incidenza manodopera
	20,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a m € 113.89744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.005
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm
	m
	1
	€ 61,71000
	€ 61,71000

	TOS18_PR.P31.096.047
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm
	cad
	0,25
	€ 19,57000
	€ 4,89250

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 68,61750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,03750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,50563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,35431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,89744

	Incidenza manodopera
	18,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 57.14638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.006
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 21,74000
	€ 21,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 23,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 45,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,77625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,19513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,14638

	Incidenza manodopera
	37,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 64.26833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.007
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 27,37000
	€ 27,37000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 29,38500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,80500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,62075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,84258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,26833

	Incidenza manodopera
	33,33%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 74.45158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.008
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 35,42000
	€ 35,42000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 37,43500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 58,85500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,82825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,45158

	Incidenza manodopera
	28,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 78.52488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.009
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 38,64000
	€ 38,64000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 40,65500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,07500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,31125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,13863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,52488

	Incidenza manodopera
	27,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 84.63483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.010
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 43,47000
	€ 43,47000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 45,48500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,90500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,03575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,63483

	Incidenza manodopera
	25,31%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 83.62283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.011
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 42,67000
	€ 42,67000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 44,68500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,91575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,62283

	Incidenza manodopera
	25,62%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 98.89138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.012
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 56,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,72625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,99013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,89138

	Incidenza manodopera
	21,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 119.25788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.013
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 70,84000
	€ 70,84000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,85500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,25788

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 122.31918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.014
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 73,26000
	€ 73,26000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 75,27500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,69500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,31918

	Incidenza manodopera
	17,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 129.44113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.015
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 78,89000
	€ 78,89000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,90500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,32500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,34875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,76738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,44113

	Incidenza manodopera
	16,55%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm


Prezzo a cad € 95.61503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.016
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm
	cad
	1
	€ 52,15000
	€ 52,15000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 54,16500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,33775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,69228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,61503

	Incidenza manodopera
	22,4%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm


Prezzo a cad € 120.28253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.017
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm
	cad
	1
	€ 71,65000
	€ 71,65000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 73,66500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,08500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,28253

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 235.86558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.018
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 163,02000
	€ 163,02000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 165,03500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 186,45500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,96825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,44233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,86558

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 257.75008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.019
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 180,32000
	€ 180,32000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 182,33500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 203,75500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,56325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,43183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 257,75008

	Incidenza manodopera
	8,31%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 291.86713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.020
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 207,29000
	€ 207,29000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 209,30500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 230,72500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,60875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69218

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,53338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 291,86713

	Incidenza manodopera
	7,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 322.92288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.021
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 231,84000
	€ 231,84000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 233,85500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 255,27500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,29125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76583

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,35663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,92288

	Incidenza manodopera
	6,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 357.54593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.022
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 259,21000
	€ 259,21000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 261,22500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 282,64500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,39675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,50418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,54593

	Incidenza manodopera
	5,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 181.38203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.023
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,95000
	€ 119,95000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 121,96500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 143,38500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,50775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,48928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,38203

	Incidenza manodopera
	11,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 195.63858
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.024
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 131,22000
	€ 131,22000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 133,23500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 154,65500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,19825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,78533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,63858

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 213.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.025
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 145,71000
	€ 145,71000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 147,72500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 169,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,45168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,96843

	Incidenza manodopera
	10,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 233.82893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.026
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 161,41000
	€ 161,41000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 163,42500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 184,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,72675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,25718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 233,82893

	Incidenza manodopera
	9,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 252.66478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.027
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 176,30000
	€ 176,30000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 178,31500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,96025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,96953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 252,66478

	Incidenza manodopera
	8,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.028
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 170,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 260.81138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.029
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 182,74000
	€ 182,74000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 184,75500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 206,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,92625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,71013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,81138

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 284.22653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.030
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 201,25000
	€ 201,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 203,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 224,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,70275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,83878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 284,22653

	Incidenza manodopera
	7,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 310.19698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.031
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 221,78000
	€ 221,78000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 223,79500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 245,21500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,78225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,19698

	Incidenza manodopera
	6,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 334.13078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.032
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 240,70000
	€ 240,70000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 242,71500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 264,13500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,62025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,37553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,13078

	Incidenza manodopera
	6,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 180.87603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.033
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,55000
	€ 119,55000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 121,56500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 142,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,44775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,44328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,87603

	Incidenza manodopera
	11,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 198.68723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.034
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 133,63000
	€ 133,63000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 135,64500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 157,06500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,55975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,06248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 198,68723

	Incidenza manodopera
	10,78%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 221.09038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.035
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 151,34000
	€ 151,34000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 153,35500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,77500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,21625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,09913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,09038

	Incidenza manodopera
	9,69%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 247.06083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.036
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 171,87000
	€ 171,87000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 173,88500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,30500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,29575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,46008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,06083

	Incidenza manodopera
	8,67%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 273.03128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.037
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 192,40000
	€ 192,40000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 194,41500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 215,83500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,37525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,82103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,03128

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 242.48153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.038
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 170,26500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 191,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,75275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,04378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 242,48153

	Incidenza manodopera
	8,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.064.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 266.41533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.039
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 187,17000
	€ 187,17000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 189,18500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 210,60500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,59075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,21958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,41533

	Incidenza manodopera
	8,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 297.97708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.040
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 212,12000
	€ 212,12000

	TOS18_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 214,13500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 235,55500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,33325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,08883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 297,97708

	Incidenza manodopera
	7,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 333.62478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.041
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 240,30000
	€ 240,30000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 242,31500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 263,73500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,56025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,32953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 333,62478

	Incidenza manodopera
	6,42%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 370.28448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.042
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 269,28000
	€ 269,28000

	TOS18_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 271,29500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 292,71500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,90725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,87815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,66223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 370,28448

	Incidenza manodopera
	5,78%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.


Prezzo a cad € 3.12050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.050
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 1,61000
	€ 1,61000

	Totale TOS18_PR
	€ 1,61000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12050

	Incidenza manodopera
	27,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.


Prezzo a cad € 4.14515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.051
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,42000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,14515

	Incidenza manodopera
	20,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.


Prezzo a cad € 5.67580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.052
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,63000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,67580

	Incidenza manodopera
	15,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.


Prezzo a cad € 7.71245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.053
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 5,24000
	€ 5,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 6,09680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,71245

	Incidenza manodopera
	11,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.064.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.


Prezzo a cad € 10.25510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.096.054
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 7,25000
	€ 7,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 22,61000
	€ 0,45220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 20,23000
	€ 0,40460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85680

	Totale Parziale (A)
	€ 8,10680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,25510

	Incidenza manodopera
	8,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori


Prezzo a cad € 126.63156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.003
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori
	cad
	1
	€ 74,40000
	€ 74,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 74,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 100,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,01560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,63156

	Incidenza manodopera
	20,3%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.065.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.004
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.065.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.005
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.065.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori


Prezzo a cad € 148.64256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.108.006
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori
	cad
	1
	€ 91,80000
	€ 91,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 91,80000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 117,50400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,64256

	Incidenza manodopera
	17,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 38.01009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.001
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 20,62270
	€ 20,62270

	Totale TOS18_PR
	€ 20,62270

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 30,04750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,50713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,01009

	Incidenza manodopera
	24,8%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 41.17132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.002
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS18_PR
	€ 23,12170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 32,54650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,88198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,74285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,17132

	Incidenza manodopera
	22,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 47.49379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.003
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 28,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49379

	Incidenza manodopera
	19,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 52.23565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.004
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS18_PR
	€ 31,86820

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,29300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,23565

	Incidenza manodopera
	18,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 57.76028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.005
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23550

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 45,66030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,76028

	Incidenza manodopera
	16,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 68.04182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.006
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS18_PR
	€ 44,36320

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 53,78800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,04182

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 44.42288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.007
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 23,12170
	€ 23,12170

	Totale TOS18_PR
	€ 23,12170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,11690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,42288

	Incidenza manodopera
	27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 49.16473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.008
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 26,87020
	€ 26,87020

	Totale TOS18_PR
	€ 26,87020

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 38,86540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,16473

	Incidenza manodopera
	24,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 57.06782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.009
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS18_PR
	€ 33,11770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 45,11290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,06782

	Incidenza manodopera
	21,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 64.17307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.010
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS18_PR
	€ 38,73450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 50,72970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,17307

	Incidenza manodopera
	18,69%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.066.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 70.49554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.011
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS18_PR
	€ 43,73250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 55,72770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,35916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,40869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,49554

	Incidenza manodopera
	17,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 83.14048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.012
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS18_PR
	€ 53,72850

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 65,72370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,85856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,55823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,14048

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 55.08076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.013
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 28,11970
	€ 28,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 28,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 43,54210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,53132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,08076

	Incidenza manodopera
	28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 61.40323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.014
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 33,11770
	€ 33,11770

	Totale TOS18_PR
	€ 33,11770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 48,54010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,40323

	Incidenza manodopera
	25,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 67.72570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.015
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 38,11570
	€ 38,11570

	Totale TOS18_PR
	€ 38,11570

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 53,53810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,72570

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 76.41157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.016
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 44,98200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,40440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,06066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,41157

	Incidenza manodopera
	20,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 84.31465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.017
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS18_PR
	€ 51,22950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 66,65190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,99779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,66497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,31465

	Incidenza manodopera
	18,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 100.12083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.018
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 79,14690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,12083

	Incidenza manodopera
	15,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 63.07417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.019
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 31,86820
	€ 31,86820

	Totale TOS18_PR
	€ 31,86820

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 49,86100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,07417

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 71.76003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.020
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 38,73450
	€ 38,73450

	Totale TOS18_PR
	€ 38,73450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 56,72730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,50910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,76003

	Incidenza manodopera
	25,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 79.66312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.021
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 44,98200
	€ 44,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 44,98200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 62,97480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,66312

	Incidenza manodopera
	22,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 88.36405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.022
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 51,86020
	€ 51,86020

	Totale TOS18_PR
	€ 51,86020

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 69,85300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,36405

	Incidenza manodopera
	20,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 97.04991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.023
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS18_PR
	€ 58,72650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 76,71930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,50790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,82272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,04991

	Incidenza manodopera
	18,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 116.01732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.024
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS18_PR
	€ 73,72050

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 91,71330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,75700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,54703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,01732

	Incidenza manodopera
	15,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 71.85036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.025
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 36,23550
	€ 36,23550

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23550

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 56,79870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,51981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,85036

	Incidenza manodopera
	28,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 81.33406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.026
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 43,73250
	€ 43,73250

	Totale TOS18_PR
	€ 43,73250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 64,29570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,64436

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39401

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,33406

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 89.23715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.027
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 49,98000
	€ 49,98000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,98000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 70,54320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,23715

	Incidenza manodopera
	23,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 100.30147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.028
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 58,72650
	€ 58,72650

	Totale TOS18_PR
	€ 58,72650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 79,28970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,89346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,30147

	Incidenza manodopera
	20,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 107.42178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.029
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 64,35520
	€ 64,35520

	Totale TOS18_PR
	€ 64,35520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 84,91840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,73776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,76562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,42178

	Incidenza manodopera
	19,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 128.75259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.030
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS18_PR
	€ 81,21750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 101,78070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,26711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,70478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,75259

	Incidenza manodopera
	15,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 83.21575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.031
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 44,36320
	€ 44,36320

	Totale TOS18_PR
	€ 44,36320

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,78320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,21575

	Incidenza manodopera
	25,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.06285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.032
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 53,72850
	€ 53,72850

	Totale TOS18_PR
	€ 53,72850

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,27228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,06285

	Incidenza manodopera
	22,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 107.70779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.033
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 85,14450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,70779

	Incidenza manodopera
	19,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 120.35273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.034
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 73,72050
	€ 73,72050

	Totale TOS18_PR
	€ 73,72050

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,14050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,35273

	Incidenza manodopera
	17,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 129.83644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.035
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 81,21750
	€ 81,21750

	Totale TOS18_PR
	€ 81,21750

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,63750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,83644

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 253.92244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.036
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 179,30920
	€ 179,30920

	Totale TOS18_PR
	€ 179,30920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 200,72920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,10938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,08386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 253,92244

	Incidenza manodopera
	8,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 76.72769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.037
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 51,22950
	€ 51,22950

	Totale TOS18_PR
	€ 51,22950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 60,65430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,09815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,97524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,72769

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 95.78542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.038
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 63,72450
	€ 63,72450

	Totale TOS18_PR
	€ 63,72450

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 22,61000
	€ 6,33080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,99520

	Totale Parziale (A)
	€ 75,71970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,35796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,70777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,78542

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 115.14422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.039
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 75,60070
	€ 75,60070

	Totale TOS18_PR
	€ 75,60070

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 22,61000
	€ 8,13960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 15,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 91,02310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,65347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,46766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,14422

	Incidenza manodopera
	13,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 132.62134
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.040
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 86,84620
	€ 86,84620

	Totale TOS18_PR
	€ 86,84620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 22,61000
	€ 9,49620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,99280

	Totale Parziale (A)
	€ 104,83900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,72585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,05649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,62134

	Incidenza manodopera
	13,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 147.72000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.041
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 96,21150
	€ 96,21150

	Totale TOS18_PR
	€ 96,21150

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 116,77470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,51621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,42909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,72000

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 174.09373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.112.042
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 116,20350
	€ 116,20350

	Totale TOS18_PR
	€ 116,20350

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 137,62350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,64353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,82670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,09373

	Incidenza manodopera
	12,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.098.001
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Prezzo a cad € 17.66952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.098.002
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm
	cad
	1
	€ 5,40000
	€ 5,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,96800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,66952

	Incidenza manodopera
	48,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Prezzo a cad € 15.39252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.001
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm
	cad
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,39252

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.066.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Prezzo a cad € 19.18752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.002
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm
	cad
	1
	€ 6,60000
	€ 6,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,60000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 15,16800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74432

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,18752

	Incidenza manodopera
	44,65%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.066.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Prezzo a cad € 22.22352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.099.003
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm
	cad
	1
	€ 9,00000
	€ 9,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,00000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,56800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,22352

	Incidenza manodopera
	38,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm

Prezzo a cad € 26.50732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.001
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm
	cad
	1
	€ 14,10000
	€ 14,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 14,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40976

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50732

	Incidenza manodopera
	25,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm

Prezzo a cad € 29.16382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.002
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm
	cad
	1
	€ 16,20000
	€ 16,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,20000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16382

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm

Prezzo a cad € 32.49077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.003
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm
	cad
	1
	€ 18,83000
	€ 18,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,83000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 25,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,49077

	Incidenza manodopera
	21,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm

Prezzo a cad € 30.30232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.004
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm
	cad
	1
	€ 17,10000
	€ 17,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 17,10000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 23,95440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,30232

	Incidenza manodopera
	22,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.005
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,18000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm

Prezzo a cad € 38.18327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.006
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm
	cad
	1
	€ 23,33000
	€ 23,33000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,33000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,18440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09055

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,18327

	Incidenza manodopera
	17,95%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.067.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm

Prezzo a cad € 42.06682
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.007
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm
	cad
	1
	€ 26,40000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 33,25440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,98816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,82426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,06682

	Incidenza manodopera
	16,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm

Prezzo a cad € 34.19852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.008
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm
	cad
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	Totale TOS18_PR
	€ 20,18000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,19852

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm

Prezzo a cad € 39.22057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.009
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm
	cad
	1
	€ 24,15000
	€ 24,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,15000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22057

	Incidenza manodopera
	17,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm

Prezzo a cad € 43.87577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.010
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,83000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 22,61000
	€ 3,61760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,68440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,20266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,87577

	Incidenza manodopera
	15,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.011
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,35000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm

Prezzo a cad € 50.49627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.012
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm
	cad
	1
	€ 31,35000
	€ 31,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,35000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,91800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11975

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,59057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,49627

	Incidenza manodopera
	16,97%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.067.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm

Prezzo a cad € 56.66947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.013
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm
	cad
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,23000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 22,61000
	€ 4,52200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 44,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,15177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,66947

	Incidenza manodopera
	15,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm

Prezzo a cad € 63.82532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.014
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm
	cad
	1
	€ 41,03000
	€ 41,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,03000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 50,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,80230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,82532

	Incidenza manodopera
	14,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.067.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm

Prezzo a cad € 146.74607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.114.015
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm
	cad
	1
	€ 106,58000
	€ 106,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 106,58000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 116,00480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,40072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,34055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,74607

	Incidenza manodopera
	6,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.001
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS18_PR
	€ 152,43900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 189.61389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.002
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 129,32920
	€ 129,32920

	Totale TOS18_PR
	€ 129,32920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 149,89240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,48386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,23763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,61389

	Incidenza manodopera
	10,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 218.84778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.003
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 152,43900
	€ 152,43900

	Totale TOS18_PR
	€ 152,43900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95033

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84778

	Incidenza manodopera
	9,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 250.46013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.004
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 177,42900
	€ 177,42900

	Totale TOS18_PR
	€ 177,42900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 197,99220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,69883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,76910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 250,46013

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 282.07248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.005
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 202,41900
	€ 202,41900

	Totale TOS18_PR
	€ 202,41900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 222,98220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,44733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,64295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 282,07248

	Incidenza manodopera
	7,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 186.73867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.006
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 126,19950
	€ 126,19950

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,61950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,14293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,97624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,73867

	Incidenza manodopera
	11,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 220.72947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.007
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 153,06970
	€ 153,06970

	Totale TOS18_PR
	€ 153,06970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 174,48970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,17346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,06632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,72947

	Incidenza manodopera
	9,7%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.068.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 262.11154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.008
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 184,92600
	€ 184,92600

	Totale TOS18_PR
	€ 184,92600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 207,20280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,08042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,82832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,11154

	Incidenza manodopera
	8,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 300.04636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.009
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 214,91400
	€ 214,91400

	Totale TOS18_PR
	€ 214,91400

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 237,19080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,57862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27694

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,04636

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 337.98118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.010
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 244,90200
	€ 244,90200

	Totale TOS18_PR
	€ 244,90200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 267,17880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,07682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,72556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 337,98118

	Incidenza manodopera
	6,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 222.00902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.011
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 154,93800
	€ 154,93800

	Totale TOS18_PR
	€ 154,93800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 22,61000
	€ 10,85280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 175,50120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,32518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,18264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,00902

	Incidenza manodopera
	9,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 264.18893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.012
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 187,42500
	€ 187,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 187,42500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 208,84500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,32675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,01718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 264,18893

	Incidenza manodopera
	8,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 312.69130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.013
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 224,91000
	€ 224,91000

	Totale TOS18_PR
	€ 224,91000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 247,18680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,07802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,42648

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 312,69130

	Incidenza manodopera
	7,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 357.24966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.014
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 259,27720
	€ 259,27720

	Totale TOS18_PR
	€ 259,27720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS18_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 282,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,36162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,47724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 357,24966

	Incidenza manodopera
	6,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 403.37359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.015
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 294,88200
	€ 294,88200

	Totale TOS18_PR
	€ 294,88200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS18_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 318,87240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,83086

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,67033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 403,37359

	Incidenza manodopera
	5,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 452.67380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.016
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 332,99770
	€ 332,99770

	Totale TOS18_PR
	€ 332,99770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 357,84490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,67674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,15216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,67380

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 314.76869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.017
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 227,40900
	€ 227,40900

	Totale TOS18_PR
	€ 227,40900

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 22,61000
	€ 11,30500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 21,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 248,82900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,32435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,61534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 314,76869

	Incidenza manodopera
	6,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 364.06890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.018
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 265,52470
	€ 265,52470

	Totale TOS18_PR
	€ 265,52470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 22,61000
	€ 11,75720

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 20,23000
	€ 10,51960

	Totale TOS18_RU
	€ 22,27680

	Totale Parziale (A)
	€ 287,80150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,17023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,09717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 364,06890

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 415.73251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.019
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 305,50870
	€ 305,50870

	Totale TOS18_PR
	€ 305,50870

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 22,61000
	€ 12,20940

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 20,23000
	€ 10,92420

	Totale TOS18_RU
	€ 23,13360

	Totale Parziale (A)
	€ 328,64230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,29635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,79386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 415,73251

	Incidenza manodopera
	5,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 468.97674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.020
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 346,74220
	€ 346,74220

	Totale TOS18_PR
	€ 346,74220

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 22,61000
	€ 12,66160

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 20,23000
	€ 11,32880

	Totale TOS18_RU
	€ 23,99040

	Totale Parziale (A)
	€ 370,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,60989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,63425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 468,97674

	Incidenza manodopera
	5,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 538.02714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.021
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 400,47070
	€ 400,47070

	Totale TOS18_PR
	€ 400,47070

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 22,61000
	€ 13,11380

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 20,23000
	€ 11,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 425,31790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,79769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,91156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,02714

	Incidenza manodopera
	4,62%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.068.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 775.57656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.022
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 587,40000
	€ 587,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 587,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 20,23000
	€ 12,13800

	Totale TOS18_RU
	€ 25,70400

	Totale Parziale (A)
	€ 613,10400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,96560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,50696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,57656

	Incidenza manodopera
	3,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 538.61423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.023
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 399,22120
	€ 399,22120

	Totale TOS18_PR
	€ 399,22120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,62
	€ 22,61000
	€ 14,01820

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,62
	€ 20,23000
	€ 12,54260

	Totale TOS18_RU
	€ 26,56080

	Totale Parziale (A)
	€ 425,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,86730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,96493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 538,61423

	Incidenza manodopera
	4,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 605.28618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.024
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 451,06950
	€ 451,06950

	Totale TOS18_PR
	€ 451,06950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,64
	€ 22,61000
	€ 14,47040

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,64
	€ 20,23000
	€ 12,94720

	Totale TOS18_RU
	€ 27,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 478,48710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,77307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,43546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,02602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 605,28618

	Incidenza manodopera
	4,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 696.46523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.025
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 522,29100
	€ 522,29100

	Totale TOS18_PR
	€ 522,29100

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,66
	€ 22,61000
	€ 14,92260

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,66
	€ 20,23000
	€ 13,35180

	Totale TOS18_RU
	€ 28,27440

	Totale Parziale (A)
	€ 550,56540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,58481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,65170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,31502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 696,46523

	Incidenza manodopera
	4,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Prezzo a cad € 878.53731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.026
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 665,36470
	€ 665,36470

	Totale TOS18_PR
	€ 665,36470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,68
	€ 22,61000
	€ 15,37480

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,68
	€ 20,23000
	€ 13,75640

	Totale TOS18_RU
	€ 29,13120

	Totale Parziale (A)
	€ 694,49590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,17439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,08349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,86703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,53731

	Incidenza manodopera
	3,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.068.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Prezzo a cad € 953.91019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.113.027
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm
	cad
	1
	€ 724,09120
	€ 724,09120

	Totale TOS18_PR
	€ 724,09120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,7
	€ 22,61000
	€ 15,82700

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,7
	€ 20,23000
	€ 14,16100

	Totale TOS18_RU
	€ 29,98800

	Totale Parziale (A)
	€ 754,07920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,11188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,26224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,71911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,91019

	Incidenza manodopera
	3,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.001
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Prezzo a cad € 111.47813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.002
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 88,12500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,21875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,13438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,47813

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad € 113.04698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.003
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%
	cad
	1
	€ 62,50000
	€ 62,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 77,79000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 89,36520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,40478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,27700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 113,04698

	Incidenza manodopera
	10,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad € 129.35283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.004
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%
	cad
	1
	€ 75,39000
	€ 75,39000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,68000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 102,25520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,33828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,75935

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,35283

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad € 241.93378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.005
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%
	cad
	1
	€ 163,56000
	€ 163,56000

	Totale TOS18_PR
	€ 178,85000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 191,25200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,68780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,99398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,93378

	Incidenza manodopera
	5,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad € 255.67168
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.006
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%
	cad
	1
	€ 174,42000
	€ 174,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 189,71000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 202,11200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,31680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,24288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,67168

	Incidenza manodopera
	4,85%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.069.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.007
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad € 142.35298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.008
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,53200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,94118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,35298

	Incidenza manodopera
	8,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.009
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS18_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad € 144.44478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.010
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%
	cad
	1
	€ 84,84000
	€ 84,84000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,13000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 21,11000
	€ 7,17740

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 20,23000
	€ 6,87820

	Totale TOS18_RU
	€ 14,05560

	Totale Parziale (A)
	€ 114,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,13134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,44478

	Incidenza manodopera
	9,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad € 328.01349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.011
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%
	cad
	1
	€ 228,30000
	€ 228,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 243,59000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 259,29920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,89488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77790

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,81941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 328,01349

	Incidenza manodopera
	4,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad € 344.10429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.012
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%
	cad
	1
	€ 241,02000
	€ 241,02000

	Totale TOS18_PR
	€ 256,31000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 272,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,80288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,28221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 344,10429

	Incidenza manodopera
	4,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.013
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.78769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.014
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 21,11000
	€ 7,38850

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 20,23000
	€ 7,08050

	Totale TOS18_RU
	€ 14,46900

	Totale Parziale (A)
	€ 133,42900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,78769

	Incidenza manodopera
	8,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.015
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS18_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.069.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad € 169.83359
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.016
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%
	cad
	1
	€ 103,67000
	€ 103,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 118,96000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 21,11000
	€ 7,81070

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 20,23000
	€ 7,48510

	Totale TOS18_RU
	€ 15,29580

	Totale Parziale (A)
	€ 134,25580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,13837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,43942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,83359

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad € 388.56499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.017
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%
	cad
	1
	€ 275,34000
	€ 275,34000

	Totale TOS18_PR
	€ 290,63000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 307,16600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,07490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,32409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,56499

	Incidenza manodopera
	4,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad € 408.67849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.018
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%
	cad
	1
	€ 291,24000
	€ 291,24000

	Totale TOS18_PR
	€ 306,53000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 21,11000
	€ 8,44400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 20,23000
	€ 8,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 16,53600

	Totale Parziale (A)
	€ 323,06600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,45990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,15259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 408,67849

	Incidenza manodopera
	4,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.019
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad € 181.26489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.020
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 143,29240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,49386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,26489

	Incidenza manodopera
	8,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.021
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad € 182.31079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.022
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%
	cad
	1
	€ 113,12000
	€ 113,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 128,41000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 144,11920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,61788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,57371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,31079

	Incidenza manodopera
	8,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad € 465.66269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.023
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%
	cad
	1
	€ 335,46000
	€ 335,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 350,75000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 368,11280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,21692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,33297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 465,66269

	Incidenza manodopera
	3,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.069.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad € 490.93739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS18_PR.P30.111.024
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
	cad
	1
	€ 355,44000
	€ 355,44000

	Totale TOS18_PR
	€ 370,73000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 388,09280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,21392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,63067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 490,93739

	Incidenza manodopera
	3,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.070.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.001
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 174,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad € 296.24740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.002
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 172,15000
	€ 172,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 174,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 234,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,12815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,93158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,24740

	Incidenza manodopera
	20,25%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad € 310.16240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.003
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 183,15000
	€ 183,15000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 185,21167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 245,18767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,16240

	Incidenza manodopera
	19,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.070.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad € 363.44167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.044.004
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 216,70000
	€ 216,70000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 218,76167

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 287,30567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,09585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,04015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 363,44167

	Incidenza manodopera
	18,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 172,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.071.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h


Prezzo a cad € 304.93121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 169,40000
	€ 169,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 172,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 241,05234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,15785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,72316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,72102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,93121

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h


Prezzo a cad € 326.04507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 180,95000
	€ 180,95000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 184,05834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 257,74314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,66147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,64046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 326,04507

	Incidenza manodopera
	22,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h


Prezzo a cad € 365.70282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 212,30000
	€ 212,30000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 215,40834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 289,09314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,36397

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,24571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,70282

	Incidenza manodopera
	20,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h


Prezzo a cad € 390.54843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 226,80000
	€ 226,80000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 229,90834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 308,73394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,31009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,50440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,54843

	Incidenza manodopera
	20,18%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.071.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h


Prezzo a cad € 438.93468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 265,05000
	€ 265,05000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 268,15834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 346,98394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,04759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,90315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,93468

	Incidenza manodopera
	17,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 462.62459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.007
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 280,35000
	€ 280,35000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 283,45834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS18_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 365,71114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,85667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,09713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,05678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,62459

	Incidenza manodopera
	17,78%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h


Prezzo a cad € 491.21916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.008
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 296,10000
	€ 296,10000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 299,20834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,08
	€ 22,61000
	€ 47,02880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,08
	€ 20,23000
	€ 42,07840

	Totale TOS18_RU
	€ 89,10720

	Totale Parziale (A)
	€ 388,31554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,24733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,65629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 491,21916

	Incidenza manodopera
	18,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.071.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h


Prezzo a cad € 566.34852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.045.009
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h
	cad
	1
	€ 350,35000
	€ 350,35000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 353,45834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,2
	€ 22,61000
	€ 49,74200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,2
	€ 20,23000
	€ 44,50600

	Totale TOS18_RU
	€ 94,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 447,70634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,15595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,34312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,48623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 566,34852

	Incidenza manodopera
	16,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.072.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 190,65834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.072.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h


Prezzo a cad € 327.89096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h
	cad
	1
	€ 187,55000
	€ 187,55000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 190,65834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 22,61000
	€ 36,17600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 20,23000
	€ 32,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 68,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 259,20234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,88035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,80827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,89096

	Incidenza manodopera
	20,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h


Prezzo a cad € 349.70057
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h
	cad
	1
	€ 199,65000
	€ 199,65000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 202,75834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 276,44314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,46647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,79096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,70057

	Incidenza manodopera
	21,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h


Prezzo a cad € 394.92432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h
	cad
	1
	€ 235,40000
	€ 235,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 238,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 22,61000
	€ 38,88920

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 20,23000
	€ 34,79560

	Totale TOS18_RU
	€ 73,68480

	Totale Parziale (A)
	€ 312,19314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,82897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,90221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 394,92432

	Incidenza manodopera
	18,66%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.072.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h


Prezzo a cad € 427.17018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h
	cad
	1
	€ 255,75000
	€ 255,75000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 258,85834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 22,61000
	€ 41,60240

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 20,23000
	€ 37,22320

	Totale TOS18_RU
	€ 78,82560

	Totale Parziale (A)
	€ 337,68394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,65259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,01305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,83365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 427,17018

	Incidenza manodopera
	18,45%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.072.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 475.33784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P31.046.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 290,40000
	€ 290,40000

	TOS18_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS18_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS18_PR
	€ 293,50834

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 22,61000
	€ 43,41120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 20,23000
	€ 38,84160

	Totale TOS18_RU
	€ 82,25280

	Totale Parziale (A)
	€ 375,76114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,36417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,21253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 475,33784

	Incidenza manodopera
	17,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 7.63056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,58340
	€ 3,58340

	TOS18_PR.P30.034.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,58340
	€ 0,53751

	Totale TOS18_PR
	€ 4,12091

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS18_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,03206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,63056

	Incidenza manodopera
	25,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 8.57414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,23202
	€ 4,23202

	TOS18_PR.P30.034.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,23202
	€ 0,63480

	Totale TOS18_PR
	€ 4,86682

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 24,22000
	€ 1,08990

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 18,25000
	€ 0,82125

	Totale TOS18_RU
	€ 1,91115

	Totale Parziale (A)
	€ 6,77797

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,57414

	Incidenza manodopera
	22,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 10.49059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 4,99544
	€ 4,99544

	TOS18_PR.P30.034.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 4,99544
	€ 0,74932

	Totale TOS18_PR
	€ 5,74476

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 8,29296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,49059

	Incidenza manodopera
	24,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 11.64054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 5,78592
	€ 5,78592

	TOS18_PR.P30.034.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.
	
	0,15
	€ 5,78592
	€ 0,86789

	Totale TOS18_PR
	€ 6,65381

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 9,20201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,64054

	Incidenza manodopera
	21,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 13.55699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 6,54934
	€ 6,54934

	TOS18_PR.P30.034.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 6,54934
	€ 0,98240

	Totale TOS18_PR
	€ 7,53174

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 24,22000
	€ 1,81650

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 18,25000
	€ 1,36875

	Totale TOS18_RU
	€ 3,18525

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55699

	Incidenza manodopera
	23,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m € 18.07984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.034.006
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 8,18114
	€ 8,18114

	TOS18_PR.P30.034.015
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.
	
	0,15
	€ 8,18114
	€ 1,22717

	Totale TOS18_PR
	€ 9,40831

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14385

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,07984

	Incidenza manodopera
	27,01%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Prezzo a m € 23.64231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 12,00480
	€ 12,00480

	TOS18_PR.P30.035.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22
	
	0,15
	€ 12,00480
	€ 1,80072

	Totale TOS18_PR
	€ 13,80552

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 24,22000
	€ 2,78530

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 18,25000
	€ 2,09875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,88405

	Totale Parziale (A)
	€ 18,68957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,64231

	Incidenza manodopera
	20,66%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.075.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m € 29.28991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28
	m
	1
	€ 15,51768
	€ 15,51768

	TOS18_PR.P30.035.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28
	
	0,15
	€ 15,51768
	€ 2,32765

	Totale TOS18_PR
	€ 17,84533

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,125
	€ 24,22000
	€ 3,02750

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,125
	€ 18,25000
	€ 2,28125

	Totale TOS18_RU
	€ 5,30875

	Totale Parziale (A)
	€ 23,15408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,28991

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m € 37.41441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35
	m
	1
	€ 20,36388
	€ 20,36388

	TOS18_PR.P30.035.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35
	
	0,15
	€ 20,36388
	€ 3,05458

	Totale TOS18_PR
	€ 23,41846

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,145
	€ 24,22000
	€ 3,51190

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,145
	€ 18,25000
	€ 2,64625

	Totale TOS18_RU
	€ 6,15815

	Totale Parziale (A)
	€ 29,57661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,41441

	Incidenza manodopera
	16,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Prezzo a m € 45.45749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
	m
	1
	€ 24,41550
	€ 24,41550

	TOS18_PR.P30.035.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42
	
	0,15
	€ 24,41550
	€ 3,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 28,07783

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,185
	€ 24,22000
	€ 4,48070

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,185
	€ 18,25000
	€ 3,37625

	Totale TOS18_RU
	€ 7,85695

	Totale Parziale (A)
	€ 35,93478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,45749

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Prezzo a m € 58.43677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.035.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54
	m
	1
	€ 31,86028
	€ 31,86028

	TOS18_PR.P30.035.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54
	
	0,15
	€ 31,86028
	€ 4,77904

	Totale TOS18_PR
	€ 36,63932

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,225
	€ 24,22000
	€ 5,44950

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,225
	€ 18,25000
	€ 4,10625

	Totale TOS18_RU
	€ 9,55575

	Totale Parziale (A)
	€ 46,19507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,92926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,43677

	Incidenza manodopera
	16,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 9.04003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 3,99832
	€ 3,99832

	TOS18_PR.P30.036.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 3,99832
	€ 0,59975

	Totale TOS18_PR
	€ 4,59807

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,14627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,04003

	Incidenza manodopera
	28,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 9.85955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 4,56166
	€ 4,56166

	TOS18_PR.P30.036.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 4,56166
	€ 0,68425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,24591

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85955

	Incidenza manodopera
	25,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 12.43612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 5,40954
	€ 5,40954

	TOS18_PR.P30.036.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 5,40954
	€ 0,81143

	Totale TOS18_PR
	€ 6,22097

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43612

	Incidenza manodopera
	29,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 13.71609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 6,28940
	€ 6,28940

	TOS18_PR.P30.036.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16
	
	0,15
	€ 6,28940
	€ 0,94341

	Totale TOS18_PR
	€ 7,23281

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 24,22000
	€ 2,05870

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 18,25000
	€ 1,55125

	Totale TOS18_RU
	€ 3,60995

	Totale Parziale (A)
	€ 10,84276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,71609

	Incidenza manodopera
	26,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.075.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 16.26880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.036.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 7,12088
	€ 7,12088

	TOS18_PR.P30.036.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 7,12088
	€ 1,06813

	Totale TOS18_PR
	€ 8,18901

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 24,22000
	€ 2,66420

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 18,25000
	€ 2,00750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,67170

	Totale Parziale (A)
	€ 12,86071

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,26880

	Incidenza manodopera
	28,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'


Prezzo a kg € 7.19292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.002
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'
	kg
	1
	€ 1,99000
	€ 1,99000

	TOS18_PR.P30.030.021
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“
	
	0,15
	€ 1,99000
	€ 0,29850

	Totale TOS18_PR
	€ 2,28850

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 24,22000
	€ 1,93760

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 18,25000
	€ 1,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 3,39760

	Totale Parziale (A)
	€ 5,68610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,19292

	Incidenza manodopera
	47,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'


Prezzo a kg € 5.97295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.003
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'
	kg
	1
	€ 1,89000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P30.030.022
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“
	
	0,15
	€ 1,89000
	€ 0,28350

	Totale TOS18_PR
	€ 2,17350

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 24,22000
	€ 1,45320

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 18,25000
	€ 1,09500

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54820

	Totale Parziale (A)
	€ 4,72170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,97295

	Incidenza manodopera
	42,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"


Prezzo a kg € 4.50568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.004
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.023
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,04
	€ 24,22000
	€ 0,96880

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,04
	€ 18,25000
	€ 0,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 1,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,50568

	Incidenza manodopera
	37,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.005
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.024
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.006
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.025
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"


Prezzo a kg € 3.96843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.007
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.026
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 24,22000
	€ 0,72660

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 18,25000
	€ 0,54750

	Totale TOS18_RU
	€ 1,27410

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96843

	Incidenza manodopera
	32,11%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I04.076.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"


Prezzo a kg € 3.69981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.008
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.027
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,025
	€ 24,22000
	€ 0,60550

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,025
	€ 18,25000
	€ 0,45625

	Totale TOS18_RU
	€ 1,06175

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,69981

	Incidenza manodopera
	28,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"


Prezzo a kg € 3.37746
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.009
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.028
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,019
	€ 24,22000
	€ 0,46018

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,019
	€ 18,25000
	€ 0,34675

	Totale TOS18_RU
	€ 0,80693

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37746

	Incidenza manodopera
	23,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.076.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"


Prezzo a kg € 3.43119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.030.010
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'
	kg
	1
	€ 1,62000
	€ 1,62000

	TOS18_PR.P30.030.029
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“
	
	0,15
	€ 1,62000
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,02
	€ 24,22000
	€ 0,48440

	TOS18_RU.M11.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,02
	€ 18,25000
	€ 0,36500

	Totale TOS18_RU
	€ 0,84940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43119

	Incidenza manodopera
	24,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm


Prezzo a cad € 37.20922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.001
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm
	cad
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 29,41440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,20922

	Incidenza manodopera
	17,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm


Prezzo a cad € 39.48622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.002
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 24,60000
	€ 24,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 24,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,11000
	€ 3,37760

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 20,23000
	€ 3,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 6,61440

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48622

	Incidenza manodopera
	16,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm


Prezzo a cad € 45.62602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.003
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm
	cad
	1
	€ 27,80000
	€ 27,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 27,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 36,06800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,62602

	Incidenza manodopera
	18,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm


Prezzo a cad € 60.43563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.004
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm
	cad
	1
	€ 36,20000
	€ 36,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 36,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 21,11000
	€ 5,91080

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 20,23000
	€ 5,66440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,57520

	Totale Parziale (A)
	€ 47,77520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16628

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,43563

	Incidenza manodopera
	19,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm


Prezzo a cad € 76.00424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.005
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm
	cad
	1
	€ 45,20000
	€ 45,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,11000
	€ 7,59960

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 20,23000
	€ 7,28280

	Totale TOS18_RU
	€ 14,88240

	Totale Parziale (A)
	€ 60,08240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,01236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,90948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,00424

	Incidenza manodopera
	19,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm


Prezzo a cad € 88.75594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.006
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm
	cad
	1
	€ 52,80000
	€ 52,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 52,80000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 70,16280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,52442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,75594

	Incidenza manodopera
	19,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm


Prezzo a cad € 117.69965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.007
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm
	cad
	1
	€ 73,20000
	€ 73,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 73,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,48
	€ 21,11000
	€ 10,13280

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 20,23000
	€ 9,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 19,84320

	Totale Parziale (A)
	€ 93,04320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,95648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,69997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,69965

	Incidenza manodopera
	16,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Prezzo a cad € 184.56451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.008
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm
	cad
	1
	€ 99,60000
	€ 99,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 99,60000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,12
	€ 21,11000
	€ 23,64320

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,12
	€ 20,23000
	€ 22,65760

	Totale TOS18_RU
	€ 46,30080

	Totale Parziale (A)
	€ 145,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,88512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,43770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,77859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 184,56451

	Incidenza manodopera
	25,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I04.078.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm


Prezzo a cad € 221.47114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P30.110.009
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm
	cad
	1
	€ 117,20000
	€ 117,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 117,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,4
	€ 21,11000
	€ 29,55400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 57,87600

	Totale Parziale (A)
	€ 175,07600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,26140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,13374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 221,47114

	Incidenza manodopera
	26,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad € 27.40691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,85798

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 21,66554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24983

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,40691

	Incidenza manodopera
	50,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad € 31.41080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,02311

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 24,83067

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,41080

	Incidenza manodopera
	43,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - punto luce deviato

Prezzo a cad € 49.51199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,11400
	€ 4,30920

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 15,03869

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 39,13991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,87099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,50109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,51199

	Incidenza manodopera
	48,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad € 53.45688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	18,72
	€ 0,09000
	€ 1,68480

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	56,7
	€ 0,11400
	€ 6,46380

	TOS18_PR.P62.001.007
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A
	cad
	1
	€ 4,67500
	€ 4,67500

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,38789
	€ 1,16367

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,64178
	€ 1,92534

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	3
	€ 1,21000
	€ 3,63000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	4
	€ 0,07464
	€ 0,29856

	Totale TOS18_PR
	€ 21,17500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,51
	€ 21,11000
	€ 10,76610

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,51
	€ 20,23000
	€ 10,31730

	Totale TOS18_RU
	€ 21,08340

	Totale Parziale (A)
	€ 42,25840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,45688

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 25.11635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS18_PR
	€ 10,76002

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 19,85482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,11635

	Incidenza manodopera
	36,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad € 32.03696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	5
	€ 0,72088
	€ 3,60440

	Totale TOS18_PR
	€ 14,99066

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 25,32566

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,79885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,03696

	Incidenza manodopera
	32,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 31.47110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	33,6
	€ 0,20960
	€ 7,04256

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,72088
	€ 1,44176

	Totale TOS18_PR
	€ 15,03942

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 24,87834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,47110

	Incidenza manodopera
	31,26%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad € 91.08301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.005
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 44,08470
	€ 44,08470

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.005
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq
	cad
	2
	€ 0,18661
	€ 0,37322

	Totale TOS18_PR
	€ 51,99382

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,484
	€ 21,11000
	€ 10,21724

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,484
	€ 20,23000
	€ 9,79132

	Totale TOS18_RU
	€ 20,00856

	Totale Parziale (A)
	€ 72,00238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,08301

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad € 75.55390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	0,2
	€ 0,62348
	€ 0,12470

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20960
	€ 3,96144

	TOS18_PR.P62.005.011
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento
	cad
	1
	€ 42,50400
	€ 42,50400

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,39141

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 59,72641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,95896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,86854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,55390

	Incidenza manodopera
	13,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad € 14.56421
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	12,6
	€ 0,16000
	€ 2,01600

	TOS18_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	1
	€ 0,62348
	€ 0,62348

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,23737

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,176
	€ 21,11000
	€ 3,71536

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,176
	€ 20,23000
	€ 3,56048

	Totale TOS18_RU
	€ 7,27584

	Totale Parziale (A)
	€ 11,51321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,56421

	Incidenza manodopera
	49,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.002.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad € 31.69363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	15,6
	€ 0,09000
	€ 1,40400

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	15,75
	€ 0,32900
	€ 5,18175

	Totale TOS18_PR
	€ 15,62945

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 22,61000
	€ 4,97420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,42480

	Totale Parziale (A)
	€ 25,05425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,69363

	Incidenza manodopera
	29,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad € 205.51673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.052.021
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A
	cad
	1
	€ 28,07935
	€ 28,07935

	TOS18_PR.P61.060.012
	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A
	cad
	1
	€ 96,86135
	€ 96,86135

	Totale TOS18_PR
	€ 139,84430

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,528
	€ 22,61000
	€ 11,93808

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 20,23000
	€ 10,68144

	Totale TOS18_RU
	€ 22,61952

	Totale Parziale (A)
	€ 162,46382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,36957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,68334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,51673

	Incidenza manodopera
	11,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad € 140.88238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.050.006
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.079.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 41,03617
	€ 41,03617

	Totale TOS18_PR
	€ 73,67027

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,88
	€ 22,61000
	€ 19,89680

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,88
	€ 20,23000
	€ 17,80240

	Totale TOS18_RU
	€ 37,69920

	Totale Parziale (A)
	€ 111,36947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,70542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,80749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,88238

	Incidenza manodopera
	26,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad € 18.15393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.003
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 9,54000
	€ 9,54000

	Totale TOS18_PR
	€ 9,54000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 22,61000
	€ 2,53910

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 20,23000
	€ 2,27183

	Totale TOS18_RU
	€ 4,81093

	Totale Parziale (A)
	€ 14,35093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,15393

	Incidenza manodopera
	26,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad € 23.61656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	Totale TOS18_PR
	€ 12,22180

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 22,61000
	€ 3,40281

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 20,23000
	€ 3,04462

	Totale TOS18_RU
	€ 6,44743

	Totale Parziale (A)
	€ 18,66922

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,61656

	Incidenza manodopera
	27,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 37.33808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	Totale TOS18_PR
	€ 22,54620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 22,61000
	€ 3,67865

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 20,23000
	€ 3,29142

	Totale TOS18_RU
	€ 6,97007

	Totale Parziale (A)
	€ 29,51627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,39437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,33808

	Incidenza manodopera
	18,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 51.84531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.006
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 33,49600
	€ 33,49600

	Totale TOS18_PR
	€ 33,49600

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 22,61000
	€ 3,95223

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 20,23000
	€ 3,53620

	Totale TOS18_RU
	€ 7,48843

	Totale Parziale (A)
	€ 40,98443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,84531

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 30.91091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	Totale TOS18_PR
	€ 14,90360

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS18_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 24,43550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91091

	Incidenza manodopera
	30,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad € 41.52631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	Totale TOS18_PR
	€ 19,92800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS18_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 32,82712

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,92407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,77512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,52631

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad € 61.15933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.014
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 34,45000
	€ 34,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,45000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS18_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 48,34730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,15933

	Incidenza manodopera
	22,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 84.15418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.015
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 52,13080
	€ 52,13080

	Totale TOS18_PR
	€ 52,13080

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 66,52504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,97876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,15418

	Incidenza manodopera
	17,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Prezzo a cad € 51.94963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.019
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 31,53500
	€ 31,53500

	Totale TOS18_PR
	€ 31,53500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 22,61000
	€ 5,03073

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 20,23000
	€ 4,50118

	Totale TOS18_RU
	€ 9,53191

	Totale Parziale (A)
	€ 41,06690

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,94963

	Incidenza manodopera
	18,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 

Prezzo a cad € 74.84473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.020
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 46,26667
	€ 46,26667

	Totale TOS18_PR
	€ 46,26667

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 22,61000
	€ 6,80787

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 20,23000
	€ 6,09125

	Totale TOS18_RU
	€ 12,89912

	Totale Parziale (A)
	€ 59,16579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,87487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,80407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,84473

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Prezzo a cad € 106.91553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.021
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 70,62091
	€ 70,62091

	Totale TOS18_PR
	€ 70,62091

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 22,61000
	€ 7,33468

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 20,23000
	€ 6,56261

	Totale TOS18_RU
	€ 13,89729

	Totale Parziale (A)
	€ 84,51821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,67773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,91553

	Incidenza manodopera
	13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 

Prezzo a cad € 150.27471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.001.022
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 104,40000
	€ 104,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,40000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 22,61000
	€ 7,59696

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 20,23000
	€ 6,79728

	Totale TOS18_RU
	€ 14,39424

	Totale Parziale (A)
	€ 118,79424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,27471

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 353.83253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.004
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.
	cad
	1
	€ 174,03620
	€ 174,03620

	TOS18_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	3
	€ 14,17858
	€ 42,53574

	TOS18_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 10,50465
	€ 10,50465

	TOS18_PR.P61.004.019
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 5,51629
	€ 5,51629

	TOS18_PR.P61.004.024
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS18_PR
	€ 247,57951

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,75
	€ 22,61000
	€ 16,95750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 20,23000
	€ 15,17250

	Totale TOS18_RU
	€ 32,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 279,70951

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,95643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,62935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,16659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 353,83253

	Incidenza manodopera
	9,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 443.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.005
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
	cad
	1
	€ 226,96720
	€ 226,96720

	TOS18_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	3
	€ 15,63307
	€ 46,89921

	TOS18_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS18_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS18_PR.P61.004.025
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650
	cad
	1
	€ 14,98663
	€ 14,98663

	Totale TOS18_PR
	€ 307,41664

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 350,25664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,53850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,78808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,27951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 443,07465

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 593.53520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.002.006
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.
	cad
	1
	€ 316,36540
	€ 316,36540

	TOS18_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	4
	€ 15,63307
	€ 62,53228

	TOS18_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,96991
	€ 11,96991

	TOS18_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 6,59369
	€ 6,59369

	TOS18_PR.P61.004.026
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800
	cad
	1
	€ 18,18651
	€ 18,18651

	Totale TOS18_PR
	€ 415,64779

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 469,19779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,37967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,05570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,95775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 593,53520

	Incidenza manodopera
	9,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 791.16834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.003.007
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
	cad
	1
	€ 329,76600
	€ 329,76600

	TOS18_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	10
	€ 14,17858
	€ 141,78580

	TOS18_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	4
	€ 10,50465
	€ 42,01860

	TOS18_PR.P61.004.027
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060
	cad
	1
	€ 28,24943
	€ 28,24943

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	1
	€ 19,34969
	€ 19,34969

	Totale TOS18_PR
	€ 561,16952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 625,42952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,81443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,40722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,92439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 791,16834

	Incidenza manodopera
	8,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 323.37623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 231,60014
	€ 231,60014

	Totale TOS18_PR
	€ 231,60014

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,561
	€ 22,61000
	€ 12,68421

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,561
	€ 20,23000
	€ 11,34903

	Totale TOS18_RU
	€ 24,03324

	Totale Parziale (A)
	€ 255,63338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,34501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,57518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,39784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 323,37623

	Incidenza manodopera
	7,43%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.003.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 489.74762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.003
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 352,51613
	€ 352,51613

	Totale TOS18_PR
	€ 352,51613

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 22,61000
	€ 18,28019

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 20,23000
	€ 16,35596

	Totale TOS18_RU
	€ 34,63615

	Totale Parziale (A)
	€ 387,15227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,07284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,87109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,52251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,74762

	Incidenza manodopera
	7,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 827.88990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.005.005
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS18_PR
	€ 609,45500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 22,61000
	€ 23,75181

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 20,23000
	€ 21,25162

	Totale TOS18_RU
	€ 45,00343

	Totale Parziale (A)
	€ 654,45842

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,16876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,47253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,26272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 827,88990

	Incidenza manodopera
	5,44%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.003.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 417.92396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 305,37325
	€ 305,37325

	Totale TOS18_PR
	€ 305,37325

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 22,61000
	€ 13,19520

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 20,23000
	€ 11,80623

	Totale TOS18_RU
	€ 25,00143

	Totale Parziale (A)
	€ 330,37467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,55620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,74334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,99309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 417,92396

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 467.79763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.002
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 334,22188
	€ 334,22188

	Totale TOS18_PR
	€ 334,22188

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 22,61000
	€ 18,77761

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 20,23000
	€ 16,80102

	Totale TOS18_RU
	€ 35,57863

	Totale Parziale (A)
	€ 369,80050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,47008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,83205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,52706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 467,79763

	Incidenza manodopera
	7,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 588.14919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.006.004
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 420,76775
	€ 420,76775

	Totale TOS18_PR
	€ 420,76775

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 22,61000
	€ 23,31317

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 20,23000
	€ 20,85915

	Totale TOS18_RU
	€ 44,17232

	Totale Parziale (A)
	€ 464,94007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,74101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,04612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,46811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 588,14919

	Incidenza manodopera
	7,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3297.40894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS18_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS18_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS18_PR.P61.020.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 255,83940
	€ 255,83940

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS18_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.456,70738

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,5
	€ 22,61000
	€ 79,13500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 20,23000
	€ 70,80500

	Totale TOS18_RU
	€ 149,94000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.606,64738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,99711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,86496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,76445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.297,40894

	Incidenza manodopera
	4,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 

Prezzo a cad € 3731.31170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 149,90944
	€ 149,90944

	TOS18_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 186,46063
	€ 186,46063

	TOS18_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 147,37755
	€ 147,37755

	TOS18_PR.P61.020.002
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 364,12888
	€ 364,12888

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.003
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	1
	€ 146,34318
	€ 146,34318

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS18_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.778,29352

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4
	€ 22,61000
	€ 90,44000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 20,23000
	€ 80,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 171,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.949,65352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 442,44803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,63672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,21015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.731,31170

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3738.95569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 559,11012
	€ 559,11012

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS18_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.005
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 149,52005
	€ 149,52005

	TOS18_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS18_PR.P61.020.003
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 441,98837
	€ 441,98837

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS18_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS18_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 17,37954
	€ 173,79540

	TOS18_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 19,69487
	€ 196,94870

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 2.795,04620

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,75
	€ 22,61000
	€ 84,78750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,75
	€ 20,23000
	€ 75,86250

	Totale TOS18_RU
	€ 160,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.955,69620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 443,35443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,65032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,90506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.738,95569

	Incidenza manodopera
	4,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 4086.38185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 623,20970
	€ 623,20970

	TOS18_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 444,87597
	€ 444,87597

	TOS18_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 124,45276
	€ 124,45276

	TOS18_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 108,35825
	€ 108,35825

	TOS18_PR.P61.014.006
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
	cad
	1
	€ 182,42864
	€ 182,42864

	TOS18_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 230,70366
	€ 230,70366

	TOS18_PR.P61.020.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 511,53538
	€ 511,53538

	TOS18_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 69,94944
	€ 69,94944

	TOS18_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 78,15170
	€ 78,15170

	TOS18_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 61,78453
	€ 61,78453

	TOS18_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 69,47647
	€ 69,47647

	TOS18_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 19,34969
	€ 193,49690

	TOS18_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 25,82528
	€ 258,25280

	TOS18_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 18,05990
	€ 18,05990

	TOS18_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 67,87088
	€ 67,87088

	Totale TOS18_PR
	€ 3.042,60698

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4,25
	€ 22,61000
	€ 96,09250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4,53
	€ 20,23000
	€ 91,64190

	Totale TOS18_RU
	€ 187,73440

	Totale Parziale (A)
	€ 3.230,34138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 484,55121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 7,26827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 371,48926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.086,38185

	Incidenza manodopera
	4,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.070
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Prezzo a cad € 1233.50150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.040.001
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 509,25000
	€ 509,25000

	TOS18_PR.P61.040.010
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 349,65000
	€ 349,65000

	TOS18_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 889,42000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2
	€ 22,61000
	€ 45,22000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 85,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 975,10000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 146,26500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,19398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 112,13650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.233,50150

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.003.071
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 

Prezzo a cad € 1536.60815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P61.040.002
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 703,50000
	€ 703,50000

	TOS18_PR.P61.040.011
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.
	cad
	1
	€ 384,30000
	€ 384,30000

	TOS18_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,52000
	€ 30,52000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.118,32000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,25
	€ 22,61000
	€ 50,87250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,25
	€ 20,23000
	€ 45,51750

	Totale TOS18_RU
	€ 96,39000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.214,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,20650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 2,73310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,69165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.536,60815

	Incidenza manodopera
	6,27%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.004.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad € 1149.35381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	48,9
	€ 0,16000
	€ 7,82400

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.029.005
	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli
	cad
	1
	€ 70,10900
	€ 70,10900

	TOS18_PR.P64.030.010
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti
	cad
	1
	€ 84,26600
	€ 84,26600

	TOS18_PR.P64.030.016
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti
	cad
	1
	€ 29,49094
	€ 29,49094

	TOS18_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	8
	€ 45,13461
	€ 361,07688

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	42
	€ 0,71013
	€ 29,82546

	Totale TOS18_PR
	€ 660,54009

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 21,11000
	€ 126,66000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 20,23000
	€ 121,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 248,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 908,58009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 136,28701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,72574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 104,48671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.149,35381

	Incidenza manodopera
	21,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.004.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad € 476.30874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	14,6
	€ 0,16000
	€ 2,33600

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.030.070
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata
	cad
	1
	€ 164,27352
	€ 164,27352

	TOS18_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	1
	€ 45,13461
	€ 45,13461

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	7,35
	€ 0,71013
	€ 5,21946

	Totale TOS18_PR
	€ 293,84865

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 20,23000
	€ 40,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 82,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 376,52865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 56,47930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,12959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 43,30079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 476,30874

	Incidenza manodopera
	17,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.004.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad € 1712.83376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	28,1
	€ 0,16000
	€ 4,49600

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,11400
	€ 1,67580

	TOS18_PR.P64.030.050
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate
	cad
	1
	€ 471,69036
	€ 471,69036

	TOS18_PR.P64.031.003
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n
	cad
	4
	€ 139,58047
	€ 558,32188

	TOS18_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 74,14651
	€ 74,14651

	TOS18_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	21
	€ 0,71013
	€ 14,91273

	Totale TOS18_PR
	€ 1.127,36878

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	5
	€ 24,22000
	€ 121,10000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 21,11000
	€ 105,55000

	Totale TOS18_RU
	€ 226,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.354,01878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,10282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,06206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,71216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.712,83376

	Incidenza manodopera
	13,23%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.006.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 4.42532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,15800
	€ 0,33180

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60448

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,11000
	€ 1,47770

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,89380

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42532

	Incidenza manodopera
	65,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.006.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 5.20329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,25400
	€ 0,53340

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80608

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,11328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47303

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,20329

	Incidenza manodopera
	63,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.006.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 6.30650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,37400
	€ 0,78540

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	Totale TOS18_PR
	€ 1,05808

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 21,11000
	€ 2,00545

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 20,23000
	€ 1,92185

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92730

	Totale Parziale (A)
	€ 4,98538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,30650

	Incidenza manodopera
	62,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.007.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2.90806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88514

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,29886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,90806

	Incidenza manodopera
	48,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.007.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.13846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 1,92002

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,13846

	Incidenza manodopera
	41,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.008.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad € 29.54201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P63.001.020
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.
	cad
	0,25
	€ 3,12547
	€ 0,78137

	TOS18_PR.P63.001.051
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
	cad
	1
	€ 9,72000
	€ 9,72000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50137

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3
	€ 22,61000
	€ 6,78300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,85200

	Totale Parziale (A)
	€ 23,35337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,50301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,54201

	Incidenza manodopera
	43,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 89.29626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,15800
	€ 2,48850

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,37400
	€ 5,89050

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,17338
	€ 2,70473

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,38999
	€ 2,33994

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,60271
	€ 3,61626

	Totale TOS18_PR
	€ 17,03993

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,58993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,29626

	Incidenza manodopera
	59,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 110.02958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,15800
	€ 3,31800

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,37400
	€ 7,85400

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,17338
	€ 3,60630

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 22,71990

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,97990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,02958

	Incidenza manodopera
	58,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 128.25137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,15800
	€ 4,14750

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,37400
	€ 9,81750

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,17338
	€ 4,50788

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 26,41448

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 22,61000
	€ 39,56750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 20,23000
	€ 35,40250

	Totale TOS18_RU
	€ 74,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 101,38448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,20767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,65922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,25137

	Incidenza manodopera
	58,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 12.05279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,62694
	€ 6,26940

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 6,40540

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12250

	Totale Parziale (A)
	€ 9,52790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,05279

	Incidenza manodopera
	25,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 61.97766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,68352
	€ 6,83520

	TOS18_PR.P63.003.010
	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.
	cad
	1
	€ 35,69000
	€ 35,69000

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 42,66120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,99420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,34913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,97766

	Incidenza manodopera
	10,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.101
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 90.32432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,37400
	€ 5,89050

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,17338
	€ 2,70473

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,20960
	€ 3,30120

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,38999
	€ 2,33994

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,60271
	€ 3,61626

	Totale TOS18_PR
	€ 17,85263

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 22,61000
	€ 28,26250

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 20,23000
	€ 25,28750

	Totale TOS18_RU
	€ 53,55000

	Totale Parziale (A)
	€ 71,40263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,71039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,21130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,32432

	Incidenza manodopera
	59,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.102
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 111.40033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,37400
	€ 7,85400

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,17338
	€ 3,60630

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,20960
	€ 4,40160

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 23,80350

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 88,06350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,20953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,12730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,40033

	Incidenza manodopera
	57,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.103
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 129.96481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,37400
	€ 9,81750

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,17338
	€ 4,50788

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,20960
	€ 5,50200

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,60271
	€ 4,82168

	Totale TOS18_PR
	€ 27,76898

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 22,61000
	€ 39,56750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 20,23000
	€ 35,40250

	Totale TOS18_RU
	€ 74,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,73898

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,41085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,81498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,96481

	Incidenza manodopera
	57,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.009.110
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 12.76853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,68352
	€ 6,83520

	TOS18_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS18_PR
	€ 6,97120

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 3,12250

	Totale Parziale (A)
	€ 10,09370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,76853

	Incidenza manodopera
	24,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.19797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36300
	€ 2,48115

	Totale TOS18_PR
	€ 2,48115

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,10907

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,19797

	Incidenza manodopera
	31,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 2.06949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70126
	€ 0,73632

	Totale TOS18_PR
	€ 0,73632

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,63596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,06949

	Incidenza manodopera
	43,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m € 3.44939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,41374
	€ 1,48443

	Totale TOS18_PR
	€ 1,48443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,72679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,44939

	Incidenza manodopera
	36,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.26445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68484
	€ 0,71908

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71908

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,79008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,26445

	Incidenza manodopera
	47,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.01314
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,08530
	€ 1,13957

	Totale TOS18_PR
	€ 1,13957

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,38193

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,01314

	Incidenza manodopera
	41,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.97187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,60310
	€ 1,68326

	Totale TOS18_PR
	€ 1,68326

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97187

	Incidenza manodopera
	36,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.53911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,20950
	€ 3,36998

	Totale TOS18_PR
	€ 3,36998

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53911

	Incidenza manodopera
	27,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.46866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,49900
	€ 4,72395

	Totale TOS18_PR
	€ 4,72395

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46866

	Incidenza manodopera
	23,27%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 11.09155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,31050
	€ 6,62603

	Totale TOS18_PR
	€ 6,62603

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,09155

	Incidenza manodopera
	19,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.77422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,16700
	€ 8,57535

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57535

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,88871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77422

	Incidenza manodopera
	16,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.59170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,12500
	€ 10,63125

	Totale TOS18_PR
	€ 10,63125

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,11597

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,59170

	Incidenza manodopera
	14,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.10452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,60650
	€ 13,23683

	Totale TOS18_PR
	€ 13,23683

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,89291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,38394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,10452

	Incidenza manodopera
	13,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.24760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,56250
	€ 16,34063

	Totale TOS18_PR
	€ 16,34063

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24760

	Incidenza manodopera
	11,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.29074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,94900
	€ 20,94645

	Totale TOS18_PR
	€ 20,94645

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,94525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,59179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,29074

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.34233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,31700
	€ 0,33285

	Totale TOS18_PR
	€ 0,33285

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06113

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15917

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34233

	Incidenza manodopera
	54,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.71529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,02426
	€ 1,07547

	Totale TOS18_PR
	€ 1,07547

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,14647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,71529

	Incidenza manodopera
	39,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 4.85118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26511
	€ 2,37837

	Totale TOS18_PR
	€ 2,37837

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,85118

	Incidenza manodopera
	30,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.69325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,69325

	Incidenza manodopera
	53,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.17966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62100
	€ 0,65205

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65205

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72305

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17966

	Incidenza manodopera
	49,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.83077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,94800
	€ 0,99540

	Totale TOS18_PR
	€ 0,99540

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,83077

	Incidenza manodopera
	43,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.44791
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,96150
	€ 2,05958

	Totale TOS18_PR
	€ 2,05958

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,51614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40436

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,44791

	Incidenza manodopera
	32,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.33666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22028
	€ 3,38129

	Totale TOS18_PR
	€ 3,38129

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,33666

	Incidenza manodopera
	25,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 8.92929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,00900
	€ 5,25945

	Totale TOS18_PR
	€ 5,25945

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,05873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,92929

	Incidenza manodopera
	20,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.05879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,53000
	€ 0,55650

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05879

	Incidenza manodopera
	52,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.62754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,79500
	€ 0,83475

	Totale TOS18_PR
	€ 0,83475

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62754

	Incidenza manodopera
	47,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.24867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81150
	€ 1,90208

	Totale TOS18_PR
	€ 1,90208

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,35864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,24867

	Incidenza manodopera
	34,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.43639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,54250
	€ 2,66963

	Totale TOS18_PR
	€ 2,66963

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29755

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,43639

	Incidenza manodopera
	29,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 7.90295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,23630
	€ 4,44812

	Totale TOS18_PR
	€ 4,44812

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,24740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90295

	Incidenza manodopera
	22,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.08929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,47200
	€ 6,79560

	Totale TOS18_PR
	€ 6,79560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,76624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,08929

	Incidenza manodopera
	17,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.22723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,17700
	€ 10,68585

	Totale TOS18_PR
	€ 10,68585

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,82785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,22723

	Incidenza manodopera
	13,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.43893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,65300
	€ 0,68565

	Totale TOS18_PR
	€ 0,68565

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43893

	Incidenza manodopera
	50,94%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.010.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.15619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98900
	€ 1,03845

	Totale TOS18_PR
	€ 1,03845

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15619

	Incidenza manodopera
	46,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.97881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,19800
	€ 2,30790

	Totale TOS18_PR
	€ 2,30790

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97881

	Incidenza manodopera
	32,7%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.41757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,11800
	€ 3,27390

	Totale TOS18_PR
	€ 3,27390

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41757

	Incidenza manodopera
	28,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.24126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,08067
	€ 5,33470

	Totale TOS18_PR
	€ 5,33470

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84011

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,24126

	Incidenza manodopera
	21,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.058
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.25487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,93920
	€ 8,33616

	Totale TOS18_PR
	€ 8,33616

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,47816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,25487

	Incidenza manodopera
	16,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.010.059
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 19.67895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.004.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 12,61250
	€ 13,24313

	Totale TOS18_PR
	€ 13,24313

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 15,55649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,67895

	Incidenza manodopera
	11,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m € 6.76026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,34080
	€ 3,50784

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50784

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 21,11000
	€ 0,88662

	Totale TOS18_RU
	€ 1,83624

	Totale Parziale (A)
	€ 5,34408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80161

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,76026

	Incidenza manodopera
	27,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m € 11.46851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,59430
	€ 6,92402

	Totale TOS18_PR
	€ 6,92402

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,06602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,46851

	Incidenza manodopera
	18,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 1.64653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,54602
	€ 0,57332

	Totale TOS18_PR
	€ 0,57332

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19524

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64653

	Incidenza manodopera
	44,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.21448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,23689
	€ 1,29873

	Totale TOS18_PR
	€ 1,29873

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,54109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,21448

	Incidenza manodopera
	38,65%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.22085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,79055
	€ 1,88008

	Totale TOS18_PR
	€ 1,88008

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,33664

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22085

	Incidenza manodopera
	34,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.36467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,48850
	€ 2,61293

	Totale TOS18_PR
	€ 2,61293

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,24085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,36467

	Incidenza manodopera
	30,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.70190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,67460
	€ 4,90833

	Totale TOS18_PR
	€ 4,90833

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,87897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03185

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,70190

	Incidenza manodopera
	22,65%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 14.19328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,48250
	€ 8,90663

	Totale TOS18_PR
	€ 8,90663

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 11,21999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,19328

	Incidenza manodopera
	16,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.94555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,39140
	€ 10,91097

	Totale TOS18_PR
	€ 10,91097

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,39569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,94555

	Incidenza manodopera
	14,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.62726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 13,00005
	€ 13,65005

	Totale TOS18_PR
	€ 13,65005

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,30613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,62726

	Incidenza manodopera
	12,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 25.06567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 16,17840
	€ 16,98732

	Totale TOS18_PR
	€ 16,98732

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,06567

	Incidenza manodopera
	11,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.46219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,83095
	€ 21,87250

	Totale TOS18_PR
	€ 21,87250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,87130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,46219

	Incidenza manodopera
	9,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
023 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.17121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,77784
	€ 0,81673

	Totale TOS18_PR
	€ 0,81673

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,71637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17121

	Incidenza manodopera
	41,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.82150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,10422
	€ 1,15943

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15943

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82150

	Incidenza manodopera
	37,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
025 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.59374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,52242
	€ 1,59854

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59854

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59374

	Incidenza manodopera
	34,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
026 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.09781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,45079
	€ 2,57333

	Totale TOS18_PR
	€ 2,57333

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09781

	Incidenza manodopera
	28,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.05802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,69262
	€ 0,72725

	Totale TOS18_PR
	€ 0,72725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,62689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,05802

	Incidenza manodopera
	43,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.66088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,98330
	€ 1,03247

	Totale TOS18_PR
	€ 1,03247

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,10347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,66088

	Incidenza manodopera
	40,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.50665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,45685
	€ 1,52969

	Totale TOS18_PR
	€ 1,52969

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,77205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,50665

	Incidenza manodopera
	35,43%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.61175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08485
	€ 2,18909

	Totale TOS18_PR
	€ 2,18909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,64565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,61175

	Incidenza manodopera
	31,58%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
035 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.58772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,40930
	€ 3,57977

	Totale TOS18_PR
	€ 3,57977

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58772

	Incidenza manodopera
	24,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.38666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,35334
	€ 5,62101

	Totale TOS18_PR
	€ 5,62101

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,42029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38666

	Incidenza manodopera
	19,17%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.55697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,90507
	€ 0,95032

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95032

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55697

	Incidenza manodopera
	41,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.32344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31892
	€ 1,38487

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38487

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32344

	Incidenza manodopera
	37,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.41275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,93503
	€ 2,03178

	Totale TOS18_PR
	€ 2,03178

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41275

	Incidenza manodopera
	33,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.70992
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,06
	€ 2,72250
	€ 2,88585

	Totale TOS18_PR
	€ 2,88585

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51377

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70992

	Incidenza manodopera
	28,51%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.27736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,51818
	€ 4,74409

	Totale TOS18_PR
	€ 4,74409

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,54337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,27736

	Incidenza manodopera
	21,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.63138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,88012
	€ 7,22413

	Totale TOS18_PR
	€ 7,22413

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 9,19477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,63138

	Incidenza manodopera
	16,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.96089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 10,72935
	€ 11,26582

	Totale TOS18_PR
	€ 11,26582

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,40782

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96089

	Incidenza manodopera
	12,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.03052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,09839
	€ 1,15331

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15331

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03052

	Incidenza manodopera
	40,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.95433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58990
	€ 1,66940

	Totale TOS18_PR
	€ 1,66940

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,12596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,95433

	Incidenza manodopera
	36,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.011.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.14237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,32114
	€ 2,43720

	Totale TOS18_PR
	€ 2,43720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14237

	Incidenza manodopera
	31,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.70155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,33180
	€ 3,49839

	Totale TOS18_PR
	€ 3,49839

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70155

	Incidenza manodopera
	26,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.86053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,54690
	€ 5,82425

	Totale TOS18_PR
	€ 5,82425

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89641

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,86053

	Incidenza manodopera
	19,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 14.30938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 8,73311
	€ 9,16977

	Totale TOS18_PR
	€ 9,16977

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,31177

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,30938

	Incidenza manodopera
	14,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 20.36944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 13,13235
	€ 13,78897

	Totale TOS18_PR
	€ 13,78897

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 16,10233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,36944

	Incidenza manodopera
	11,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.011.063
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
063 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.05233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,25335
	€ 2,36602

	Totale TOS18_PR
	€ 2,36602

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,99394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00899

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,05233

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.012.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m € 0.70689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.003.001
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia
	m
	1,05
	€ 0,16500
	€ 0,17325

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17325

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,009
	€ 22,61000
	€ 0,20349

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,009
	€ 20,23000
	€ 0,18207

	Totale TOS18_RU
	€ 0,38556

	Totale Parziale (A)
	€ 0,55881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,70689

	Incidenza manodopera
	54,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.012.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m € 2.68620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.003.010
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie
	m
	1,05
	€ 0,83916
	€ 0,88112

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88112

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,12348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,68620

	Incidenza manodopera
	46,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.012.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m € 1.35827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	1,05
	€ 0,32900
	€ 0,34545

	Totale TOS18_PR
	€ 0,34545

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35827

	Incidenza manodopera
	53,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - Ø 16 mm

Prezzo a m € 1.58291
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,04
	€ 0,17338
	€ 0,18032

	Totale TOS18_PR
	€ 0,18032

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25132

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58291

	Incidenza manodopera
	67,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - Ø 25 mm

Prezzo a m € 1.78208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16640

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,40876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,78208

	Incidenza manodopera
	69,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 3.27425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.006
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,04
	€ 0,94408
	€ 0,98184

	Totale TOS18_PR
	€ 0,98184

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 22,61000
	€ 0,84788

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 20,23000
	€ 0,75863

	Totale TOS18_RU
	€ 1,60651

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27425

	Incidenza manodopera
	49,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - Ø 20 mm

Prezzo a m € 1.58160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	1,04
	€ 0,09000
	€ 0,09360

	Totale TOS18_PR
	€ 0,09360

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,027
	€ 22,61000
	€ 0,61047

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,027
	€ 20,23000
	€ 0,54621

	Totale TOS18_RU
	€ 1,15668

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58160

	Incidenza manodopera
	73,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - Ø 32 mm

Prezzo a m € 2.07465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.004
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm
	m
	1,04
	€ 0,30000
	€ 0,31200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,31200

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,031
	€ 22,61000
	€ 0,70091

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,031
	€ 20,23000
	€ 0,62713

	Totale TOS18_RU
	€ 1,32804

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,07465

	Incidenza manodopera
	64,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.013.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 2.78975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.005
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm
	m
	1,04
	€ 0,76117
	€ 0,79162

	Totale TOS18_PR
	€ 0,79162

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,20534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,78975

	Incidenza manodopera
	50,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m € 26.26252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.001
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 6,00269
	€ 6,36285

	TOS18_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 10,42588

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26252

	Incidenza manodopera
	39,35%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.015.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 59.64579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS18_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 29,78802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 47,15082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,07262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,64579

	Incidenza manodopera
	29,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 61.73760
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 18,46923
	€ 19,57738

	TOS18_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 29,78802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,46
	€ 21,11000
	€ 9,71060

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,46
	€ 20,23000
	€ 9,30580

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01640

	Totale Parziale (A)
	€ 48,80442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14641

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,73760

	Incidenza manodopera
	30,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
007 - 150 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 31.75325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.002
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 7,05803
	€ 7,48151

	TOS18_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 13,03010

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 25,10138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05648

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,75325

	Incidenza manodopera
	38,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
008 - 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 38.06814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.003
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 9,30059
	€ 9,85863

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 16,69923

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 30,09339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,06814

	Incidenza manodopera
	35,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 46.44399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.004
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 12,46694
	€ 13,21496

	TOS18_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 21,99758

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 36,71462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,44399

	Incidenza manodopera
	31,69%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.015.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 53.79354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.005
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,16063
	€ 17,13027

	TOS18_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 26,48462

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 42,52454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,37868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,79354

	Incidenza manodopera
	29,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m € 28.20972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.007
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,06485
	€ 7,48874

	TOS18_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 11,55177

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,26
	€ 21,11000
	€ 5,48860

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,26
	€ 20,23000
	€ 5,25980

	Totale TOS18_RU
	€ 10,74840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30017

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56452

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,20972

	Incidenza manodopera
	38,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
016 - 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 33.44455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.008
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,31935
	€ 8,81851

	TOS18_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 14,36710

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 26,43838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,44455

	Incidenza manodopera
	36,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
017 - 200 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 37.80997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.009
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,35606
	€ 10,97742

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 17,81802

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 29,88931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,80997

	Incidenza manodopera
	31,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 48.38972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.010
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 13,91800
	€ 14,75308

	TOS18_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 23,53570

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 38,25274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,38972

	Incidenza manodopera
	30,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.015.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 54.94324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.018.011
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 17,01804
	€ 18,03912

	TOS18_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 27,39347

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 43,43339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,94324

	Incidenza manodopera
	29,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m € 14.67742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	1,06
	€ 5,20700
	€ 5,51942

	Totale TOS18_PR
	€ 5,51942

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,142
	€ 22,61000
	€ 3,21062

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,142
	€ 20,23000
	€ 2,87266

	Totale TOS18_RU
	€ 6,08328

	Totale Parziale (A)
	€ 11,60270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,67742

	Incidenza manodopera
	41,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m € 19.30584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.002
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS18_PR
	€ 8,10725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,167
	€ 22,61000
	€ 3,77587

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,167
	€ 20,23000
	€ 3,37841

	Totale TOS18_RU
	€ 7,15428

	Totale Parziale (A)
	€ 15,26153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,30584

	Incidenza manodopera
	37,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.016.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m € 20.17292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.003
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti
	m
	1,06
	€ 7,64835
	€ 8,10725

	Totale TOS18_PR
	€ 8,10725

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,183
	€ 22,61000
	€ 4,13763

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,183
	€ 20,23000
	€ 3,70209

	Totale TOS18_RU
	€ 7,83972

	Totale Parziale (A)
	€ 15,94697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17292

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 29.70311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.008
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 8,14210
	€ 8,63063

	TOS18_PR.P60.019.021
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm
	m
	1,06
	€ 4,25952
	€ 4,51509

	Totale TOS18_PR
	€ 13,14572

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 23,48072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,70311

	Incidenza manodopera
	34,79%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 32.93424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.009
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 10,09327
	€ 10,69887

	TOS18_PR.P60.019.022
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm
	m
	1,06
	€ 4,92557
	€ 5,22110

	Totale TOS18_PR
	€ 15,91997

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,11500

	Totale Parziale (A)
	€ 26,03497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,93424

	Incidenza manodopera
	30,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.017.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 48.28530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.019.011
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 14,73622
	€ 15,62039

	TOS18_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 22,46099

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 21,11000
	€ 8,02180

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 20,23000
	€ 7,68740

	Totale TOS18_RU
	€ 15,70920

	Totale Parziale (A)
	€ 38,17020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,28530

	Incidenza manodopera
	32,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.018.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m € 6.23474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.012
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.
	m
	1,06
	€ 1,41646
	€ 1,50145

	Totale TOS18_PR
	€ 1,50145

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,08
	€ 22,61000
	€ 1,80880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,42720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,92865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23474

	Incidenza manodopera
	54,97%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.018.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m € 21.58982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.020
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,62420
	€ 9,14165

	Totale TOS18_PR
	€ 9,14165

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,185
	€ 22,61000
	€ 4,18285

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,185
	€ 20,23000
	€ 3,74255

	Totale TOS18_RU
	€ 7,92540

	Totale Parziale (A)
	€ 17,06705

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,58982

	Incidenza manodopera
	36,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.018.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m € 26.21590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.030.024
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.
	m
	1,06
	€ 11,06380
	€ 11,72763

	Totale TOS18_PR
	€ 11,72763

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS18_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 20,72403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,21590

	Incidenza manodopera
	34,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - diametro 16 mm

Prezzo a m € 4.91377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.001
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,08
	€ 0,22500
	€ 0,24300

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24300

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,085
	€ 22,61000
	€ 1,92185

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,085
	€ 20,23000
	€ 1,71955

	Totale TOS18_RU
	€ 3,64140

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91377

	Incidenza manodopera
	74,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - diametro 25 mm

Prezzo a m € 6.42569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,08
	€ 0,34000
	€ 0,36720

	Totale TOS18_PR
	€ 0,36720

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,11
	€ 22,61000
	€ 2,48710

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 20,23000
	€ 2,22530

	Totale TOS18_RU
	€ 4,71240

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42569

	Incidenza manodopera
	73,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.019.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - diametro 50 mm

Prezzo a m € 11.29028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.006
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,08
	€ 2,31400
	€ 2,49912

	Totale TOS18_PR
	€ 2,49912

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,15
	€ 22,61000
	€ 3,39150

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 20,23000
	€ 3,03450

	Totale TOS18_RU
	€ 6,42600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,92512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,29028

	Incidenza manodopera
	56,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad € 76.94381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	12,96
	€ 0,24000
	€ 3,11040

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,18825
	€ 3,18825

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 17,98515

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 22,61000
	€ 22,61000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,84000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,82515

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,12377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18248

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,99489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,94381

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad € 109.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,10000
	€ 2,10000

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,45688

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,71688

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,00753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,97244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,69685

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad € 104.34666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,11400
	€ 2,15460

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,51148

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 22,61000
	€ 31,65400

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 20,23000
	€ 28,32200

	Totale TOS18_RU
	€ 59,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 82,48748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,37312

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,34666

	Incidenza manodopera
	57,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.020.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

Prezzo a cad € 110.06876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,24000
	€ 3,88800

	TOS18_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 3,18825
	€ 4,78238

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,11400
	€ 2,39400

	TOS18_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS18_PR
	€ 22,75088

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 22,61000
	€ 33,91500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 20,23000
	€ 30,34500

	Totale TOS18_RU
	€ 64,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 87,01088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,05163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,06876

	Incidenza manodopera
	58,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1535.46157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	36,4
	€ 0,09000
	€ 3,27600

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	10,25
	€ 0,68040
	€ 6,97410

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,44800
	€ 23,52000

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,72128
	€ 45,44064

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.001
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora
	cad
	1
	€ 199,92000
	€ 199,92000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 760,50361

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.213,80361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,07054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,64141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,58742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.535,46157

	Incidenza manodopera
	29,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1517.64721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	31,2
	€ 0,09000
	€ 2,80800

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	6,15
	€ 0,68040
	€ 4,18446

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	3,075
	€ 0,86570
	€ 2,66203

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 1,06275
	€ 1,06275

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	42
	€ 0,44800
	€ 18,81600

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,72128
	€ 37,86720

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,38999
	€ 3,11992

	TOS18_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	1
	€ 250,32000
	€ 250,32000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 791,75112

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	9
	€ 24,22000
	€ 217,98000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	9
	€ 21,11000
	€ 189,99000

	Totale TOS18_RU
	€ 407,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.199,72112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 179,95817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,59916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 137,96793

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.517,64721

	Incidenza manodopera
	26,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.021.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1933.75980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	2
	€ 250,32000
	€ 500,64000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.075,36387

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 24,22000
	€ 242,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 21,11000
	€ 211,10000

	Totale TOS18_RU
	€ 453,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.528,66387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 229,29958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,58599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 175,79635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.933,75980

	Incidenza manodopera
	23,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.022.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2760.91800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 3,36538
	€ 6,73076

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	2
	€ 357,00000
	€ 714,00000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS18_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	2
	€ 121,59000
	€ 243,18000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.638,58387

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	12
	€ 24,22000
	€ 290,64000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	12
	€ 21,11000
	€ 253,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 543,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.182,54387

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 327,38158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,54763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 250,99255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.760,91800

	Incidenza manodopera
	19,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.022.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2093.90199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,09000
	€ 3,74400

	TOS18_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,68040
	€ 8,36892

	TOS18_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,86570
	€ 4,43671

	TOS18_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,36538
	€ 3,36538

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 1,06275
	€ 2,12550

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,44800
	€ 28,22400

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,72128
	€ 53,01408

	TOS18_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,38999
	€ 3,89990

	TOS18_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS18_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS18_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS18_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS18_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS18_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS18_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS18_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS18_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS18_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	1
	€ 121,59000
	€ 121,59000

	TOS18_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.156,62849

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	11
	€ 24,22000
	€ 266,42000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	11
	€ 21,11000
	€ 232,21000

	Totale TOS18_RU
	€ 498,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.655,25849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 248,28877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,96578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 190,35473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.093,90199

	Incidenza manodopera
	23,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.025.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad € 343.34693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.070.004
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W
	cad
	1
	€ 196,20000
	€ 196,20000

	TOS18_PR.P62.200.033
	Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W
	cad
	1
	€ 41,22300
	€ 41,22300

	Totale TOS18_PR
	€ 237,42300

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS18_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 271,42050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,71308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,81426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,21336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 343,34693

	Incidenza manodopera
	9,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.025.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad € 300.07192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.070.008
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W
	cad
	1
	€ 157,20000
	€ 157,20000

	TOS18_PR.P62.200.042
	Lampade - Vapori di alogenuri 150W
	cad
	1
	€ 46,01350
	€ 46,01350

	Totale TOS18_PR
	€ 203,21350

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 24,22000
	€ 18,16500

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 21,11000
	€ 15,83250

	Totale TOS18_RU
	€ 33,99750

	Totale Parziale (A)
	€ 237,21100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,58165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,27927

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,07192

	Incidenza manodopera
	11,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.026.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad € 322.76460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,57056
	€ 5,99088

	TOS18_PR.P62.101.011
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base
	cad
	1
	€ 144,90000
	€ 144,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 150,89088

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 255,14988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,27248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,34224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,76460

	Incidenza manodopera
	32,3%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.026.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad € 495.43710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,57056
	€ 5,99088

	TOS18_PR.P62.101.015
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base
	cad
	1
	€ 281,40000
	€ 281,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 287,39088

	TOS18_RU.M11.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 24,22000
	€ 55,70600

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 21,11000
	€ 48,55300

	Totale TOS18_RU
	€ 104,25900

	Totale Parziale (A)
	€ 391,64988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,74748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,17495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,03974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 495,43710

	Incidenza manodopera
	21,04%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.026.100
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 

Prezzo a cad € 46.64520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,25000
	€ 2,20375

	Totale TOS18_AT
	€ 8,00875

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,15
	€ 117,00818
	€ 17,55123

	Totale TOS18_PR
	€ 17,55123

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 28,38000
	€ 6,10170

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 11,31370

	Totale Parziale (A)
	€ 36,87368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,64520

	Incidenza manodopera
	49,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.08537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,28674
	€ 0,30108

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30108

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,85800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08537

	Incidenza manodopera
	51,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 1.97078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62694
	€ 0,65829

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65829

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97078

	Incidenza manodopera
	45,65%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.53095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,77689
	€ 2,91573

	Totale TOS18_PR
	€ 2,91573

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53095

	Incidenza manodopera
	26,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.94550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,18144
	€ 0,19051

	Totale TOS18_PR
	€ 0,19051

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,74743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11211

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,94550

	Incidenza manodopera
	58,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 1.72332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,44064
	€ 0,46267

	Totale TOS18_PR
	€ 0,46267

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36231

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72332

	Incidenza manodopera
	52,2%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.12051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,16614
	€ 1,22445

	Totale TOS18_PR
	€ 1,22445

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12051

	Incidenza manodopera
	39,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.25231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,81424
	€ 1,90495

	Totale TOS18_PR
	€ 1,90495

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,36151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,25231

	Incidenza manodopera
	34,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 7.29043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,77515
	€ 3,96391

	Totale TOS18_PR
	€ 3,96391

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,76319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,29043

	Incidenza manodopera
	24,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 9.56203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,32217
	€ 5,58828

	Totale TOS18_PR
	€ 5,58828

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,55892

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56203

	Incidenza manodopera
	20,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 12.48603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 7,36036
	€ 7,72838

	Totale TOS18_PR
	€ 7,72838

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48603

	Incidenza manodopera
	17,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 15.89473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 9,76347
	€ 10,25164

	Totale TOS18_PR
	€ 10,25164

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 12,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,89473

	Incidenza manodopera
	14,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 19.76735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 12,51585
	€ 13,14164

	Totale TOS18_PR
	€ 13,14164

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 15,62636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,76735

	Incidenza manodopera
	12,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 24.43968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 15,87031
	€ 16,66383

	Totale TOS18_PR
	€ 16,66383

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 19,31991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,89799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,43968

	Incidenza manodopera
	10,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 29.30210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 19,36788
	€ 20,33627

	Totale TOS18_PR
	€ 20,33627

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 23,16371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,30210

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.030.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 37.43250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 25,32582
	€ 26,59211

	Totale TOS18_PR
	€ 26,59211

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 29,59091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,43250

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.83733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,10000
	€ 0,10500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10500

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,83733

	Incidenza manodopera
	66,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.13114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,15800
	€ 0,16590

	Totale TOS18_PR
	€ 0,16590

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13114

	Incidenza manodopera
	64,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.47542
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,25400
	€ 0,26670

	Totale TOS18_PR
	€ 0,26670

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,16634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,47542

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 1.85158
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,37400
	€ 0,39270

	Totale TOS18_PR
	€ 0,39270

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,85158

	Incidenza manodopera
	57,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.75506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,89100
	€ 0,93555

	Totale TOS18_PR
	€ 0,93555

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,17791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,75506

	Incidenza manodopera
	45,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.64844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35960
	€ 1,42758

	Totale TOS18_PR
	€ 1,42758

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64844

	Incidenza manodopera
	39,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.82659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,08340
	€ 2,18757

	Totale TOS18_PR
	€ 2,18757

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,81549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00858

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,82659

	Incidenza manodopera
	33,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.14282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91115
	€ 3,05671

	Totale TOS18_PR
	€ 3,05671

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,85599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,14282

	Incidenza manodopera
	29,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.08805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,21245
	€ 4,42307

	Totale TOS18_PR
	€ 4,42307

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,39371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,08805

	Incidenza manodopera
	24,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.54464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,89875
	€ 6,19369

	Totale TOS18_PR
	€ 6,19369

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54464

	Incidenza manodopera
	20,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.35848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,85400
	€ 8,24670

	Totale TOS18_PR
	€ 8,24670

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,56006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,35848

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.92841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,37850
	€ 10,89743

	Totale TOS18_PR
	€ 10,89743

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,38215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92841

	Incidenza manodopera
	14,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.56629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,95415
	€ 13,60186

	Totale TOS18_PR
	€ 13,60186

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,25794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,56629

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.47008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,73000
	€ 16,51650

	Totale TOS18_PR
	€ 16,51650

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,34394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47008

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.031.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.12581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.001.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,57770
	€ 21,60659

	Totale TOS18_PR
	€ 21,60659

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,60539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,12581

	Incidenza manodopera
	9,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 29.01930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,13260

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,94016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01930

	Incidenza manodopera
	47,58%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 54.15518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 18,70920

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 42,81042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,42156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,15518

	Incidenza manodopera
	44,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 34.12021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,16494

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,97250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,04588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10184

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,12021

	Incidenza manodopera
	40,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 38.12410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,33007

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,13763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,46583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,12410

	Incidenza manodopera
	36,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 15.45407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,69262
	€ 2,07786

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,94866

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,21666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,45407

	Incidenza manodopera
	53,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 14.27907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,01980

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,28780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,69317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,27907

	Incidenza manodopera
	57,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 13.09446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,18144
	€ 1,45152

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08335

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09446

	Incidenza manodopera
	63,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 28.30887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,37856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,30887

	Incidenza manodopera
	48,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 44.45819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 2,37030
	€ 2,37030

	TOS18_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 11,81400
	€ 11,81400

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,33726

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,14482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,45819

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 54.55460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 29,31861

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 43,12617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,55460

	Incidenza manodopera
	25,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 28.23213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,24000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,44576
	€ 1,44576

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,51034

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 22,31789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56656

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,23213

	Incidenza manodopera
	48,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 

Prezzo a cad € 105.58100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,20700
	€ 31,24200

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 5,51450
	€ 11,02900

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 59,36202

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 83,46324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,51949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,59827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,58100

	Incidenza manodopera
	22,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 52.21010
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,18144
	€ 6,85843

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,24000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,44576
	€ 2,89152

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 17,17159

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 41,27281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,74637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,21010

	Incidenza manodopera
	46,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 

Prezzo a cad € 26.53084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 8,57100

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 20,97300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41190

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,53084

	Incidenza manodopera
	46,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 79.51758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,69262
	€ 4,15572

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,21755

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 21,11000
	€ 6,96630

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 20,23000
	€ 6,67590

	Totale TOS18_RU
	€ 13,64220

	Totale Parziale (A)
	€ 62,85975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,42896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,51758

	Incidenza manodopera
	17,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 36.56420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 15,09695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,90451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,56420

	Incidenza manodopera
	37,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 38.34785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,50695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,31451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,34785

	Incidenza manodopera
	36,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 75.71521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,69262
	€ 8,65775

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,22311
	€ 7,33866

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 35,75270

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 59,85392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,97809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,88320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,71521

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 131.11750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,69262
	€ 26,18104

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,22311
	€ 11,00799

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 69,25532

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 21,11000
	€ 17,56352

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 20,23000
	€ 16,83136

	Totale TOS18_RU
	€ 34,39488

	Totale Parziale (A)
	€ 103,65020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,54753

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,11750

	Incidenza manodopera
	26,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 35.86531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 14,54447

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,35203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,86531

	Incidenza manodopera
	38,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 

Prezzo a cad € 23.75031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50695

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,77495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75031

	Incidenza manodopera
	34,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 80.60854
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 24,61631
	€ 24,61631

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,91461

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 63,72217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,55833

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,32805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,60854

	Incidenza manodopera
	17,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.032.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 117.27932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,69262
	€ 4,32195

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 9,49460
	€ 9,49460

	TOS18_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 44,11047
	€ 44,11047

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 78,90337

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 92,71093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,27932

	Incidenza manodopera
	11,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 

Prezzo a cad € 26.74408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,04677

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 21,14157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,17124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,43128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,74408

	Incidenza manodopera
	34,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 35.55384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,55413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,10581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,21587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,55384

	Incidenza manodopera
	40,93%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 

Prezzo a cad € 27.78280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,12377

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 21,96269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,78280

	Incidenza manodopera
	35,41%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,34282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 35.22400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 13,29338

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 27,84506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06265

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,22400

	Incidenza manodopera
	41,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  

Prezzo a cad € 31.28515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 10,17966

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 24,73134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,70970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,28515

	Incidenza manodopera
	46,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 45.65940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 21,54271

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 36,09439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,65940

	Incidenza manodopera
	31,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 33.90211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 12,99253

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,90211

	Incidenza manodopera
	40,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  

Prezzo a cad € 52.27938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 32,23278

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 41,32758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,27938

	Incidenza manodopera
	17,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 

Prezzo a cad € 61.08915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,74014

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 48,29182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,24377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,08915

	Incidenza manodopera
	23,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  

Prezzo a cad € 8.77527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,48637

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,77527

	Incidenza manodopera
	50,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 11.39129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 4,55437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,00497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,39129

	Incidenza manodopera
	39,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.87267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,28674
	€ 0,14337

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,56337

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 7,01397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,87267

	Incidenza manodopera
	50,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 31.64085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,46085

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 25,01253

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,64085

	Incidenza manodopera
	45,99%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 40.38675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,62694
	€ 11,84917

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,34000
	€ 1,36000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 17,37461

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 31,92629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,78894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,38675

	Incidenza manodopera
	36,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 36.49445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,28674
	€ 9,03231

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 14,29769

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,84937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,32741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,31768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,49445

	Incidenza manodopera
	39,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 50.31616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,62694
	€ 19,74861

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 25,22394

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 39,77562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,96634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,31616

	Incidenza manodopera
	28,92%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.43154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,34282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,89450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,43154

	Incidenza manodopera
	55,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 76.40319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 45,84611

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 60,39778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,05967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,94574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,40319

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 26.44708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,28674
	€ 5,41939

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 6,35511

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 20,90678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,44708

	Incidenza manodopera
	55,02%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 237.98678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,28674
	€ 0,57348

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 10,20615
	€ 40,82460

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 146,79184

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 188,13184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,21978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,42330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,63516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,98678

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.
E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 298.21811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,62694
	€ 9,40410

	TOS18_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,10422
	€ 16,56330

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 10,20615
	€ 61,23690

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 7,25633
	€ 43,53798

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 182,00354

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 235,74554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,36183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,53043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,11074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 298,21811

	Incidenza manodopera
	18,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 11.02843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02843

	Incidenza manodopera
	37,48%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.62739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 27,19200
	€ 27,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 27,19200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,32600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,62739

	Incidenza manodopera
	10,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Prezzo a cad € 86.20090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 64,00900
	€ 64,00900

	Totale TOS18_PR
	€ 64,00900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,14300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,22145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,83645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,20090

	Incidenza manodopera
	4,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.033.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 8.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,96205
	€ 2,96205

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,09605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,97650

	Incidenza manodopera
	46,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 79.52864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 52,31349

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 10,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 62,86849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,43027

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,52864

	Incidenza manodopera
	13,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 135.00959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,28674
	€ 1,14696

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 91,94995

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 106,72695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,00959

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 88.26195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 54,99529

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 69,77229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,02381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,26195

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  

Prezzo a cad € 139.34609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,28674
	€ 0,86022

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 89,04501

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,15501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,34609

	Incidenza manodopera
	15,15%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 61.58659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 42,35205
	€ 42,35205

	Totale TOS18_PR
	€ 42,35205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,68505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,59878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,58659

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 96.65340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 70,07285
	€ 70,07285

	Totale TOS18_PR
	€ 70,07285

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 76,40585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,65340

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 65.51119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 45,45450
	€ 45,45450

	Totale TOS18_PR
	€ 45,45450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,51119

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 100.63541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 73,22068
	€ 73,22068

	Totale TOS18_PR
	€ 73,22068

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 79,55368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,63541

	Incidenza manodopera
	6,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 175.14077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 132,11820
	€ 132,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 132,11820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,76768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,14077

	Incidenza manodopera
	3,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 537.11677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 356,71630
	€ 356,71630

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 382,37824

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,59824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,68974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,95535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,82880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,11677

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.081
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.99881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 119,03710
	€ 119,03710

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,08206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,99881

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.082
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 785.92420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 553,40201
	€ 553,40201

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 579,06395

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 621,28395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,19259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,39789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,44765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 785,92420

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.083
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 249.66688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 173,32016
	€ 173,32016

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 180,47712

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 197,36512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,60477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,44407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,69699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,66688

	Incidenza manodopera
	6,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.033.084
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 162.29362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 108,47239
	€ 108,47239

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 115,62935

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,29535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,29362

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 50 mm 

Prezzo a m € 18.63388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.001
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,31655
	€ 5,63554

	Totale TOS18_PR
	€ 5,63554

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,73034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,63388

	Incidenza manodopera
	48,81%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.034.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 20.17954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.002
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 5,29925
	€ 5,61721

	Totale TOS18_PR
	€ 5,61721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,95221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,17954

	Incidenza manodopera
	51,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 150 mm. 

Prezzo a m € 24.47880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.003
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 6,86750
	€ 7,27955

	Totale TOS18_PR
	€ 7,27955

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04354

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47880

	Incidenza manodopera
	49,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.89776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.004
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,16925
	€ 8,65941

	Totale TOS18_PR
	€ 8,65941

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 22,05357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,89776

	Incidenza manodopera
	48,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 33.10347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.005
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 
	m
	1,06
	€ 10,80350
	€ 11,45171

	Totale TOS18_PR
	€ 11,45171

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 26,16875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,10347

	Incidenza manodopera
	44,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.034.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 40.70067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.006
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 15,22125
	€ 16,13453

	Totale TOS18_PR
	€ 16,13453

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 32,17445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,70067

	Incidenza manodopera
	39,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.034.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 46.77227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.007
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 18,50125
	€ 19,61133

	Totale TOS18_PR
	€ 19,61133

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77227

	Incidenza manodopera
	37,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 19.90465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.009
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 5,09425
	€ 5,39991

	Totale TOS18_PR
	€ 5,39991

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 15,73491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,36024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,90465

	Incidenza manodopera
	51,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
002 -  Larghezza = 150 mm 

Prezzo a m € 24.26388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.010
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 
	m
	1,06
	€ 6,70722
	€ 7,10965

	Totale TOS18_PR
	€ 7,10965

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 19,18093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,26388

	Incidenza manodopera
	49,75%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.37548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.011
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 7,77975
	€ 8,24654

	Totale TOS18_PR
	€ 8,24654

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 21,64070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04869

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,37548

	Incidenza manodopera
	48,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.035.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 300 mm

Prezzo a m € 31.82526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.012
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 9,85025
	€ 10,44127

	Totale TOS18_PR
	€ 10,44127

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 25,15831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,82526

	Incidenza manodopera
	46,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
001 -  Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 28.02957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.013
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 11,15355
	€ 11,82276

	Totale TOS18_PR
	€ 11,82276

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 20,23000
	€ 5,05750

	Totale TOS18_RU
	€ 10,33500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,15776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,02957

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 150 mm

Prezzo a m € 31.14374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.014
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 11,83800
	€ 12,54828

	Totale TOS18_PR
	€ 12,54828

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 21,11000
	€ 6,16412

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 20,23000
	€ 5,90716

	Totale TOS18_RU
	€ 12,07128

	Totale Parziale (A)
	€ 24,61956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,14374

	Incidenza manodopera
	38,76%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.036.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 35.19391
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.015
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 13,61048
	€ 14,42711

	Totale TOS18_PR
	€ 14,42711

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 21,11000
	€ 6,83964

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 20,23000
	€ 6,55452

	Totale TOS18_RU
	€ 13,39416

	Totale Parziale (A)
	€ 27,82127

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,19945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,19391

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
004 -  Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 43.23664
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.016
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 18,36049
	€ 19,46212

	Totale TOS18_PR
	€ 19,46212

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 21,11000
	€ 7,51516

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 20,23000
	€ 7,20188

	Totale TOS18_RU
	€ 14,71704

	Totale Parziale (A)
	€ 34,17916

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,23664

	Incidenza manodopera
	34,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 48.53038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.017
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 21,06039
	€ 22,32401

	Totale TOS18_PR
	€ 22,32401

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 21,11000
	€ 8,19068

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 20,23000
	€ 7,84924

	Totale TOS18_RU
	€ 16,03992

	Totale Parziale (A)
	€ 38,36393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,53038

	Incidenza manodopera
	33,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 58.29710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.018
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 27,09610
	€ 28,72187

	Totale TOS18_PR
	€ 28,72187

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 21,11000
	€ 8,86620

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 20,23000
	€ 8,49660

	Totale TOS18_RU
	€ 17,36280

	Totale Parziale (A)
	€ 46,08467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,91270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,29710

	Incidenza manodopera
	29,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.036.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 600 mm 

Prezzo a m € 76.14846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.019
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 39,16107
	€ 41,51073

	Totale TOS18_PR
	€ 41,51073

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,452
	€ 21,11000
	€ 9,54172

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,452
	€ 20,23000
	€ 9,14396

	Totale TOS18_RU
	€ 18,68568

	Totale Parziale (A)
	€ 60,19641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,02946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92259

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,14846

	Incidenza manodopera
	24,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
001 - Larghezza 50mm.

Prezzo a m € 5.69685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.020
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm
	m
	1,06
	€ 3,07853
	€ 3,26324

	Totale TOS18_PR
	€ 3,26324

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,69685

	Incidenza manodopera
	21,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
002 - Larghezza 100mm.

Prezzo a m € 6.70859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.021
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,83305
	€ 4,06303

	Totale TOS18_PR
	€ 4,06303

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70859

	Incidenza manodopera
	18,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
003 - Larghezza 150mm.

Prezzo a m € 8.58782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.022
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm
	m
	1,06
	€ 5,23452
	€ 5,54859

	Totale TOS18_PR
	€ 5,54859

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 6,78879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,58782

	Incidenza manodopera
	14,44%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
004 - Larghezza 200mm.

Prezzo a m € 10.22222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.023
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,45340
	€ 6,84060

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84060

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 8,08080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,22222

	Incidenza manodopera
	12,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
005 - Larghezza 300mm.

Prezzo a m € 12.67887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.024
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm
	m
	1,06
	€ 8,28549
	€ 8,78262

	Totale TOS18_PR
	€ 8,78262

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,02282

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,67887

	Incidenza manodopera
	9,78%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.037.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
006 - Larghezza 400mm.

Prezzo a m € 13.40211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.025
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,82486
	€ 9,35435

	Totale TOS18_PR
	€ 9,35435

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,59455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,40211

	Incidenza manodopera
	9,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
007 - Larghezza 500mm.

Prezzo a m € 14.48531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.026
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,63268
	€ 10,21064

	Totale TOS18_PR
	€ 10,21064

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 11,45084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,48531

	Incidenza manodopera
	8,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.037.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
008 - Larghezza 600mm.

Prezzo a m € 16.92418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.020.027
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm
	m
	1,06
	€ 11,45151
	€ 12,13860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,13860

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 13,37880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92418

	Incidenza manodopera
	7,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.038.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
001 - H=50 mm.

Prezzo a m € 9.91160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.026.002
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm
	m
	1,06
	€ 6,22175
	€ 6,59506

	Totale TOS18_PR
	€ 6,59506

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 7,83526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,91160

	Incidenza manodopera
	12,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.038.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
002 - H=100mm.

Prezzo a m € 13.77815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.026.003
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm
	m
	1,06
	€ 9,10530
	€ 9,65162

	Totale TOS18_PR
	€ 9,65162

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,11000
	€ 0,63330

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 20,23000
	€ 0,60690

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24020

	Totale Parziale (A)
	€ 10,89182

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63377

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,77815

	Incidenza manodopera
	9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.040.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
Articolo: 
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m € 1.28176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.006.004
	Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
	m
	1,05
	€ 0,35300
	€ 0,37065

	Totale TOS18_PR
	€ 0,37065

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,015
	€ 22,61000
	€ 0,33915

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,015
	€ 20,23000
	€ 0,30345

	Totale TOS18_RU
	€ 0,64260

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28176

	Incidenza manodopera
	50,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.041.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Prezzo a cad € 48.41866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS18_PR
	€ 24,46806

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 38,27562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,41866

	Incidenza manodopera
	28,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.041.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . 
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Prezzo a cad € 12.66738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 2,96300
	€ 2,96300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96300

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	Totale TOS18_RU
	€ 7,05074

	Totale Parziale (A)
	€ 10,01374

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,66738

	Incidenza manodopera
	55,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 122.54055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.032.010
	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W
	cad
	1
	€ 76,20000
	€ 76,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,20000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,53050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,14005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,54055

	Incidenza manodopera
	16,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 186.01161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.080.130
	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
	cad
	1
	€ 126,37475
	€ 126,37475

	Totale TOS18_PR
	€ 126,37475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,04475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,05671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,33085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,91015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,01161

	Incidenza manodopera
	11,11%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.100
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 119.06180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 73,45000

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 20,23000
	€ 10,11500

	Totale TOS18_RU
	€ 20,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,06180

	Incidenza manodopera
	17,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.042.101
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

Prezzo a cad € 161.97819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.090.003
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 
	cad
	1
	€ 73,45000
	€ 73,45000

	TOS18_PR.P62.090.050
	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 
	cad
	1
	€ 20,80000
	€ 20,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,25000

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 22,61000
	€ 13,56600

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 33,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,04600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,20690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,72529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,97819

	Incidenza manodopera
	20,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
002 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 9.57668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.002
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,27400
	€ 0,28770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,28770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,17
	€ 22,61000
	€ 3,84370

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 20,23000
	€ 3,43910

	Totale TOS18_RU
	€ 7,28280

	Totale Parziale (A)
	€ 7,57050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,57668

	Incidenza manodopera
	76,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
003 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 11.94894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.003
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,42800
	€ 0,44940

	Totale TOS18_PR
	€ 0,44940

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 22,61000
	€ 4,74810

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 20,23000
	€ 4,24830

	Totale TOS18_RU
	€ 8,99640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,44580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41687

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,94894

	Incidenza manodopera
	75,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
004 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 2.67123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.004
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,99109
	€ 1,04064

	Totale TOS18_PR
	€ 1,04064

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,11164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,67123

	Incidenza manodopera
	40,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
005 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 3.42934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.005
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,39865
	€ 1,46858

	Totale TOS18_PR
	€ 1,46858

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,42934

	Incidenza manodopera
	36,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
007 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.61887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.007
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,36200
	€ 0,38010

	Totale TOS18_PR
	€ 0,38010

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61887

	Incidenza manodopera
	55,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
008 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.13450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.008
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,58700
	€ 0,61635

	Totale TOS18_PR
	€ 0,61635

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,68735

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,13450

	Incidenza manodopera
	50,18%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.050.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
009 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.37143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.009
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,35505
	€ 1,42280

	Totale TOS18_PR
	€ 1,42280

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37143

	Incidenza manodopera
	36,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
010 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.41988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.010
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,94040
	€ 2,03742

	Totale TOS18_PR
	€ 2,03742

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52410

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41988

	Incidenza manodopera
	32,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
012 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.98308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.012
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,47300
	€ 0,49665

	Totale TOS18_PR
	€ 0,49665

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98308

	Incidenza manodopera
	54,01%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
013 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.58371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.013
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,76200
	€ 0,80010

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80010

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58371

	Incidenza manodopera
	48,08%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.050.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
014 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.18903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.014
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,76660
	€ 1,85493

	Totale TOS18_PR
	€ 1,85493

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,31149

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18903

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
015 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.41102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.015
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,52340
	€ 2,64957

	Totale TOS18_PR
	€ 2,64957

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,27749

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49191

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,41102

	Incidenza manodopera
	30,09%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.050.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
017 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.36322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.017
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,59600
	€ 0,62580

	Totale TOS18_PR
	€ 0,62580

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 1,86816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,36322

	Incidenza manodopera
	52,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
018 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.11368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.018
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,95700
	€ 1,00485

	Totale TOS18_PR
	€ 1,00485

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28306

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11368

	Incidenza manodopera
	46,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
019 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 5.02457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.019
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,23245
	€ 2,34407

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34407

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,97199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,02457

	Incidenza manodopera
	32,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.050.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
020 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 6.43650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.003.020
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 3,13225
	€ 3,28886

	Totale TOS18_PR
	€ 3,28886

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,08814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,43650

	Incidenza manodopera
	27,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq 

Prezzo a m € 3.72524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,62142
	€ 1,70249

	Totale TOS18_PR
	€ 1,70249

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72524

	Incidenza manodopera
	33,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq 

Prezzo a m € 4.97912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 2,36143
	€ 2,47950

	Totale TOS18_PR
	€ 2,47950

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97912

	Incidenza manodopera
	29,25%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq 

Prezzo a m € 6.55102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 3,38167
	€ 3,55075

	Totale TOS18_PR
	€ 3,55075

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55102

	Incidenza manodopera
	24,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq 

Prezzo a m € 8.34767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 4,57111
	€ 4,79967

	Totale TOS18_PR
	€ 4,79967

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,59895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,34767

	Incidenza manodopera
	21,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq 

Prezzo a m € 10.76576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 6,22842
	€ 6,53984

	Totale TOS18_PR
	€ 6,53984

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,51048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,76576

	Incidenza manodopera
	18,3%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq 

Prezzo a m € 13.86636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 8,39957
	€ 8,81955

	Totale TOS18_PR
	€ 8,81955

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,86636

	Incidenza manodopera
	15,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq 

Prezzo a m € 17.34587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 10,85599
	€ 11,39879

	Totale TOS18_PR
	€ 11,39879

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 13,71215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05682

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,34587

	Incidenza manodopera
	13,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq 

Prezzo a m € 21.72879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 13,99256
	€ 14,69219

	Totale TOS18_PR
	€ 14,69219

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 17,17691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03865

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,72879

	Incidenza manodopera
	11,44%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq 

Prezzo a m € 26.20903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 17,20240
	€ 18,06252

	Totale TOS18_PR
	€ 18,06252

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 20,71860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,10779

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,20903

	Incidenza manodopera
	10,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq 

Prezzo a m € 31.19600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 20,79374
	€ 21,83343

	Totale TOS18_PR
	€ 21,83343

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 24,66087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,19600

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 2.43737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14142
	€ 1,19849

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19849

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43737

	Incidenza manodopera
	29,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
018 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.24040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,58280
	€ 1,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 1,66194

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,24040

	Incidenza manodopera
	27,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
019 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.71662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77813
	€ 1,86704

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86704

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93804

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71662

	Incidenza manodopera
	28,82%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
020 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.57917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26432
	€ 2,37754

	Totale TOS18_PR
	€ 2,37754

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57917

	Incidenza manodopera
	27,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
021 - 2 x 10 mmq 

Prezzo a m € 6.70490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,66072
	€ 3,84376

	Totale TOS18_PR
	€ 3,84376

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 5,30032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70490

	Incidenza manodopera
	21,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
022 - 2 x 16 mmq 

Prezzo a m € 9.06330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,27309
	€ 5,53674

	Totale TOS18_PR
	€ 5,53674

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 7,16466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,06330

	Incidenza manodopera
	17,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
030 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.13148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,50080
	€ 1,57584

	Totale TOS18_PR
	€ 1,57584

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,13148

	Incidenza manodopera
	28,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
031 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.04319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,02400
	€ 2,12520

	Totale TOS18_PR
	€ 2,12520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 3,19620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,04319

	Incidenza manodopera
	26,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
032 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.88105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,49160
	€ 2,61618

	Totale TOS18_PR
	€ 2,61618

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,85854

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44373

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,88105

	Incidenza manodopera
	25,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
033 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.94862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.033
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,09134
	€ 3,24591

	Totale TOS18_PR
	€ 3,24591

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70247

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,94862

	Incidenza manodopera
	24,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
034 - 3 x 10 mmq 

Prezzo a m € 8.61711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,93717
	€ 5,18403

	Totale TOS18_PR
	€ 5,18403

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61711

	Incidenza manodopera
	18,89%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
035 -  3 x 16 mmq 

Prezzo a m € 11.75333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,13513
	€ 7,49189

	Totale TOS18_PR
	€ 7,49189

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 9,29117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,75333

	Incidenza manodopera
	15,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
045 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.71480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77676
	€ 1,86560

	Totale TOS18_PR
	€ 1,86560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,93660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,71480

	Incidenza manodopera
	28,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
046 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.47567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,18640
	€ 2,29572

	Totale TOS18_PR
	€ 2,29572

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,53808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,47567

	Incidenza manodopera
	27,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
047 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 5.88334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,04219
	€ 3,19430

	Totale TOS18_PR
	€ 3,19430

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88334

	Incidenza manodopera
	24,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
048 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 7.23631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,89760
	€ 4,09248

	Totale TOS18_PR
	€ 4,09248

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,23631

	Incidenza manodopera
	22,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
049 - 4 x 10 mmq 

Prezzo a m € 10.69941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 6,34167
	€ 6,65875

	Totale TOS18_PR
	€ 6,65875

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,45803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,69941

	Incidenza manodopera
	16,82%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
050 - 4 x 16 mmq 

Prezzo a m € 14.69403
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 9,18590
	€ 9,64520

	Totale TOS18_PR
	€ 9,64520

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 11,61584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,69403

	Incidenza manodopera
	13,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
051 - 4 x 25 mmq 

Prezzo a m € 21.38371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 14,05916
	€ 14,76212

	Totale TOS18_PR
	€ 14,76212

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,90412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,38371

	Incidenza manodopera
	10,02%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.060
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
060 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 4.58444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.060
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26829
	€ 2,38170

	Totale TOS18_PR
	€ 2,38170

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62406

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00815

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58444

	Incidenza manodopera
	27,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.061
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
061 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 5.71697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.061
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91694
	€ 3,06279

	Totale TOS18_PR
	€ 3,06279

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,71697

	Incidenza manodopera
	25,48%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.051.062
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
062 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 7.10879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.062
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,80160
	€ 3,99168

	Totale TOS18_PR
	€ 3,99168

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,10879

	Incidenza manodopera
	22,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.063
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
063 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 8.74598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.063
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 4,87099
	€ 5,11454

	Totale TOS18_PR
	€ 5,11454

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,91382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,74598

	Incidenza manodopera
	20,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.064
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
064 - 5 G 10 mmq 

Prezzo a m € 13.09017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.064
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 7,97840
	€ 8,37732

	Totale TOS18_PR
	€ 8,37732

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 10,34796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,09017

	Incidenza manodopera
	15,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.065
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
065 - 5 G 16 mmq 

Prezzo a m € 17.86342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.065
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 11,40884
	€ 11,97928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,97928

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,12128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,86342

	Incidenza manodopera
	11,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.051.066
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
066 - 5 G 25 mmq 

Prezzo a m € 25.96033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.006.066
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 17,34156
	€ 18,20864

	Totale TOS18_PR
	€ 18,20864

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 20,52200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,96033

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Prezzo a cad € 7.09999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	Totale TOS18_PR
	€ 1,16204

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 5,61264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64545

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,09999

	Incidenza manodopera
	62,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 

Prezzo a cad € 27.99301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS18_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS18_PR
	€ 13,03406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 22,12886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,99301

	Incidenza manodopera
	32,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 50.23488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,20700
	€ 13,01750

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 4,62000
	€ 4,62000

	TOS18_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
	m
	6,24
	€ 0,32900
	€ 2,05296

	TOS18_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 11,13000
	€ 2,22600

	Totale TOS18_PR
	€ 30,61657

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 39,71137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,23488

	Incidenza manodopera
	18,1%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 70.71112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,89600
	€ 5,89600

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 42,09057

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 55,89812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,71112

	Incidenza manodopera
	19,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 66.59822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,18144
	€ 3,42922

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,64469
	€ 2,64469

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 38,83926

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 52,64681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,89702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,59822

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 44.51669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,18144
	€ 0,27216

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,34000
	€ 0,17000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 3,10310
	€ 3,10310

	TOS18_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 11,63800
	€ 11,63800

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 4,70388
	€ 4,70388

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,38350

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,19106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,51669

	Incidenza manodopera
	31,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 71.85873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,89600
	€ 5,89600

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 42,99777

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 56,80532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,52080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,53261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,85873

	Incidenza manodopera
	19,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 67.74583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,34000
	€ 2,12160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 25,93855
	€ 25,93855

	TOS18_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,64469
	€ 2,64469

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 3,20884
	€ 3,20884

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 39,74646

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 53,55401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,74583

	Incidenza manodopera
	20,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.060.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 44.60777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,34000
	€ 0,17000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,22944
	€ 0,34416

	TOS18_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 3,10310
	€ 3,10310

	TOS18_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 11,63800
	€ 11,63800

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 4,70388
	€ 4,70388

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 21,45550

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 35,26306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,28946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,05525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,60777

	Incidenza manodopera
	30,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.061.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Prezzo a cad € 156.72964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq
	m
	5
	€ 1,18336
	€ 5,91680

	TOS18_PR.P61.085.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 113,33595
	€ 113,33595

	Totale TOS18_PR
	€ 119,25275

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	Totale TOS18_RU
	€ 4,64420

	Totale Parziale (A)
	€ 123,89695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,58454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,24815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,72964

	Incidenza manodopera
	2,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 5.08534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,20960
	€ 0,44016

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71284

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02004

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,08534

	Incidenza manodopera
	65,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 5.28830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,28600
	€ 0,60060

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87328

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,11000
	€ 1,68880

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 20,23000
	€ 1,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30720

	Totale Parziale (A)
	€ 4,18048

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,28830

	Incidenza manodopera
	62,54%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.106.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 6.42339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 1,06275
	€ 0,10628

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,41800
	€ 0,87780

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15048

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 21,11000
	€ 2,00545

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 20,23000
	€ 1,92185

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92730

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76167

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42339

	Incidenza manodopera
	61,14%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.107.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 2.96650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 0,93134

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 22,61000
	€ 0,74613

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 20,23000
	€ 0,66759

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41372

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35176

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96650

	Incidenza manodopera
	47,66%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.107.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.09054
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,16000
	€ 0,16640

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 1,06275
	€ 0,15941

	TOS18_PR.P60.101.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,32352
	€ 1,38970

	TOS18_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 1,11087
	€ 0,16663

	Totale TOS18_PR
	€ 1,88214

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09054

	Incidenza manodopera
	42,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.21212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,64544
	€ 0,67771

	Totale TOS18_PR
	€ 0,67771

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,74871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,21212

	Incidenza manodopera
	48,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.85469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,51488
	€ 1,59062

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59062

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85469

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.85469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,51488
	€ 1,59062

	Totale TOS18_PR
	€ 1,59062

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85469

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.99294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,20864
	€ 2,31907

	Totale TOS18_PR
	€ 2,31907

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99294

	Incidenza manodopera
	32,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 2.31902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 0,03232
	€ 0,03394

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03394

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 1,83322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,31902

	Incidenza manodopera
	77,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.13952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,25120
	€ 4,46376

	Totale TOS18_PR
	€ 4,46376

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,43440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,13952

	Incidenza manodopera
	24,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.56267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,91232
	€ 6,20794

	Totale TOS18_PR
	€ 6,20794

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,34994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56267

	Incidenza manodopera
	20,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.11673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,67200
	€ 8,05560

	Totale TOS18_PR
	€ 8,05560

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,11673

	Incidenza manodopera
	17,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.20635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,83488
	€ 10,32662

	Totale TOS18_PR
	€ 10,32662

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,81134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20635

	Incidenza manodopera
	15,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.63345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,25184
	€ 12,86443

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,52051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,63345

	Incidenza manodopera
	13,53%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.33512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,87552
	€ 15,61930

	Totale TOS18_PR
	€ 15,61930

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 18,44674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,33512

	Incidenza manodopera
	12,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.81146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,58816
	€ 20,56757

	Totale TOS18_PR
	€ 20,56757

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,56637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,81146

	Incidenza manodopera
	10,06%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.110.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.51633
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,44800
	€ 0,47040

	Totale TOS18_PR
	€ 0,47040

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,19868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,51633

	Incidenza manodopera
	48,03%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.97112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62720
	€ 0,65856

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65856

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,55820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,97112

	Incidenza manodopera
	45,64%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.56830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,91360
	€ 0,95928

	Totale TOS18_PR
	€ 0,95928

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,03028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,56830

	Incidenza manodopera
	41,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.26409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27424
	€ 1,33795

	Totale TOS18_PR
	€ 1,33795

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,26409

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
022 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 4.48247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,98752
	€ 2,08690

	Totale TOS18_PR
	€ 2,08690

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,54346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,48247

	Incidenza manodopera
	32,49%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
027 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.89589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,57056
	€ 0,59909

	Totale TOS18_PR
	€ 0,59909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,49873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,89589

	Incidenza manodopera
	47,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
028 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.45609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,82912
	€ 0,87058

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87058

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,94158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,45609

	Incidenza manodopera
	43,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.24029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,25632
	€ 1,31914

	Totale TOS18_PR
	€ 1,31914

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00384

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,24029

	Incidenza manodopera
	38,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.17602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,75680
	€ 1,84464

	Totale TOS18_PR
	€ 1,84464

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17602

	Incidenza manodopera
	34,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.78182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,80256
	€ 2,94269

	Totale TOS18_PR
	€ 2,94269

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,57061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,78182

	Incidenza manodopera
	28,16%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 7.95207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 4,27328
	€ 4,48694

	Totale TOS18_PR
	€ 4,48694

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,28622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,95207

	Incidenza manodopera
	22,63%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.31286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,72128
	€ 0,75734

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75734

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,82834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,31286

	Incidenza manodopera
	46,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.97889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,05952
	€ 1,11250

	Totale TOS18_PR
	€ 1,11250

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,97889

	Incidenza manodopera
	41,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.00430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,62752
	€ 1,70890

	Totale TOS18_PR
	€ 1,70890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,00430

	Incidenza manodopera
	36,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.043
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.09580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,28608
	€ 2,40038

	Totale TOS18_PR
	€ 2,40038

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,02830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,09580

	Incidenza manodopera
	31,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.044
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 7.17425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,68768
	€ 3,87206

	Totale TOS18_PR
	€ 3,87206

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,67134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65220

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,17425

	Incidenza manodopera
	25,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.045
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.98334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,63936
	€ 5,92133

	Totale TOS18_PR
	€ 5,92133

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,89197

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,98334

	Incidenza manodopera
	19,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.046
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 14.23289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 8,67552
	€ 9,10930

	Totale TOS18_PR
	€ 9,10930

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,25130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,23289

	Incidenza manodopera
	15,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.76085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,89536
	€ 0,94013

	Totale TOS18_PR
	€ 0,94013

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,18249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32737

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25099

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,76085

	Incidenza manodopera
	45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.61624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,33536
	€ 1,40213

	Totale TOS18_PR
	€ 1,40213

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,85869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32875

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,61624

	Incidenza manodopera
	40,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.054
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.71837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,00192
	€ 2,10202

	Totale TOS18_PR
	€ 2,10202

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,72994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42894

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,71837

	Incidenza manodopera
	34,5%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.055
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.07807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,86240
	€ 3,00552

	Totale TOS18_PR
	€ 3,00552

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,80480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,07807

	Incidenza manodopera
	29,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.056
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 8.59261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,59232
	€ 4,82194

	Totale TOS18_PR
	€ 4,82194

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,79258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,59261

	Incidenza manodopera
	22,93%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.057
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 12.15784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,11328
	€ 7,46894

	Totale TOS18_PR
	€ 7,46894

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15784

	Incidenza manodopera
	17,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.110.058
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 17.74074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.104.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,15328
	€ 11,71094

	Totale TOS18_PR
	€ 11,71094

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 14,02430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,74074

	Incidenza manodopera
	13,04%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.09578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14752
	€ 1,20490

	Totale TOS18_PR
	€ 1,20490

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,09578

	Incidenza manodopera
	40,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.97880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,60832
	€ 1,68874

	Totale TOS18_PR
	€ 1,68874

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,14530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97880

	Incidenza manodopera
	36,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.18379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,35232
	€ 2,46994

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46994

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,09786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,18379

	Incidenza manodopera
	31,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.52946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,16704
	€ 3,32539

	Totale TOS18_PR
	€ 3,32539

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 21,11000
	€ 0,88662

	Totale TOS18_RU
	€ 1,83624

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,52946

	Incidenza manodopera
	28,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.32313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,38944
	€ 4,60891

	Totale TOS18_PR
	€ 4,60891

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32313

	Incidenza manodopera
	23,68%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.79347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,08608
	€ 6,39038

	Totale TOS18_PR
	€ 6,39038

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,79347

	Incidenza manodopera
	19,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.38408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,87328
	€ 8,26694

	Totale TOS18_PR
	€ 8,26694

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,58030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,38408

	Incidenza manodopera
	17,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.60844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,13760
	€ 10,64448

	Totale TOS18_PR
	€ 10,64448

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,12920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96938

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,60844

	Incidenza manodopera
	14,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.32881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,77536
	€ 13,41413

	Totale TOS18_PR
	€ 13,41413

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,07021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,32881

	Incidenza manodopera
	13,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.04409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,40928
	€ 16,17974

	Totale TOS18_PR
	€ 16,17974

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,00718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,04409

	Incidenza manodopera
	11,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.64156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,21312
	€ 21,22378

	Totale TOS18_PR
	€ 21,22378

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,22258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,63339

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,78560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,64156

	Incidenza manodopera
	9,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.75393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,62688
	€ 0,65822

	Totale TOS18_PR
	€ 0,65822

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75393

	Incidenza manodopera
	41,52%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.25250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,83904
	€ 0,88099

	Totale TOS18_PR
	€ 0,88099

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,78063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00267

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,25250

	Incidenza manodopera
	39,94%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.87221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,14240
	€ 1,19952

	Totale TOS18_PR
	€ 1,19952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00341

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87221

	Incidenza manodopera
	37,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.60455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,53056
	€ 1,60709

	Totale TOS18_PR
	€ 1,60709

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60455

	Incidenza manodopera
	34,47%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.111.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
022 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.34870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,63968
	€ 2,77166

	Totale TOS18_PR
	€ 2,77166

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 4,22822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,34870

	Incidenza manodopera
	27,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
027 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.17302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,77920
	€ 0,81816

	Totale TOS18_PR
	€ 0,81816

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,71780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,17302

	Incidenza manodopera
	41,4%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
028 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.77657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,07040
	€ 1,12392

	Totale TOS18_PR
	€ 1,12392

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,19492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,77657

	Incidenza manodopera
	38,57%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.54991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,48942
	€ 1,56389

	Totale TOS18_PR
	€ 1,56389

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54991

	Incidenza manodopera
	35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.53943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,03040
	€ 2,13192

	Totale TOS18_PR
	€ 2,13192

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,58848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41268

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,53943

	Incidenza manodopera
	32,09%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.69736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,49184
	€ 3,66643

	Totale TOS18_PR
	€ 3,66643

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69736

	Incidenza manodopera
	24,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.00320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,06464
	€ 5,31787

	Totale TOS18_PR
	€ 5,31787

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 7,11715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,00320

	Incidenza manodopera
	19,98%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.60486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,94112
	€ 0,98818

	Totale TOS18_PR
	€ 0,98818

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,05918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,60486

	Incidenza manodopera
	41,12%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
037 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.30362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,30400
	€ 1,36920

	Totale TOS18_PR
	€ 1,36920

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,61156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,30362

	Incidenza manodopera
	37,61%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
038 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.30948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,85728
	€ 1,95014

	Totale TOS18_PR
	€ 1,95014

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,40670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00511

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,30948

	Incidenza manodopera
	33,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.039
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
039 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.45454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,55616
	€ 2,68397

	Totale TOS18_PR
	€ 2,68397

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,31189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,45454

	Incidenza manodopera
	29,85%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.040
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.32993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,55776
	€ 4,78565

	Totale TOS18_PR
	€ 4,78565

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 6,58493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,32993

	Incidenza manodopera
	21,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.041
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.22021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,57056
	€ 6,89909

	Totale TOS18_PR
	€ 6,89909

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 8,86973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,22021

	Incidenza manodopera
	17,56%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.042
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 15.65210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,74400
	€ 10,23120

	Totale TOS18_PR
	€ 10,23120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,37320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,65210

	Incidenza manodopera
	13,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.047
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.04477
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,10912
	€ 1,16458

	Totale TOS18_PR
	€ 1,16458

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,40694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36104

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,04477

	Incidenza manodopera
	40,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.048
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
048 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.91462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,56000
	€ 1,63800

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63800

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91462

	Incidenza manodopera
	37,21%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.049
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
049 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 4.99294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,20864
	€ 2,31907

	Totale TOS18_PR
	€ 2,31907

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99294

	Incidenza manodopera
	32,6%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.050
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
050 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.32970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,05184
	€ 3,20443

	Totale TOS18_PR
	€ 3,20443

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,00371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,32970

	Incidenza manodopera
	28,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.051
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.75467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,46720
	€ 5,74056

	Totale TOS18_PR
	€ 5,74056

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 7,71120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,75467

	Incidenza manodopera
	20,2%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.052
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.23277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,92256
	€ 8,31869

	Totale TOS18_PR
	€ 8,31869

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,46069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,23277

	Incidenza manodopera
	16,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.053
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 18.57595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,78208
	€ 12,37118

	Totale TOS18_PR
	€ 12,37118

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 14,68454

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,57595

	Incidenza manodopera
	12,45%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.111.059
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.17274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.105.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,34400
	€ 2,46120

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46120

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,17274

	Incidenza manodopera
	31,47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.00926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,22944
	€ 0,24091

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24091

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,79783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,00926

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.15930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,34240
	€ 0,35952

	Totale TOS18_PR
	€ 0,35952

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,91644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,15930

	Incidenza manodopera
	48,04%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 1.75095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,46144
	€ 0,48451

	Totale TOS18_PR
	€ 0,48451

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,38415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,75095

	Incidenza manodopera
	51,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 2.04593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68352
	€ 0,71770

	Totale TOS18_PR
	€ 0,71770

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04593

	Incidenza manodopera
	43,97%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.14338
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,18336
	€ 1,24253

	Totale TOS18_PR
	€ 1,24253

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14338

	Incidenza manodopera
	39,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.90739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,55456
	€ 1,63229

	Totale TOS18_PR
	€ 1,63229

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,08885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,90739

	Incidenza manodopera
	37,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 4.94322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,33440
	€ 2,45112

	Totale TOS18_PR
	€ 2,45112

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 3,90768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,94322

	Incidenza manodopera
	29,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.41003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,11232
	€ 3,26794

	Totale TOS18_PR
	€ 3,26794

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 5,06722

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,41003

	Incidenza manodopera
	28,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.76688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,72352
	€ 4,95970

	Totale TOS18_PR
	€ 4,95970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,93034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,76688

	Incidenza manodopera
	22,48%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 11.07484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,29792
	€ 6,61282

	Totale TOS18_PR
	€ 6,61282

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07484

	Incidenza manodopera
	19,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.50310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,96288
	€ 8,36102

	Totale TOS18_PR
	€ 8,36102

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50310

	Incidenza manodopera
	17,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.17872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq
	%
	1,05
	€ 9,81408
	€ 10,30478

	Totale TOS18_PR
	€ 10,30478

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,78950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,17872

	Incidenza manodopera
	15,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.39554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,82560
	€ 13,46688

	Totale TOS18_PR
	€ 13,46688

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 16,12296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,39554

	Incidenza manodopera
	13,02%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_06.I05.130.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.56646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,80256
	€ 16,59269

	Totale TOS18_PR
	€ 16,59269

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 19,42013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,56646

	Incidenza manodopera
	11,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.130.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 30.71127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,26560
	€ 21,27888

	Totale TOS18_PR
	€ 21,27888

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 24,27768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,71127

	Incidenza manodopera
	9,76%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.85592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,11400
	€ 0,11970

	Totale TOS18_PR
	€ 0,11970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 22,61000
	€ 0,29393

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 20,23000
	€ 0,26299

	Totale TOS18_RU
	€ 0,55692

	Totale Parziale (A)
	€ 0,67662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,85592

	Incidenza manodopera
	65,07%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.19968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,20960
	€ 0,22008

	Totale TOS18_PR
	€ 0,22008

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 22,61000
	€ 0,38437

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 20,23000
	€ 0,34391

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,19968

	Incidenza manodopera
	60,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.51792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,28600
	€ 0,30030

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30030

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 22,61000
	€ 0,47481

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 20,23000
	€ 0,42483

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89964

	Totale Parziale (A)
	€ 1,19994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,51792

	Incidenza manodopera
	59,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 1.91002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,41800
	€ 0,43890

	Totale TOS18_PR
	€ 0,43890

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 22,61000
	€ 0,56525

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 20,23000
	€ 0,50575

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07100

	Totale Parziale (A)
	€ 1,50990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,91002

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.73917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,87904
	€ 0,92299

	Totale TOS18_PR
	€ 0,92299

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 22,61000
	€ 0,65569

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 20,23000
	€ 0,58667

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24236

	Totale Parziale (A)
	€ 2,16535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,73917

	Incidenza manodopera
	45,36%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.60051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,32352
	€ 1,38970

	Totale TOS18_PR
	€ 1,38970

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 22,61000
	€ 0,76874

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 20,23000
	€ 0,68782

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45656

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60051

	Incidenza manodopera
	40,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 4.73920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,01760
	€ 2,11848

	Totale TOS18_PR
	€ 2,11848

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 22,61000
	€ 0,85918

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 20,23000
	€ 0,76874

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62792

	Totale Parziale (A)
	€ 3,74640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,73920

	Incidenza manodopera
	34,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.05469
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,84480
	€ 2,98704

	Totale TOS18_PR
	€ 2,98704

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 22,61000
	€ 0,94962

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 20,23000
	€ 0,84966

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79928

	Totale Parziale (A)
	€ 4,78632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,05469

	Incidenza manodopera
	29,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 7.88577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,06016
	€ 4,26317

	Totale TOS18_PR
	€ 4,26317

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 22,61000
	€ 1,04006

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 20,23000
	€ 0,93058

	Totale TOS18_RU
	€ 1,97064

	Totale Parziale (A)
	€ 6,23381

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93507

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,88577

	Incidenza manodopera
	24,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.26089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,68512
	€ 5,96938

	Totale TOS18_PR
	€ 5,96938

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 22,61000
	€ 1,13050

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 20,23000
	€ 1,01150

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,11138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21671

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,26089

	Incidenza manodopera
	20,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 12.79413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,42912
	€ 7,80058

	Totale TOS18_PR
	€ 7,80058

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 22,61000
	€ 1,22094

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 20,23000
	€ 1,09242

	Totale TOS18_RU
	€ 2,31336

	Totale Parziale (A)
	€ 10,11394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,79413

	Incidenza manodopera
	18,08%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 15.78174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,51520
	€ 9,99096

	Totale TOS18_PR
	€ 9,99096

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 22,61000
	€ 1,31138

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 20,23000
	€ 1,17334

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48472

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47568

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87135

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,78174

	Incidenza manodopera
	15,74%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.20798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,93152
	€ 12,52810

	Totale TOS18_PR
	€ 12,52810

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 22,61000
	€ 1,40182

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 20,23000
	€ 1,25426

	Totale TOS18_RU
	€ 2,65608

	Totale Parziale (A)
	€ 15,18418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,20798

	Incidenza manodopera
	13,83%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 22.88840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,53920
	€ 15,26616

	Totale TOS18_PR
	€ 15,26616

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 22,61000
	€ 1,49226

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 20,23000
	€ 1,33518

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82744

	Totale Parziale (A)
	€ 18,09360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,88840

	Incidenza manodopera
	12,35%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.131.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.16454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.101.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,10112
	€ 20,05618

	Totale TOS18_PR
	€ 20,05618

	TOS18_RU.M11.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 22,61000
	€ 1,58270

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 20,23000
	€ 1,41610

	Totale TOS18_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 23,05498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,16454

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 30.16691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 10,03980

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,84736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,74245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,16691

	Incidenza manodopera
	45,77%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 56.45040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,09000
	€ 0,84240

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,38789
	€ 0,77578

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 20,52360

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 44,62482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,45040

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 34.93454
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,80868

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 27,61624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,14244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,17587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,93454

	Incidenza manodopera
	39,52%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG19 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 38.93843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 16,97381

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,78137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,93843

	Incidenza manodopera
	35,46%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 13.94647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,77920
	€ 2,33760

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,75688

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,02488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,94647

	Incidenza manodopera
	59,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 14.76483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 3,40380

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 11,67180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,76483

	Incidenza manodopera
	56%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 13.58022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,09000
	€ 0,27000

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,22944
	€ 1,83552

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 2,46735

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 10,73535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,61030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,58022

	Incidenza manodopera
	60,88%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 29.45648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,28576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,45648

	Incidenza manodopera
	46,87%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 45.60580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 2,37030
	€ 2,37030

	TOS18_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 11,81400
	€ 11,81400

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 22,24446

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 36,05202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,40780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,60580

	Incidenza manodopera
	30,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 55.70221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 30,22581

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 44,03337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,60501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,06384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,70221

	Incidenza manodopera
	24,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 29.37974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,24000
	€ 0,72000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,44576
	€ 1,44576

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,41754

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 23,22509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48376

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,37974

	Incidenza manodopera
	47%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 107.87622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,20700
	€ 31,24200

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 5,51450
	€ 11,02900

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,56064
	€ 2,24256

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,64178
	€ 1,28356

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,21000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 61,17642

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 85,27764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,79165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,80693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,87622

	Incidenza manodopera
	22,34%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 54.50532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,24000
	€ 1,44000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,22944
	€ 8,67283

	TOS18_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 1,92500
	€ 3,85000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,44576
	€ 2,89152

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 18,98599

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 43,08721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,50532

	Incidenza manodopera
	44,22%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE

Prezzo a cad € 27.67845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,22944
	€ 4,33642

	TOS18_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,41900
	€ 1,41900

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 9,47820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 20,23000
	€ 6,06900

	Totale TOS18_RU
	€ 12,40200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,88020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,67845

	Incidenza manodopera
	44,81%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 80.17473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,77920
	€ 4,67520

	TOS18_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 49,73703

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 21,11000
	€ 6,96630

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 20,23000
	€ 6,67590

	Totale TOS18_RU
	€ 13,64220

	Totale Parziale (A)
	€ 63,37923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,50688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09507

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,17473

	Incidenza manodopera
	17,02%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 37.24763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 15,63721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 29,44477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,24763

	Incidenza manodopera
	37,07%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 39.03128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 17,04721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 30,85477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04628

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,03128

	Incidenza manodopera
	35,38%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 77.08426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,22311
	€ 7,33866

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,77920
	€ 9,74000

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 36,83495

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 21,11000
	€ 12,30713

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 20,23000
	€ 11,79409

	Totale TOS18_RU
	€ 24,10122

	Totale Parziale (A)
	€ 60,93617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,00766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,08426

	Incidenza manodopera
	31,27%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 135.25749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,22311
	€ 11,00799

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,77920
	€ 29,45376

	TOS18_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 8,58299
	€ 17,16598

	TOS18_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 72,52804

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 21,11000
	€ 17,56352

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 20,23000
	€ 16,83136

	Totale TOS18_RU
	€ 34,39488

	Totale Parziale (A)
	€ 106,92292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,25749

	Incidenza manodopera
	25,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 36.54874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,07464
	€ 0,22392

	Totale TOS18_PR
	€ 15,08473

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 28,89228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,54874

	Incidenza manodopera
	37,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

Prezzo a cad € 24.43374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,22311
	€ 3,66933

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,04721

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 21,11000
	€ 4,22200

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 20,23000
	€ 4,04600

	Totale TOS18_RU
	€ 8,26800

	Totale Parziale (A)
	€ 19,31521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,89728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,43374

	Incidenza manodopera
	33,84%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 81.29197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 24,61631
	€ 24,61631

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 50,45487

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 64,26242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,63936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,39018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,29197

	Incidenza manodopera
	16,99%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.132.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 117.96275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,22311
	€ 7,63221

	TOS18_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 11,83195
	€ 2,36639

	TOS18_PR.P60.105.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,77920
	€ 4,86221

	TOS18_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 10,82847
	€ 10,82847

	TOS18_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 9,49460
	€ 9,49460

	TOS18_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 44,11047
	€ 44,11047

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 79,44363

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 93,25118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,96275

	Incidenza manodopera
	11,71%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.001
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 28.07483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,09874

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 22,19354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32903

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,07483

	Incidenza manodopera
	32,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.002
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 36.88459
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 14,60610

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 29,15778

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,37367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,35314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,88459

	Incidenza manodopera
	39,45%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.003
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 29.11354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 13,17574

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,11000
	€ 5,02418

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 20,23000
	€ 4,81474

	Totale TOS18_RU
	€ 9,83892

	Totale Parziale (A)
	€ 23,01466

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64669

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,11354

	Incidenza manodopera
	33,79%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.004
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 27.76228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,39479

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76228

	Incidenza manodopera
	52,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.005
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 36.57674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,68352
	€ 12,91853

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 14,36274

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 28,91442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,57674

	Incidenza manodopera
	39,78%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.006
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 33.50306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,34240
	€ 10,78560

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 11,93295

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 26,48463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,97269

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,04573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,50306

	Incidenza manodopera
	43,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.007
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 47.91397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,68352
	€ 21,53088

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 23,32498

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 37,87666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,91397

	Incidenza manodopera
	30,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.008
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 35.23286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,38789
	€ 0,38789

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 14,04450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 21,11000
	€ 7,05074

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 20,23000
	€ 6,75682

	Totale TOS18_RU
	€ 13,80756

	Totale Parziale (A)
	€ 27,85206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,23286

	Incidenza manodopera
	39,19%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.009
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 53.61013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,28475

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,11000
	€ 4,64420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 9,09480

	Totale Parziale (A)
	€ 42,37955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,35693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,61013

	Incidenza manodopera
	16,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.010
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

Prezzo a cad € 62.41989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,56064
	€ 0,56064

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 34,79211

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 49,34379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,40157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,41989

	Incidenza manodopera
	23,31%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.011
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 42.20261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 5,51450
	€ 5,51450

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	TOS18_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,56064
	€ 1,12128

	TOS18_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,64178
	€ 0,64178

	TOS18_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 33,36175

	Totale Parziale (A)
	€ 33,36175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,00426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,20261

	Incidenza manodopera
	0%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.012
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.81047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,34300
	€ 2,34300

	Totale TOS18_PR
	€ 2,51420

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 6,96480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,81047

	Incidenza manodopera
	50,51%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.013
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 11.42649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,41100
	€ 4,41100

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58220

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 9,03280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,42649

	Incidenza manodopera
	38,95%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.014
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 8.90788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,34240
	€ 0,17120

	TOS18_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,59120

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 20,23000
	€ 4,45060

	Totale TOS18_RU
	€ 4,45060

	Totale Parziale (A)
	€ 7,04180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,90788

	Incidenza manodopera
	49,96%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.015
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 32.97159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 11,51282

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 26,06450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,90968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,99742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,97159

	Incidenza manodopera
	44,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.016
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 41.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,34000
	€ 1,36000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,68352
	€ 12,91853

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,11663
	€ 0,23326

	Totale TOS18_PR
	€ 18,44397

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 32,99565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,73949

	Incidenza manodopera
	34,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.017
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 38.71236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,34240
	€ 10,78560

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,07464
	€ 0,37320

	Totale TOS18_PR
	€ 16,05098

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 30,60266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,71236

	Incidenza manodopera
	37,59%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.018
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 52.57073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,24000
	€ 0,96000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 3,93218
	€ 3,93218

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,68352
	€ 21,53088

	TOS18_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,11663
	€ 0,58315

	Totale TOS18_PR
	€ 27,00621

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 41,55789

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,77916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,57073

	Incidenza manodopera
	27,68%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.019
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 27.76228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,09000
	€ 0,56160

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,39479

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,94647

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,76228

	Incidenza manodopera
	52,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.020
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 77.73394
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,20700
	€ 15,62100

	TOS18_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 46,89808

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 61,44976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,73394

	Incidenza manodopera
	18,72%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.021
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

Prezzo a cad € 27.77783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 3,93218
	€ 0,78644

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,34240
	€ 6,47136

	TOS18_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,07464
	€ 0,14928

	Totale TOS18_PR
	€ 7,40708

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,11000
	€ 7,43072

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 20,23000
	€ 7,12096

	Totale TOS18_RU
	€ 14,55168

	Totale Parziale (A)
	€ 21,95876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,77783

	Incidenza manodopera
	52,39%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.022
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 239.92567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,34240
	€ 0,68480

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,68352
	€ 10,25280

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,14240
	€ 17,13600

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 10,20615
	€ 40,82460

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 148,32456

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 20,23000
	€ 20,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,34000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,66456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,44968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,81142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,92567

	Incidenza manodopera
	17,23%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.023
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 300.22741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,16000
	€ 0,99840

	TOS18_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 1,06275
	€ 0,21255

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P60.102.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,68352
	€ 10,25280

	TOS18_PR.P60.105.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,14240
	€ 17,13600

	TOS18_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 39,65460
	€ 39,65460

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 10,20615
	€ 61,23690

	TOS18_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 9,33489
	€ 9,33489

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 7,25633
	€ 43,53798

	TOS18_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,10030
	€ 0,20060

	Totale TOS18_PR
	€ 183,59192

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 21,11000
	€ 27,44300

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 20,23000
	€ 26,29900

	Totale TOS18_RU
	€ 53,74200

	Totale Parziale (A)
	€ 237,33392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,60009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,35600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,29340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 300,22741

	Incidenza manodopera
	17,9%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.024
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 11.02843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 4,58413
	€ 4,58413

	Totale TOS18_PR
	€ 4,58413

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,71813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,02843

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.025
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.62739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 27,19200
	€ 27,19200

	Totale TOS18_PR
	€ 27,19200

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,32600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,62739

	Incidenza manodopera
	10,43%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.026
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA

Prezzo a cad € 86.20090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 64,00900
	€ 64,00900

	Totale TOS18_PR
	€ 64,00900

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,14300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,22145

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,83645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,20090

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.027
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 8.97650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,96205
	€ 2,96205

	Totale TOS18_PR
	€ 2,96205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,11000
	€ 2,11100

	TOS18_RU.M11.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 20,23000
	€ 2,02300

	Totale TOS18_RU
	€ 4,13400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,09605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81605

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,97650

	Incidenza manodopera
	46,05%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.028
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 79.73987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 12,22180
	€ 12,22180

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 52,48047

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 21,11000
	€ 10,55500

	Totale TOS18_RU
	€ 10,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 63,03547

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,73987

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.029
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 135.29123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,34240
	€ 1,36960

	TOS18_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,54620
	€ 22,54620

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 92,17259

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 106,94959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,29123

	Incidenza manodopera
	10,92%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.030
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Prezzo a cad € 88.47318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 14,90360
	€ 14,90360

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 7,25633
	€ 29,02532

	Totale TOS18_PR
	€ 55,16227

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 21,11000
	€ 14,77700

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77700

	Totale Parziale (A)
	€ 69,93927

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,49089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,04302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,47318

	Incidenza manodopera
	16,7%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.031
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 139.55732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P60.102.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,34240
	€ 1,02720

	TOS18_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,92800
	€ 19,92800

	TOS18_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 10,20615
	€ 10,20615

	TOS18_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 7,25633
	€ 58,05064

	Totale TOS18_PR
	€ 89,21199

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 21,11000
	€ 21,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,11000

	Totale Parziale (A)
	€ 110,32199

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,55732

	Incidenza manodopera
	15,13%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.032
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.033
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

Prezzo a cad € 56.05297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 39,03315
	€ 39,03315

	Totale TOS18_PR
	€ 39,03315

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 21,11000
	€ 5,27750

	Totale TOS18_RU
	€ 5,27750

	Totale Parziale (A)
	€ 44,31065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,05297

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.034
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 61.58659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 42,35205
	€ 42,35205

	Totale TOS18_PR
	€ 42,35205

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 48,68505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,59878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,58659

	Incidenza manodopera
	10,28%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.035
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 96.65340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 70,07285
	€ 70,07285

	Totale TOS18_PR
	€ 70,07285

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 76,40585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,46088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,65340

	Incidenza manodopera
	6,55%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.036
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 65.51119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 45,45450
	€ 45,45450

	Totale TOS18_PR
	€ 45,45450

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 51,78750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,51119

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.037
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 100.63541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 73,22068
	€ 73,22068

	Totale TOS18_PR
	€ 73,22068

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 79,55368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,93305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,63541

	Incidenza manodopera
	6,29%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.038
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 175.14077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 132,11820
	€ 132,11820

	Totale TOS18_PR
	€ 132,11820

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 21,11000
	€ 6,33300

	Totale TOS18_RU
	€ 6,33300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,76768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,14077

	Incidenza manodopera
	3,62%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.080
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 537.11677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 356,71630
	€ 356,71630

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 382,37824

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,59824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,68974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,63690

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,82880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 537,11677

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.081
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.99881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 119,03710
	€ 119,03710

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 126,19406

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,08206

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,45444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,99881

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.082
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 785.92420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 553,40201
	€ 553,40201

	TOS18_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 25,66194
	€ 25,66194

	Totale TOS18_PR
	€ 579,06395

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 21,11000
	€ 42,22000

	Totale TOS18_RU
	€ 42,22000

	Totale Parziale (A)
	€ 621,28395

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,19259

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,93193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,44765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 785,92420

	Incidenza manodopera
	5,37%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.083
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 249.66688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 173,32016
	€ 173,32016

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 180,47712

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 21,11000
	€ 16,88800

	Totale TOS18_RU
	€ 16,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 197,36512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,60477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,69699

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,66688

	Incidenza manodopera
	6,76%
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Codice regionale: TOS18_06.I05.133.084
Tipologia: 
TOS18_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 162.29362
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 108,47239
	€ 108,47239

	TOS18_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 7,15696
	€ 7,15696

	Totale TOS18_PR
	€ 115,62935

	TOS18_RU.M11.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 21,11000
	€ 12,66600

	Totale TOS18_RU
	€ 12,66600

	Totale Parziale (A)
	€ 128,29535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,24430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75397

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,29362

	Incidenza manodopera
	7,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.E09.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.68123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 1,95000
	€ 0,01365

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,007
	€ 1,59000
	€ 0,01113

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0015
	€ 41,31000
	€ 0,06197

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08675

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,007
	€ 18,16000
	€ 0,12712

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,021
	€ 15,46000
	€ 0,32466

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45178

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08078

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68123

	Incidenza manodopera
	72,57%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.31074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,45830
	€ 0,00387

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 41,31000
	€ 0,01652

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.020.009
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 17,84000
	€ 0,01070

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0024
	€ 12,44000
	€ 0,02986

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09221

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0024
	€ 18,16000
	€ 0,04358

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 18,16000
	€ 0,01090

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 15,46000
	€ 0,09894

	Totale TOS18_RU
	€ 0,15342

	Totale Parziale (A)
	€ 0,24564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02825

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,31074

	Incidenza manodopera
	53,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

Prezzo a m³ € 42.51349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 10,32750

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,82000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 15,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 33,60750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,04113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,51349

	Incidenza manodopera
	53,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.E09.004.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - manuale 

Prezzo a m³ € 29.13611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 10,32750

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 16,94000
	€ 12,70500

	Totale TOS18_RU
	€ 12,70500

	Totale Parziale (A)
	€ 23,03250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64874

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,13611

	Incidenza manodopera
	67,96%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.004.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - meccanico e manuale 

Prezzo a m³ € 24.67593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 8,33330
	€ 1,04166

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,125
	€ 30,00000
	€ 3,75000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11916

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,16000
	€ 2,27000

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,125
	€ 16,94000
	€ 2,11750

	Totale TOS18_RU
	€ 4,38750

	Totale Parziale (A)
	€ 19,50666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,67593

	Incidenza manodopera
	46,53%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Prezzo a m² € 0.10450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00649

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	0,5
	€ 0,08500
	€ 0,04250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,04250

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 18,16000
	€ 0,01816

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03362

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10450

	Incidenza manodopera
	32,17%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Prezzo a m² € 0.08684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0025
	€ 15,46000
	€ 0,03865

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03865

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08684

	Incidenza manodopera
	44,51%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.007.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 


Prezzo a m² € 1.32610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 41,31000
	€ 0,08262

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08262

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 13,13250
	€ 0,01116

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75316

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,002
	€ 15,46000
	€ 0,03092

	Totale TOS18_RU
	€ 0,21252

	Totale Parziale (A)
	€ 1,04830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,32610

	Incidenza manodopera
	20,31%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.007.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


Prezzo a m² € 2.87363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00333
	€ 41,31000
	€ 0,13756

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13756

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00086
	€ 13,13250
	€ 0,01129

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 4,30000
	€ 0,17200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,75329

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,05333
	€ 18,16000
	€ 0,96847

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,02667
	€ 15,46000
	€ 0,41232

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38079

	Totale Parziale (A)
	€ 2,27165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,87363

	Incidenza manodopera
	51,34%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.009.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 
001 - per superfici fino a 500 mq

Prezzo a m² € 9.26310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 13,13250
	€ 0,01116

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 38,00000
	€ 0,57000

	TOS18_PR.P45.002.003
	Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.
	m²
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,08116

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 18,16000
	€ 1,21073

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,06667
	€ 15,46000
	€ 1,03072

	Totale TOS18_RU
	€ 2,24145

	Totale Parziale (A)
	€ 7,32261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,26310

	Incidenza manodopera
	24,2%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.011.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
011 - Formazione di prato fiorito.
Articolo: 
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 2.63321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,95000
	€ 0,05850

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03
	€ 1,59000
	€ 0,04770

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20948

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0001
	€ 13,13250
	€ 0,00131

	TOS18_PR.P45.002.004
	Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)
	kg
	0,006
	€ 12,00000
	€ 0,07200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,07331

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 18,16000
	€ 0,63560

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,04
	€ 15,46000
	€ 0,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79880

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08159

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,63321

	Incidenza manodopera
	71,01%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.013.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 
001 - con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 0.78074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.052
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,06250
	€ 0,00425

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0005
	€ 41,31000
	€ 0,02066

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,004
	€ 12,44000
	€ 0,04976

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10699

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,04
	€ 3,60000
	€ 0,14400

	Totale TOS18_PR
	€ 0,17400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 18,16000
	€ 0,10896

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33620

	Totale Parziale (A)
	€ 0,61719

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,78074

	Incidenza manodopera
	44,88%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

Prezzo a m² € 0.12399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,95000
	€ 0,00390

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00005
	€ 41,31000
	€ 0,00207

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,001
	€ 12,44000
	€ 0,01244

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02808

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 18,16000
	€ 0,05448

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06994

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12399

	Incidenza manodopera
	57,55%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 46.77119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33333
	€ 18,16000
	€ 6,05327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 36,97327

	Totale Parziale (A)
	€ 36,97327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,54599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,25193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,77119

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 70.15690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,16000
	€ 9,08000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3
	€ 15,46000
	€ 46,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 55,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 55,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,31900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,37790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,15690

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Prezzo a m³ € 7.97239
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 6,45830
	€ 0,45208

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,16608

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 18,16000
	€ 1,27120

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 15,46000
	€ 3,86500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,13620

	Totale Parziale (A)
	€ 6,30228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,97239

	Incidenza manodopera
	64,42%
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Codice regionale: TOS18_09.E09.020.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.41284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 6,45830
	€ 0,51666

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS18_AT
	€ 1,33266

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 15,46000
	€ 3,86500

	Totale TOS18_RU
	€ 5,31780

	Totale Parziale (A)
	€ 6,65046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,41284

	Incidenza manodopera
	63,21%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.15749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00667
	€ 41,31000
	€ 0,27554

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27554

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0267
	€ 18,16000
	€ 0,48487

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,63947

	Totale Parziale (A)
	€ 0,91501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,15749

	Incidenza manodopera
	71,6%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.002.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezze diverse

Prezzo a m² € 4.58151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,025
	€ 41,31000
	€ 1,03275

	Totale TOS18_AT
	€ 1,03275

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 2,58900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58151

	Incidenza manodopera
	72%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.80673
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01
	€ 0,88542
	€ 0,00885

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 41,31000
	€ 0,27678

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30153

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33620

	Totale Parziale (A)
	€ 0,63773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,80673

	Incidenza manodopera
	65,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.86936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,013
	€ 0,88542
	€ 0,01151

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,013
	€ 1,59000
	€ 0,02067

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0064
	€ 41,31000
	€ 0,26438

	Totale TOS18_AT
	€ 0,29656

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 18,16000
	€ 0,23608

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39068

	Totale Parziale (A)
	€ 0,68724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,86936

	Incidenza manodopera
	65,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Prezzo a m² € 1.08787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01111
	€ 0,88542
	€ 0,00984

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01111
	€ 1,59000
	€ 0,01766

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01111
	€ 41,31000
	€ 0,45895

	Totale TOS18_AT
	€ 0,48645

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01111
	€ 18,16000
	€ 0,20176

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01111
	€ 15,46000
	€ 0,17176

	Totale TOS18_RU
	€ 0,37352

	Totale Parziale (A)
	€ 0,85997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,08787

	Incidenza manodopera
	63,32%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.008.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm 

Prezzo a m² € 1.11133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 0,88542
	€ 0,01178

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0133
	€ 1,59000
	€ 0,02115

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 41,31000
	€ 0,27678

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30971

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 18,16000
	€ 0,24153

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 18,16000
	€ 0,12167

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0133
	€ 15,46000
	€ 0,20562

	Totale TOS18_RU
	€ 0,56882

	Totale Parziale (A)
	€ 0,87852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,11133

	Incidenza manodopera
	68,29%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.008.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.32874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,018
	€ 0,88542
	€ 0,01594

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,018
	€ 1,59000
	€ 0,02862

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0068
	€ 41,31000
	€ 0,28091

	Totale TOS18_AT
	€ 0,32547

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 18,16000
	€ 0,32688

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,014
	€ 15,46000
	€ 0,21644

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72492

	Totale Parziale (A)
	€ 1,05039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,32874

	Incidenza manodopera
	69,08%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V01.010.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
001 - in piccole superfici fino a 300 mq 

Prezzo a m² € 0.12186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00167
	€ 1,59000
	€ 0,00266

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01006

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00333
	€ 18,16000
	€ 0,06047

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00167
	€ 15,46000
	€ 0,02582

	Totale TOS18_RU
	€ 0,08629

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09633

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01108

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12186

	Incidenza manodopera
	70,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 

Prezzo a m² € 0.09500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,41666
	€ 0,00283

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,002
	€ 1,59000
	€ 0,00318

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00902

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 18,16000
	€ 0,05448

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00075
	€ 15,46000
	€ 0,01160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06608

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09500

	Incidenza manodopera
	69,56%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.04871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00033
	€ 1,41666
	€ 0,00047

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,41666
	€ 0,00142

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,001
	€ 1,59000
	€ 0,00159

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,00033
	€ 1,59000
	€ 0,00052

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00133
	€ 18,16000
	€ 0,02415

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00067
	€ 15,46000
	€ 0,01036

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03451

	Totale Parziale (A)
	€ 0,03851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,04871

	Incidenza manodopera
	70,84%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.010.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.02795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.018
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese
	ora
	0,0002
	€ 6,90625
	€ 0,00138

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 1,41666
	€ 0,00071

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0005
	€ 1,59000
	€ 0,00080

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0002
	€ 1,59000
	€ 0,00032

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00321

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0007
	€ 18,16000
	€ 0,01271

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0004
	€ 15,46000
	€ 0,00618

	Totale TOS18_RU
	€ 0,01889

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02795

	Incidenza manodopera
	67,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 0.21803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 41,31000
	€ 0,04131

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05334

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,003
	€ 15,46000
	€ 0,04638

	Totale TOS18_RU
	€ 0,11902

	Totale Parziale (A)
	€ 0,17236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02585

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,21803

	Incidenza manodopera
	67,61%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.015.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

Prezzo a m² € 0.12079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,41666
	€ 0,00567

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,004
	€ 1,59000
	€ 0,00636

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01203

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0007
	€ 15,46000
	€ 0,01082

	Totale TOS18_RU
	€ 0,08346

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01432

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12079

	Incidenza manodopera
	69,09%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
001 - senza raccolta dei residui 

Prezzo a m² € 0.05953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 1,41666
	€ 0,00113

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS18_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0006
	€ 12,44000
	€ 0,00746

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01853

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 18,16000
	€ 0,01453

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 18,16000
	€ 0,01090

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0002
	€ 15,46000
	€ 0,00309

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02852

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04706

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,05953

	Incidenza manodopera
	47,9%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Prezzo a m² € 0.26294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 6,49038
	€ 0,00811

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 9,56250
	€ 0,01195

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,00125
	€ 12,44000
	€ 0,01555

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04313

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,16000
	€ 0,04540

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00125
	€ 18,16000
	€ 0,02270

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00625
	€ 15,46000
	€ 0,09663

	Totale TOS18_RU
	€ 0,16473

	Totale Parziale (A)
	€ 0,20786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,26294

	Incidenza manodopera
	62,65%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Prezzo a m² € 0.38560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,41666
	€ 0,00354

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0025
	€ 1,59000
	€ 0,00398

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 6,49038
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 9,56250
	€ 0,02391

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,0025
	€ 12,44000
	€ 0,03110

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07876

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,16000
	€ 0,04540

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,16000
	€ 0,04540

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,00875
	€ 15,46000
	€ 0,13528

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22608

	Totale Parziale (A)
	€ 0,30482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03505

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,38560

	Incidenza manodopera
	58,63%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.022.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 1.19458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,41666
	€ 0,01417

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,16875
	€ 0,00584

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,01
	€ 1,59000
	€ 0,01590

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,005
	€ 2,99000
	€ 0,01495

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,15414

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,16000
	€ 0,27240

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,79020

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,19458

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.024.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 

Prezzo a m² € 3.15819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,41666
	€ 0,02267

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,16875
	€ 0,01870

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,016
	€ 1,59000
	€ 0,02544

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,016
	€ 2,99000
	€ 0,04784

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,016
	€ 41,31000
	€ 0,66096

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 6,49038
	€ 0,10385

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 0,53125
	€ 0,00850

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,016
	€ 12,44000
	€ 0,19904

	Totale TOS18_AT
	€ 1,08700

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,048
	€ 18,16000
	€ 0,87168

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 18,16000
	€ 0,29056

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,016
	€ 15,46000
	€ 0,24736

	Totale TOS18_RU
	€ 1,40960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,49659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,15819

	Incidenza manodopera
	59,01%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.026.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Prezzo a m² € 0.24976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0016
	€ 0,50000
	€ 0,00080

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0016
	€ 1,59000
	€ 0,00254

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0016
	€ 41,31000
	€ 0,06610

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06944

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0016
	€ 18,16000
	€ 0,02906

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 15,46000
	€ 0,09894

	Totale TOS18_RU
	€ 0,12800

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,24976

	Incidenza manodopera
	69,43%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.026.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Prezzo a m² € 0.12488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0008
	€ 0,50000
	€ 0,00040

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0008
	€ 1,59000
	€ 0,00127

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0008
	€ 41,31000
	€ 0,03305

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03472

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 18,16000
	€ 0,01453

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,0032
	€ 15,46000
	€ 0,04947

	Totale TOS18_RU
	€ 0,06400

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12488

	Incidenza manodopera
	69,43%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.028.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - per un fronte fino a di 50 cm


Prezzo a ml € 0.32621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 41,31000
	€ 0,10328

	Totale TOS18_AT
	€ 0,10328

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,15460

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,32621

	Incidenza manodopera
	69,14%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.030.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 
001 - per una prof. di cm 15

Prezzo a m² € 0.58671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,03
	€ 15,46000
	€ 0,46380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,46380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58671

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.V01.032.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - ad una profondità minima di cm 25

Prezzo a m² € 1.56455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,46000
	€ 1,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 1,23680

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56455

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 28.10189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08333
	€ 1,16875
	€ 0,09739

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08333
	€ 2,99000
	€ 0,24916

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,03333
	€ 41,31000
	€ 1,37686

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 6,49038
	€ 1,18988

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 0,53125
	€ 0,09739

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,18333
	€ 12,44000
	€ 2,28063

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,18333
	€ 15,00000
	€ 2,74995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,18333
	€ 10,25000
	€ 1,87913

	Totale TOS18_AT
	€ 9,92039

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 18,16000
	€ 3,32927

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 18,16000
	€ 1,51327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 18,16000
	€ 3,32927

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,26667
	€ 15,46000
	€ 4,12272

	Totale TOS18_RU
	€ 12,29453

	Totale Parziale (A)
	€ 22,21493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,10189

	Incidenza manodopera
	47,12%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 42.15365
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,275
	€ 12,44000
	€ 3,42100

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,25000
	€ 2,81875

	Totale TOS18_AT
	€ 14,88103

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,16000
	€ 2,27000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,16000
	€ 4,99400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,16000
	€ 4,99400

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,46000
	€ 6,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 18,44200

	Totale Parziale (A)
	€ 33,32304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,99846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,14995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,83215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,15365

	Incidenza manodopera
	47,12%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 106.18245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	Totale TOS18_AT
	€ 49,41851

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,46000
	€ 10,30672

	Totale TOS18_RU
	€ 34,52018

	Totale Parziale (A)
	€ 83,93869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,18245

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 212.36449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 98,83725

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,46000
	€ 20,61328

	Totale TOS18_RU
	€ 69,03982

	Totale Parziale (A)
	€ 167,87707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,18156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,30586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,36449

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 271.78855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 132,00461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 214,85261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,22789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,96684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,70805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 271,78855

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 339.73569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,00576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 268,56576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,28486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,20855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,88506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,73569

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 127.41877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,8
	€ 12,44000
	€ 9,95200

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,25000
	€ 8,20000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,25000
	€ 7,17500

	Totale TOS18_AT
	€ 59,30230

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,16000
	€ 14,52800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,16000
	€ 14,52800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 15,46000
	€ 12,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 41,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 100,72630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,41877

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 212.36449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 98,83725

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,46000
	€ 20,61328

	Totale TOS18_RU
	€ 69,03982

	Totale Parziale (A)
	€ 167,87707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,18156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,30586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,36449

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 271.78855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 21,37500
	€ 34,20000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 132,00461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 214,85261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,22789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,96684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,70805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 271,78855

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 339.73569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,00576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 268,56576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,28486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,20855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,88506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,73569

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.003.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 702.49652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	6,4
	€ 1,16875
	€ 7,48000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	6,4
	€ 2,99000
	€ 19,13600

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 277,31722

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,16000
	€ 58,11200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	6,4
	€ 18,16000
	€ 116,22400

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	3,2
	€ 16,94000
	€ 54,20800

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,46000
	€ 49,47200

	Totale TOS18_RU
	€ 278,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 555,33322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,29998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,49900

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,86332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 702,49652

	Incidenza manodopera
	41,19%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.


Prezzo a cad € 159.27347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	Totale TOS18_AT
	€ 74,12788

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 125,90788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,88618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,56659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,47941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,27347

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 254.83755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 118,60461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 201,45261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,21789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,90654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,16705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,83755

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 339.73569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,00576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 268,56576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,28486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,20855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,88506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,73569

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 543.57710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 264,00922

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,16000
	€ 58,11200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,16000
	€ 58,11200

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,46000
	€ 49,47200

	Totale TOS18_RU
	€ 165,69600

	Totale Parziale (A)
	€ 429,70522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,45578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,93367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,41610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 543,57710

	Incidenza manodopera
	32,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 182.02733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 84,71784

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,46000
	€ 17,66862

	Totale TOS18_RU
	€ 59,17730

	Totale Parziale (A)
	€ 143,89512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,58427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,64753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,54794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,02733

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 254.83755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 118,60461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 201,45261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,21789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,90654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,16705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,83755

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 339.73569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,00576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 268,56576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,28486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,20855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,88506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,73569

	Incidenza manodopera
	32,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 

Prezzo a cad € 543.57710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	3,2
	€ 2,99000
	€ 9,56800

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 41,31000
	€ 16,52400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 6,49038
	€ 20,76922

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	3,2
	€ 12,44000
	€ 39,80800

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 21,37500
	€ 68,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,25000
	€ 28,70000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,25000
	€ 32,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 264,00922

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,16000
	€ 58,11200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,16000
	€ 58,11200

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 15,46000
	€ 49,47200

	Totale TOS18_RU
	€ 165,69600

	Totale Parziale (A)
	€ 429,70522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,45578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,93367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,41610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 543,57710

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.005.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 878.12065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	Totale TOS18_AT
	€ 346,64652

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,94000
	€ 67,76000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,46000
	€ 61,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 347,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 694,16652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,12498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,12375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,82915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,12065

	Incidenza manodopera
	41,19%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 7.40546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01887
	€ 41,31000
	€ 0,77952

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77952

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15094
	€ 18,16000
	€ 2,74107

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,15094
	€ 15,46000
	€ 2,33353

	Totale TOS18_RU
	€ 5,07460

	Totale Parziale (A)
	€ 5,85412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,40546

	Incidenza manodopera
	75,76%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 10.46699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02631
	€ 1,16875
	€ 0,03075

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,02631
	€ 2,99000
	€ 0,07867

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,02631
	€ 41,31000
	€ 1,08687

	Totale TOS18_AT
	€ 1,19629

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 18,16000
	€ 3,82322

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,21053
	€ 15,46000
	€ 3,25479

	Totale TOS18_RU
	€ 7,07801

	Totale Parziale (A)
	€ 8,27430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,46699

	Incidenza manodopera
	74,76%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 19.25596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,99000
	€ 0,23920

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	Totale TOS18_AT
	€ 4,46370

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 18,16000
	€ 4,35840

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,46000
	€ 4,94720

	Totale TOS18_RU
	€ 10,75840

	Totale Parziale (A)
	€ 15,22210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,28332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,75054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,25596

	Incidenza manodopera
	70,61%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 11.11872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 18,16000
	€ 3,63200

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 15,46000
	€ 3,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 6,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11872

	Incidenza manodopera
	73,24%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 20.45463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,04545
	€ 1,16875
	€ 0,05312

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,04545
	€ 2,99000
	€ 0,13590

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0909
	€ 41,31000
	€ 3,75508

	Totale TOS18_AT
	€ 3,94410

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 18,16000
	€ 6,60370

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,36364
	€ 15,46000
	€ 5,62187

	Totale TOS18_RU
	€ 12,22557

	Totale Parziale (A)
	€ 16,16967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,45463

	Incidenza manodopera
	72,38%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.007.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 28.57303
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 1,16875
	€ 0,15583

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,13333
	€ 2,99000
	€ 0,39866

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	Totale TOS18_AT
	€ 7,43963

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 18,16000
	€ 7,26400

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 18,16000
	€ 2,42127

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,35333
	€ 15,46000
	€ 5,46248

	Totale TOS18_RU
	€ 15,14775

	Totale Parziale (A)
	€ 22,58738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,57303

	Incidenza manodopera
	69,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 141.57657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	Totale TOS18_AT
	€ 65,89150

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,16000
	€ 16,14224

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,16000
	€ 16,14224

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,46000
	€ 13,74224

	Totale TOS18_RU
	€ 46,02672

	Totale Parziale (A)
	€ 111,91824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,78774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,50363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,87060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,57657

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 194.13521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 94,28929

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,46000
	€ 17,66862

	Totale TOS18_RU
	€ 59,17730

	Totale Parziale (A)
	€ 153,46657

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,01999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,69060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,64866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,13521

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 166.67279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,77778
	€ 1,16875
	€ 2,07778

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,77778
	€ 2,99000
	€ 5,31556

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	Totale TOS18_AT
	€ 69,58817

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,16000
	€ 16,14224

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,77778
	€ 18,16000
	€ 32,28448

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,46000
	€ 13,74224

	Totale TOS18_RU
	€ 62,16896

	Totale Parziale (A)
	€ 131,75715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,76357

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,59291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,15207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,67279

	Incidenza manodopera
	39,19%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.009.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 226.40155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,28571
	€ 1,16875
	€ 2,67142

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,28571
	€ 2,99000
	€ 6,83427

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 21,37500
	€ 24,42863

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 99,04211

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,28571
	€ 18,16000
	€ 41,50849

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,46000
	€ 17,66862

	Totale TOS18_RU
	€ 79,93145

	Totale Parziale (A)
	€ 178,97356

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,84603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,80538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,58196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 226,40155

	Incidenza manodopera
	37,1%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 106.18245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	Totale TOS18_AT
	€ 49,41851

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,46000
	€ 10,30672

	Totale TOS18_RU
	€ 34,52018

	Totale Parziale (A)
	€ 83,93869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,18245

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 169.86784
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 21,37500
	€ 21,37500

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 82,50288

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 134,28288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,14243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,60427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,44253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,86784

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 145.79669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 41,31000
	€ 4,13100

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,8
	€ 12,44000
	€ 9,95200

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,00000
	€ 10,40000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,25000
	€ 7,17500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,25000
	€ 8,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 59,30230

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,16000
	€ 14,52800

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 15,46000
	€ 12,36800

	Totale TOS18_RU
	€ 55,95200

	Totale Parziale (A)
	€ 115,25430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,28815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,25424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,79669

	Incidenza manodopera
	40,32%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.011.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 202.05310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 1,16875
	€ 1,24667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,06667
	€ 2,99000
	€ 3,18934

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,13333
	€ 41,31000
	€ 5,50786

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 6,49038
	€ 6,92309

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 0,53125
	€ 0,56667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,06667
	€ 12,44000
	€ 13,26937

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 21,37500
	€ 22,80007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,93333
	€ 15,00000
	€ 13,99995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,93333
	€ 10,25000
	€ 9,56663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,06667
	€ 10,25000
	€ 10,93337

	Totale TOS18_AT
	€ 88,00302

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 18,16000
	€ 19,37073

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 18,16000
	€ 19,37073

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,13333
	€ 15,46000
	€ 32,98128

	Totale TOS18_RU
	€ 71,72274

	Totale Parziale (A)
	€ 159,72577

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,95887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,71877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,36846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 202,05310

	Incidenza manodopera
	37,37%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.013.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 106.18245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,00000
	€ 8,66671

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,25000
	€ 6,83337

	Totale TOS18_AT
	€ 49,41851

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,46000
	€ 10,30672

	Totale TOS18_RU
	€ 34,52018

	Totale Parziale (A)
	€ 83,93869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,18245

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.013.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Prezzo a cad € 141.57657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,88889
	€ 2,99000
	€ 2,65778

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 41,31000
	€ 4,58995

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 6,49038
	€ 5,76923

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,88889
	€ 12,44000
	€ 11,05779

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,00000
	€ 11,55557

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,25000
	€ 7,97225

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,25000
	€ 9,11112

	Totale TOS18_AT
	€ 65,89150

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,16000
	€ 16,14224

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,16000
	€ 16,14224

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 15,46000
	€ 13,74224

	Totale TOS18_RU
	€ 46,02672

	Totale Parziale (A)
	€ 111,91824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,78774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,50363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,87060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,57657

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.015.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini

Prezzo a cad € 182.02733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,00000
	€ 14,85718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,25000
	€ 11,71432

	Totale TOS18_AT
	€ 84,71784

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,46000
	€ 17,66862

	Totale TOS18_RU
	€ 59,17730

	Totale Parziale (A)
	€ 143,89512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,58427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,64753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,54794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,02733

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.015.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale

Prezzo a cad € 212.36449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	Totale TOS18_AT
	€ 98,83725

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,46000
	€ 20,61328

	Totale TOS18_RU
	€ 69,03982

	Totale Parziale (A)
	€ 167,87707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,18156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,30586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,36449

	Incidenza manodopera
	34,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.017.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
001 - in area verde, parco o giardino

Prezzo a cad € 54.89035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 8,33330
	€ 2,66666

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,32
	€ 30,00000
	€ 9,60000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 6,49038
	€ 2,07692

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 32,22000
	€ 10,31040

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,32
	€ 12,44000
	€ 3,98080

	Totale TOS18_AT
	€ 30,28718

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 18,16000
	€ 5,81120

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,46000
	€ 4,94720

	Totale TOS18_RU
	€ 10,75840

	Totale Parziale (A)
	€ 43,39158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,89035

	Incidenza manodopera
	21,67%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.017.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Prezzo a cad € 67.87101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 8,33330
	€ 3,33332

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,4
	€ 30,00000
	€ 12,00000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 6,49038
	€ 2,59615

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 32,22000
	€ 12,88800

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,4
	€ 12,44000
	€ 4,97600

	Totale TOS18_AT
	€ 37,85897

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 18,16000
	€ 7,26400

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,46000
	€ 6,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,44800

	Totale Parziale (A)
	€ 53,65297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,04795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,17009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,87101

	Incidenza manodopera
	21,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V02.017.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Prezzo a cad € 102.81807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 8,33330
	€ 5,12815

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,61538
	€ 30,00000
	€ 18,46140

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07692
	€ 41,31000
	€ 3,17757

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 6,49038
	€ 3,99405

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 32,22000
	€ 19,82754

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,61538
	€ 12,44000
	€ 7,65533

	Totale TOS18_AT
	€ 58,24404

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 4,60000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,34600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,61538
	€ 18,16000
	€ 11,17530

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,61538
	€ 15,46000
	€ 9,51377

	Totale TOS18_RU
	€ 20,68907

	Totale Parziale (A)
	€ 81,27911

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,19187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,81807

	Incidenza manodopera
	22,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 28.66899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,16875
	€ 0,11688

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,1
	€ 2,99000
	€ 0,29900

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 41,31000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 6,49038
	€ 1,42788

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 0,53125
	€ 0,11688

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,22
	€ 12,44000
	€ 2,73680

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 15,00000
	€ 3,30000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,25000
	€ 2,25500

	Totale TOS18_AT
	€ 11,90484

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 18,16000
	€ 3,99520

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 15,46000
	€ 4,94720

	Totale TOS18_RU
	€ 10,75840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,66323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,39948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,66899

	Incidenza manodopera
	41,49%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 74.20719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 1,16875
	€ 0,66786

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,57143
	€ 2,99000
	€ 1,70858

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07143
	€ 41,31000
	€ 2,95077

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 6,49038
	€ 3,70880

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 0,53125
	€ 0,30357

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,57143
	€ 12,44000
	€ 7,10859

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 15,00000
	€ 7,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,25000
	€ 5,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 29,07317

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 18,16000
	€ 10,37717

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 18,16000
	€ 10,37717

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,57143
	€ 15,46000
	€ 8,83431

	Totale TOS18_RU
	€ 29,58865

	Totale Parziale (A)
	€ 58,66181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,79927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,20719

	Incidenza manodopera
	42,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 148.41439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,14286
	€ 2,99000
	€ 3,41715

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 41,31000
	€ 5,90155

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 6,49038
	€ 7,41760

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,14286
	€ 12,44000
	€ 14,21718

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 58,14634

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,16000
	€ 20,75434

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 15,46000
	€ 17,66862

	Totale TOS18_RU
	€ 59,17730

	Totale Parziale (A)
	€ 117,32362

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,59854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,49222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,41439

	Incidenza manodopera
	42,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V02.020.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m


Prezzo a cad € 207.77955
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 81,40461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 164,25261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,63789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,73914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,88905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 207,77955

	Incidenza manodopera
	42,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 259.72444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 101,75576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 205,31576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,79736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,92392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,61131

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 259,72444

	Incidenza manodopera
	42,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 35.83624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,125
	€ 2,99000
	€ 0,37375

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 6,49038
	€ 1,78485

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,275
	€ 12,44000
	€ 3,42100

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,25000
	€ 2,81875

	Totale TOS18_AT
	€ 14,88103

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,16000
	€ 2,27000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,16000
	€ 4,99400

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 15,46000
	€ 6,18400

	Totale TOS18_RU
	€ 13,44800

	Totale Parziale (A)
	€ 28,32904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,24936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,25784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,83624

	Incidenza manodopera
	41,49%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 86.57485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,66667
	€ 2,99000
	€ 1,99334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 41,31000
	€ 3,44236

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 6,49038
	€ 4,32694

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,66667
	€ 12,44000
	€ 8,29337

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,25000
	€ 5,97913

	Totale TOS18_AT
	€ 33,91843

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,16000
	€ 12,10673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 15,46000
	€ 10,30672

	Totale TOS18_RU
	€ 34,52018

	Totale Parziale (A)
	€ 68,43862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,26579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,30797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,87044

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,57485

	Incidenza manodopera
	42,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.020.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 173.14959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 67,83733

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,46000
	€ 20,61328

	Totale TOS18_RU
	€ 69,03982

	Totale Parziale (A)
	€ 136,87714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,53157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,74087

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,14959

	Incidenza manodopera
	42,6%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Prezzo a cad € 159.27347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,99000
	€ 2,99000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 41,31000
	€ 5,16375

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,25000
	€ 10,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,25000
	€ 8,96875

	Totale TOS18_AT
	€ 74,12788

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 51,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 125,90788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,88618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,56659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,47941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,27347

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 254.83755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,6
	€ 2,99000
	€ 4,78400

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 41,31000
	€ 8,26200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 6,49038
	€ 10,38461

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,6
	€ 12,44000
	€ 19,90400

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,00000
	€ 20,80000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,25000
	€ 16,40000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,25000
	€ 14,35000

	Totale TOS18_AT
	€ 118,60461

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,16000
	€ 29,05600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 15,46000
	€ 24,73600

	Totale TOS18_RU
	€ 82,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 201,45261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,21789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,90654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,16705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 254,83755

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 339.73569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 21,37500
	€ 42,75000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,00576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 268,56576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,28486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,20855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,88506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,73569

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 452.98109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 41,31000
	€ 13,76986

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2,66667
	€ 12,44000
	€ 33,17337

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,25000
	€ 23,91663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,25000
	€ 27,33337

	Totale TOS18_AT
	€ 220,00763

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,16000
	€ 48,42673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,16000
	€ 48,42673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 15,46000
	€ 41,22672

	Totale TOS18_RU
	€ 138,08018

	Totale Parziale (A)
	€ 358,08781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,71317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,61140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,18010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,98109

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 212.36449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	1,33333
	€ 2,99000
	€ 3,98666

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 41,31000
	€ 6,88514

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 6,49038
	€ 8,65382

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1,33333
	€ 12,44000
	€ 16,58663

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,00000
	€ 17,33329

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,25000
	€ 13,66663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,25000
	€ 11,95837

	Totale TOS18_AT
	€ 98,83725

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,16000
	€ 24,21327

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 15,46000
	€ 20,61328

	Totale TOS18_RU
	€ 69,03982

	Totale Parziale (A)
	€ 167,87707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,18156

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,30586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,36449

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 318.54694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,99000
	€ 5,98000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 41,31000
	€ 10,32750

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2
	€ 12,44000
	€ 24,88000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 13,00000
	€ 26,00000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,25000
	€ 20,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,25000
	€ 17,93750

	Totale TOS18_AT
	€ 148,25576

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 251,81576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,77236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,13317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,95881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 318,54694

	Incidenza manodopera
	34,74%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 452.98109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	2,66667
	€ 2,99000
	€ 7,97334

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 41,31000
	€ 13,76986

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 6,49038
	€ 17,30770

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	2,66667
	€ 12,44000
	€ 33,17337

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 21,37500
	€ 57,00007

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,25000
	€ 23,91663

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,25000
	€ 27,33337

	Totale TOS18_AT
	€ 220,00763

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,16000
	€ 48,42673

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,16000
	€ 48,42673

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 15,46000
	€ 41,22672

	Totale TOS18_RU
	€ 138,08018

	Totale Parziale (A)
	€ 358,08781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,71317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,61140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,18010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 452,98109

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.009
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 679.47137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	4
	€ 1,16875
	€ 4,67500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	4
	€ 2,99000
	€ 11,96000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 330,01152

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,46000
	€ 61,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 207,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 537,13152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,56973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,41709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,77012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 679,47137

	Incidenza manodopera
	32,57%
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Codice regionale: TOS18_09.V02.021.010
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

Prezzo a cad € 878.12065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,99000
	€ 23,92000

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 41,31000
	€ 20,65500

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	4
	€ 12,44000
	€ 49,76000

	TOS18_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 21,37500
	€ 85,50000

	TOS18_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,25000
	€ 35,87500

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,25000
	€ 41,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 346,64652

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.001.004
	Operaio florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,94000
	€ 67,76000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 15,46000
	€ 61,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 347,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 694,16652

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 104,12498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,12375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,82915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 878,12065

	Incidenza manodopera
	41,19%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
001 - di siepi e cespugli

Prezzo a cad € 0.93408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,02
	€ 0,60000
	€ 0,01200

	Totale TOS18_PR
	€ 0,01200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 18,16000
	€ 0,72640

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72640

	Totale Parziale (A)
	€ 0,73840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,93408

	Incidenza manodopera
	77,77%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.001.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Prezzo a m² € 5.73688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,134
	€ 18,16000
	€ 2,43344

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,134
	€ 15,46000
	€ 2,07164

	Totale TOS18_RU
	€ 4,50508

	Totale Parziale (A)
	€ 4,53508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,73688

	Incidenza manodopera
	78,53%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.001.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)

Prezzo a m² € 10.24498
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,60000
	€ 0,03000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,03000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 18,16000
	€ 4,35840

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,24
	€ 15,46000
	€ 3,71040

	Totale TOS18_RU
	€ 8,06880

	Totale Parziale (A)
	€ 8,09880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,24498

	Incidenza manodopera
	78,76%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.003.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

Prezzo a m² € 10.94933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,95000
	€ 0,15600

	TOS18_AT.N01.100.911
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,08
	€ 1,59000
	€ 0,12720

	Totale TOS18_AT
	€ 0,28320

	TOS18_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,01
	€ 38,00000
	€ 0,38000

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	10
	€ 0,08500
	€ 0,85000

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_PR.P45.010.011
	Materiali accessori - Lapillo vulcanico
	m³
	0,019
	€ 40,00000
	€ 0,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,23000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,46000
	€ 1,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 4,14240

	Totale Parziale (A)
	€ 8,65560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,94933

	Incidenza manodopera
	37,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 19.96752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,69000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 18,16000
	€ 5,99280

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,33
	€ 15,46000
	€ 5,10180

	Totale TOS18_RU
	€ 11,09460

	Totale Parziale (A)
	€ 15,78460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,36769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,81523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,96752

	Incidenza manodopera
	55,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 43.26879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,16458

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,69000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,16000
	€ 9,08000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,46000
	€ 7,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 21,35000

	Totale Parziale (A)
	€ 34,20458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,13069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,26879

	Incidenza manodopera
	49,34%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.005.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 29.35053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,39200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,16000
	€ 9,08000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,46000
	€ 7,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 16,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 23,20200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,35053

	Incidenza manodopera
	57,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V03.005.004
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 85.81599
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,45830
	€ 4,84373

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,75
	€ 10,20000
	€ 7,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,49373

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 4,60000
	€ 7,82000

	TOS18_PR.P08.025.014
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,00000
	€ 6,50000

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,51000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,16000
	€ 13,62000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,16000
	€ 13,62000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,46000
	€ 11,59500

	Totale TOS18_RU
	€ 38,83500

	Totale Parziale (A)
	€ 67,83873

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,17581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,80145

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,81599

	Incidenza manodopera
	45,25%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.005
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 80.70700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 46,99000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,16000
	€ 9,08000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,46000
	€ 7,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 16,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,80000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,70700

	Incidenza manodopera
	20,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.006
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 143.35500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 6,45830
	€ 1,09791

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS18_AT
	€ 2,83191

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,19000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 18,16000
	€ 3,08720

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,16000
	€ 13,62000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,46000
	€ 11,59500

	Totale TOS18_RU
	€ 28,30220

	Totale Parziale (A)
	€ 113,32411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,99862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,03227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,35500

	Incidenza manodopera
	19,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.007
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 82.86003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 4,60000
	€ 1,70200

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 48,69200

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,16000
	€ 9,08000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 15,46000
	€ 7,73000

	Totale TOS18_RU
	€ 16,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,50200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,82530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,53273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,86003

	Incidenza manodopera
	20,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.005.008
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 146.87861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 6,45830
	€ 1,61458

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 4,16458

	TOS18_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,26000
	€ 1,89000

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	TOS18_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,19000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,16000
	€ 13,62000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 15,46000
	€ 11,59500

	Totale TOS18_RU
	€ 29,75500

	Totale Parziale (A)
	€ 116,10958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,41644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,35260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,87861

	Incidenza manodopera
	20,26%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V03.008.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Prezzo a cad € 2.67674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,60000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,30000

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81600

	Totale Parziale (A)
	€ 2,11600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00635

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,67674

	Incidenza manodopera
	67,84%
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Codice regionale: TOS18_09.V03.008.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Prezzo a cad € 6.07995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 6,45830
	€ 0,80729

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,125
	€ 10,20000
	€ 1,27500

	Totale TOS18_AT
	€ 2,08229

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,80629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,07995

	Incidenza manodopera
	44,8%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.001.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					

Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					


Prezzo a m € 21.81001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS18_PR.P08.025.018
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm
	ml
	2,5
	€ 1,27000
	€ 3,17500

	TOS18_PR.P08.025.019
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm
	ml
	1
	€ 1,77000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	1,63
	€ 2,36363
	€ 3,85272

	Totale TOS18_PR
	€ 8,83612

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 15,46000
	€ 3,86500

	Totale TOS18_RU
	€ 8,40500

	Totale Parziale (A)
	€ 17,24112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,81001

	Incidenza manodopera
	38,54%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_09.V06.005.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					
Articolo: 
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				


Prezzo a m € 21.73763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,04
	€ 0,96000
	€ 0,03840

	TOS18_PR.P08.025.015
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm
	ml
	1
	€ 1,40000
	€ 1,40000

	TOS18_PR.P08.025.016
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 
	ml
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	TOS18_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,93840

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,16000
	€ 4,99400

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,275
	€ 15,46000
	€ 4,25150

	Totale TOS18_RU
	€ 9,24550

	Totale Parziale (A)
	€ 17,18390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,73763

	Incidenza manodopera
	42,53%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.010.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					
Articolo: 
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					


Prezzo a cad € 17.82699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	0,1
	€ 12,44000
	€ 1,24400

	Totale TOS18_AT
	€ 2,24304

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01125
	€ 13,13250
	€ 0,14774

	TOS18_PR.P02.004.010
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R
	Tn
	0,00281
	€ 170,00000
	€ 0,47770

	TOS18_PR.P08.025.017
	Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 
	ml
	1,5
	€ 3,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,12544

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.001.002
	Operaio florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.001.005
	Operaio florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 15,46000
	€ 3,09200

	Totale TOS18_RU
	€ 6,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09248

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82699

	Incidenza manodopera
	37,72%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.020.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5

Prezzo a m € 20.60639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1
	€ 3,59014
	€ 3,59014

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,80014

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,28964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02443

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,60639

	Incidenza manodopera
	57,47%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.020.002
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m² € 20.46101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P07.011.017
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata
	ml
	1,5
	€ 3,59014
	€ 5,38521

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	4
	€ 0,05250
	€ 0,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,59521

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	Totale TOS18_RU
	€ 8,51400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,17471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,42621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,46101

	Incidenza manodopera
	48,55%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.020.003
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Articolo: 
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

Prezzo a m² € 6.20293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20293

	Incidenza manodopera
	68,63%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_09.V06.025.001
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano

Prezzo a cad € 18.30922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 41,31000
	€ 2,06550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,06550

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,009
	€ 13,13250
	€ 0,11819

	TOS18_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,016
	€ 88,00000
	€ 1,40800

	TOS18_PR.P07.018.002
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.
	cad
	1
	€ 5,67000
	€ 5,67000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,19619

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,21200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,47369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,30922

	Incidenza manodopera
	36,22%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.025.050
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a cad € 21.84528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,213
	€ 3,94400
	€ 0,84007

	TOS18_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,096
	€ 14,98400
	€ 1,43846

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,096
	€ 12,77250
	€ 1,22616

	Totale TOS18_PR
	€ 3,50469

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	Totale TOS18_RU
	€ 13,76430

	Totale Parziale (A)
	€ 17,26900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,84528

	Incidenza manodopera
	63,01%
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Codice regionale: TOS18_09.V06.025.051
Tipologia: 
TOS18_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V06 - ARREDO DEL VERDE 
Voce: 
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte 
Articolo: 
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

Prezzo a m € 21.90461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.006.028
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese
	ora
	0,2155
	€ 11,00000
	€ 2,37050

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2155
	€ 10,25000
	€ 2,20888

	Totale TOS18_AT
	€ 4,57938

	TOS18_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 3,94400
	€ 0,39440

	TOS18_PR.P26.103.002
	Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua
	l
	0,04
	€ 14,98400
	€ 0,59936

	TOS18_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,04
	€ 12,77250
	€ 0,51090

	Totale TOS18_PR
	€ 1,50466

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2155
	€ 28,38000
	€ 6,11589

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2155
	€ 23,74000
	€ 5,11597

	Totale TOS18_RU
	€ 11,23186

	Totale Parziale (A)
	€ 17,31590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,90461

	Incidenza manodopera
	51,28%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.47659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS18_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0184
	€ 505,92885
	€ 9,30909

	Totale TOS18_PR
	€ 49,78340

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 65,98940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,89841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,47659

	Incidenza manodopera
	12,25%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 92.49559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS18_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 470,35573
	€ 9,87747

	Totale TOS18_PR
	€ 56,91304

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,11904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,96786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,40869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,49559

	Incidenza manodopera
	11,05%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 104.75259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS18_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0216
	€ 470,35573
	€ 10,15968

	Totale TOS18_PR
	€ 66,60237

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 82,80837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62106

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,75259

	Incidenza manodopera
	9,76%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 94.91559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS18_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 486,16601
	€ 10,20949

	Totale TOS18_PR
	€ 58,82609

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 75,03209

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,25481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,62869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,91559

	Incidenza manodopera
	10,77%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B07.001.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 106.84659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS18_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0204
	€ 486,16601
	€ 9,91779

	Totale TOS18_PR
	€ 68,25771

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 84,46371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,84659

	Incidenza manodopera
	9,57%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 116.93259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS18_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 76,23083

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 92,43683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,86552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,93259

	Incidenza manodopera
	8,74%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.001.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 128.74059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS18_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 486,16601
	€ 7,77866

	Totale TOS18_PR
	€ 85,56522

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 101,77122

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,26568

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,70369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,74059

	Incidenza manodopera
	7,94%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 69.14488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02054
	€ 332,01581
	€ 6,81960

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 18,00798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 54,65998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,40995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,14488

	Incidenza manodopera
	44,35%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 79.67562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,39320

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02927
	€ 332,01581
	€ 9,71810

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 29,92248

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 62,98468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,67562

	Incidenza manodopera
	38,49%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 90.51405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02825
	€ 332,01581
	€ 9,37945

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 34,90061

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 71,55261

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,73289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,22855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,51405

	Incidenza manodopera
	33,88%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 82.21642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02036
	€ 332,01581
	€ 6,75984

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,11400
	€ 6,22800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 28,34122

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 64,99322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,48745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,21642

	Incidenza manodopera
	37,3%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Prezzo a m² € 90.67255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 332,01581
	€ 2,65613

	TOS18_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02448
	€ 332,01581
	€ 8,12775

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 5,77239
	€ 11,54478

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 35,02591

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 71,67791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,75169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,67255

	Incidenza manodopera
	33,82%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 73.63888
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02724
	€ 332,01581
	€ 9,04411

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 21,56055

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 58,21255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,73188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,69444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,63888

	Incidenza manodopera
	41,65%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Prezzo a m² € 86.69562
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,0281
	€ 332,01581
	€ 9,32964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 31,88208

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 68,53409

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,69562

	Incidenza manodopera
	35,38%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 95.13617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02943
	€ 332,01581
	€ 9,77123

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 38,55446

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 75,20646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28097

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64874

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,13617

	Incidenza manodopera
	32,24%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 88.35772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02791
	€ 332,01581
	€ 9,26656

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,62400
	€ 7,24800

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 33,19600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 69,84800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,47720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,35772

	Incidenza manodopera
	34,71%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.010
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 98.75967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 332,01581
	€ 2,98814

	TOS18_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,03391
	€ 332,01581
	€ 11,25866

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 41,41889

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 78,07089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,71063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,75967

	Incidenza manodopera
	31,05%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.011
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 71.77105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02903
	€ 332,01581
	€ 9,63842

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 23,15091

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 28,38000
	€ 7,66260

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 26,37000
	€ 7,11990

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 23,74000
	€ 12,81960

	Totale TOS18_RU
	€ 27,60210

	Totale Parziale (A)
	€ 56,73601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,51040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,42552

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,77105

	Incidenza manodopera
	38,46%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.012
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 88.68327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02667
	€ 332,01581
	€ 8,85486

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 33,45335

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 70,10535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,68327

	Incidenza manodopera
	34,58%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.013
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 98.52154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02871
	€ 332,01581
	€ 9,53217

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	TOS18_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,84300
	€ 1,84300

	Totale TOS18_PR
	€ 41,23064

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 77,88264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,52154

	Incidenza manodopera
	31,13%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.014
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 92.22697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03096
	€ 332,01581
	€ 10,27921

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 36,25470

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 72,90670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,93601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,38427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,22697

	Incidenza manodopera
	33,25%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.005.015
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 103.14465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03557
	€ 332,01581
	€ 11,80980

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	TOS18_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 0,94500
	€ 0,94500

	Totale TOS18_PR
	€ 44,88527

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53727

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23059

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,14465

	Incidenza manodopera
	29,73%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.010.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
001 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 101.80118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,12
	€ 300,39526
	€ 36,04743

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 48,06324

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 80,47524

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,07129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,25465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,80118

	Incidenza manodopera
	20,08%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_12.B07.010.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
002 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 117.00118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,16
	€ 300,39526
	€ 48,06324

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 60,07905

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 92,49105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,00118

	Incidenza manodopera
	17,48%
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Codice regionale: TOS18_12.B07.010.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
003 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 436.20118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,96600

	TOS18_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1
	€ 300,39526
	€ 300,39526

	TOS18_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 300,39526
	€ 12,01581

	Totale TOS18_PR
	€ 312,41107

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 344,82307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,72346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 2,58617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,65465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 436,20118

	Incidenza manodopera
	4,69%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 79.65053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.001
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 671,93676
	€ 40,31621

	TOS18_PR.P08.024.100
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista
	
	0,012
	€ 671,93676
	€ 8,06324

	Totale TOS18_PR
	€ 48,37945

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 62,96485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,44473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,65053

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 79.89053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 505,92885
	€ 40,47431

	TOS18_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 505,92885
	€ 8,09486

	Totale TOS18_PR
	€ 48,56917

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 63,15457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,89053

	Incidenza manodopera
	11,52%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 88.66053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 470,35573
	€ 47,03557

	TOS18_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 55,50197

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 70,08738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,51311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,06005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,66053

	Incidenza manodopera
	10,38%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 100.56053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 470,35573
	€ 56,44269

	TOS18_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 470,35573
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 64,90909

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 79,49449

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,92417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,59621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,56053

	Incidenza manodopera
	9,15%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 90.65768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 486,16601
	€ 48,61660

	TOS18_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS18_PR
	€ 57,08075

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 71,66615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,65768

	Incidenza manodopera
	10,15%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 102.95768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 486,16601
	€ 58,33992

	TOS18_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 486,16601
	€ 8,46415

	Totale TOS18_PR
	€ 66,80407

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 81,38947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,95768

	Incidenza manodopera
	8,94%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 114.88253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 486,16601
	€ 68,06324

	TOS18_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 76,23083

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 90,81623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,62243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,68112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,44387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,88253

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.18253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 486,16601
	€ 77,78656

	TOS18_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 486,16601
	€ 8,16759

	Totale TOS18_PR
	€ 85,95415

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 100,53955

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,18253

	Incidenza manodopera
	7,23%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 127.35053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.009
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS18_PR.P08.024.108
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 86,08696

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 100,67236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,10085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,75504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,57732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,35053

	Incidenza manodopera
	7,22%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.010
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.35053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.010
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS18_PR.P08.024.109
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 434,78261
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 94,78261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 109,36801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,35053

	Incidenza manodopera
	6,65%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.011
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 151.35203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.011
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 486,16601
	€ 97,23320

	TOS18_PR.P08.024.110
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0161
	€ 486,16601
	€ 7,82727

	Totale TOS18_PR
	€ 105,06047

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 119,64587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,94688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,75928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,35203

	Incidenza manodopera
	6,08%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.012
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 163.22153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.012
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 486,16601
	€ 106,95652

	TOS18_PR.P08.024.111
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0154
	€ 486,16601
	€ 7,48696

	Totale TOS18_PR
	€ 114,44348

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 129,02888

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,35433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,96772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,83832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,22153

	Incidenza manodopera
	5,64%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.013
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 164.88803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.013
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 434,78261
	€ 108,69565

	TOS18_PR.P08.024.112
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista
	
	0,01625
	€ 434,78261
	€ 7,06522

	Totale TOS18_PR
	€ 115,76087

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 130,34627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,55194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,97760

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,98982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,88803

	Incidenza manodopera
	5,58%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.014
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 191.70053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.014
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 434,78261
	€ 130,43478

	TOS18_PR.P08.024.113
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista
	
	0,015
	€ 434,78261
	€ 6,52174

	Totale TOS18_PR
	€ 136,95652

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 151,54192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,73129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,13656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,42732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,70053

	Incidenza manodopera
	4,8%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.015
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 83.24253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.019
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 719,36759
	€ 43,16206

	TOS18_PR.P08.024.114
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista
	
	0,0112
	€ 719,36759
	€ 8,05692

	Totale TOS18_PR
	€ 51,21898

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 65,80437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,87066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,24253

	Incidenza manodopera
	11,05%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.016
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 84.69153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.020
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 553,35968
	€ 44,26877

	TOS18_PR.P08.024.115
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista
	
	0,01463
	€ 553,35968
	€ 8,09565

	Totale TOS18_PR
	€ 52,36442

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 66,94983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,04247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,69153

	Incidenza manodopera
	10,86%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.017
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 95.16233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.021
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 521,73913
	€ 52,17391

	TOS18_PR.P08.024.116
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista
	
	0,01623
	€ 521,73913
	€ 8,46783

	Totale TOS18_PR
	€ 60,64174

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 75,22714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,16233

	Incidenza manodopera
	9,67%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.018
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 108.35573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.022
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 521,73913
	€ 62,60870

	TOS18_PR.P08.024.117
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista
	
	0,01622
	€ 521,73913
	€ 8,46261

	Totale TOS18_PR
	€ 71,07131

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 85,65670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,84851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64243

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,85052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,35573

	Incidenza manodopera
	8,49%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.019
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 97.16053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.023
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 537,54941
	€ 53,75494

	TOS18_PR.P08.024.118
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista
	
	0,01575
	€ 537,54941
	€ 8,46640

	Totale TOS18_PR
	€ 62,22134

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 76,80674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,52101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,83278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,16053

	Incidenza manodopera
	9,47%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.020
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 110.75373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.024
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 537,54941
	€ 64,50593

	TOS18_PR.P08.024.119
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista
	
	0,01574
	€ 537,54941
	€ 8,46103

	Totale TOS18_PR
	€ 72,96696

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 87,55236

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,06852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,75373

	Incidenza manodopera
	8,31%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.021
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 123.97973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.025
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 537,54941
	€ 75,25692

	TOS18_PR.P08.024.120
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista
	
	0,01519
	€ 537,54941
	€ 8,16538

	Totale TOS18_PR
	€ 83,42230

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 98,00769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,70115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,97973

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.022
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 137.57293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.026
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 537,54941
	€ 86,00791

	TOS18_PR.P08.024.121
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista
	
	0,01518
	€ 537,54941
	€ 8,16000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,16791

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 108,75331

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,57293

	Incidenza manodopera
	6,69%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.023
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 138.15693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.027
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 482,21344
	€ 86,79842

	TOS18_PR.P08.024.122
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS18_PR
	€ 94,62957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 109,21497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,55972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,15693

	Incidenza manodopera
	6,66%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.024
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 150.35693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.028
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 482,21344
	€ 96,44269

	TOS18_PR.P08.024.123
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 482,21344
	€ 7,83115

	Totale TOS18_PR
	€ 104,27384

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 118,85923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,82888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,89144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,66881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,35693

	Incidenza manodopera
	6,12%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.025
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 160.35053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.024.029
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 521,73913
	€ 104,34783

	TOS18_PR.P08.024.124
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista
	
	0,015
	€ 521,73913
	€ 7,82609

	Totale TOS18_PR
	€ 112,17392

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 126,75931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,95069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,35053

	Incidenza manodopera
	5,74%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.026
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 175.17159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.030
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 521,73913
	€ 114,78261

	TOS18_PR.P08.024.125
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista
	
	0,01435
	€ 521,73913
	€ 7,48696

	Totale TOS18_PR
	€ 122,26957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 138,47557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,77134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,03857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,92469

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,17159

	Incidenza manodopera
	5,84%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.027
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 181.94319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.031
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 482,21344
	€ 120,55336

	TOS18_PR.P08.024.126
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista
	
	0,01466
	€ 482,21344
	€ 7,06925

	Totale TOS18_PR
	€ 127,62261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 143,82861

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,57429

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,07871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,54029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,94319

	Incidenza manodopera
	5,62%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.001.028
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 211.75999
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.024.032
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 482,21344
	€ 144,66403

	TOS18_PR.P08.024.127
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista
	
	0,01354
	€ 482,21344
	€ 6,52917

	Totale TOS18_PR
	€ 151,19320

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 167,39920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,10988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,25549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,25091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,75999

	Incidenza manodopera
	4,83%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 74.02023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02695
	€ 332,01581
	€ 8,94783

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,46032

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 58,51402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,77710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,02023

	Incidenza manodopera
	41,43%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 87.43550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,0242
	€ 332,01581
	€ 8,03478

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,11400
	€ 3,11400

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,18400
	€ 5,18400

	Totale TOS18_PR
	€ 33,06527

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 69,11897

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,36785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,94868

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,43550

	Incidenza manodopera
	35,08%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 98.31538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 332,01581
	€ 3,32016

	TOS18_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 332,01581
	€ 6,97233

	TOS18_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02872
	€ 332,01581
	€ 9,53549

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 5,77239
	€ 5,77239

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 9,62559
	€ 9,62559

	Totale TOS18_PR
	€ 41,66596

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 77,71966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,65795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,93776

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,31538

	Incidenza manodopera
	31,19%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 77.70243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02727
	€ 332,01581
	€ 9,05407

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	0,015
	€ 3,22000
	€ 0,04830

	Totale TOS18_PR
	€ 25,37114

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 61,42485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,46069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,70243

	Incidenza manodopera
	39,47%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Prezzo a m² € 98.49605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,0263
	€ 332,01581
	€ 8,73202

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	Totale TOS18_PR
	€ 41,80879

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 77,86249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,67937

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,49605

	Incidenza manodopera
	31,14%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 109.42667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 332,01581
	€ 10,95652

	TOS18_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 332,01581
	€ 5,31225

	TOS18_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02557
	€ 332,01581
	€ 8,48964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	Totale TOS18_PR
	€ 50,44959

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 86,50330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,97550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,94788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,42667

	Incidenza manodopera
	28,03%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.007
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 87.32583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,03063
	€ 332,01581
	€ 10,16964

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,97857

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 69,03228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,35484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,51774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,93871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,32583

	Incidenza manodopera
	35,12%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.008
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 106.07561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02813
	€ 332,01581
	€ 9,33960

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,18400
	€ 10,36800

	TOS18_PR.P18.030.005
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 2,06400
	€ 2,06400

	Totale TOS18_PR
	€ 47,80053

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 83,85424

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,57814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,64324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,07561

	Incidenza manodopera
	28,91%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.005.009
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 120.35402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,25000
	€ 1,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 5,98300

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 332,01581
	€ 13,28063

	TOS18_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 332,01581
	€ 6,30830

	TOS18_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02818
	€ 332,01581
	€ 9,35621

	TOS18_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 3,22000
	€ 6,44000

	TOS18_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 9,62559
	€ 19,25118

	TOS18_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 3,85320
	€ 3,85320

	Totale TOS18_PR
	€ 58,48952

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 28,38000
	€ 8,51400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 23,74000
	€ 14,24400

	Totale TOS18_RU
	€ 30,66900

	Totale Parziale (A)
	€ 95,14152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,27123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,94127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,35402

	Incidenza manodopera
	25,48%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.001
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Spessore 100mm

Prezzo a m² € 84.45053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.010
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm
	m³
	0,1
	€ 434,78261
	€ 43,47826

	TOS18_PR.P08.023.100
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm
	
	0,02
	€ 434,78261
	€ 8,69565

	Totale TOS18_PR
	€ 52,17391

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 66,75931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,01390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,67732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,45053

	Incidenza manodopera
	10,89%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.002
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 95.34053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.011
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm
	m³
	0,12
	€ 434,78261
	€ 52,17391

	TOS18_PR.P08.023.101
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS18_PR
	€ 60,78261

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 75,36801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,30520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,34053

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.003
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Spessore 140mm

Prezzo a m² € 106.23053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.012
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm
	m³
	0,14
	€ 434,78261
	€ 60,86957

	TOS18_PR.P08.023.102
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm
	
	0,0196
	€ 434,78261
	€ 8,52174

	Totale TOS18_PR
	€ 69,39131

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 83,97670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,59651

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,65732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,23053

	Incidenza manodopera
	8,66%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.004
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 117.01053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.013
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm
	m³
	0,16
	€ 434,78261
	€ 69,56522

	TOS18_PR.P08.023.103
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm
	
	0,0192
	€ 434,78261
	€ 8,34783

	Totale TOS18_PR
	€ 77,91305

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 92,49844

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,01053

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.005
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Spessore 180mm

Prezzo a m² € 128.34053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.014
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm
	m³
	0,18
	€ 434,78261
	€ 78,26087

	TOS18_PR.P08.023.104
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm
	
	0,0198
	€ 434,78261
	€ 8,60870

	Totale TOS18_PR
	€ 86,86957

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 101,45497

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,21825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,66732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,34053

	Incidenza manodopera
	7,17%
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Codice regionale: TOS18_12.B08.010.006
Tipologia: 
TOS18_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 138.90053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 5,38470

	TOS18_PR.P08.023.015
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm
	m³
	0,2
	€ 434,78261
	€ 86,95652

	TOS18_PR.P08.023.105
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm
	
	0,019
	€ 434,78261
	€ 8,26087

	Totale TOS18_PR
	€ 95,21739

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 26,37000
	€ 2,37330

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 9,20070

	Totale Parziale (A)
	€ 109,80279

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,47042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,82352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,62732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,90053

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
001 - per diametro esterno di 600 mm

Prezzo a ml € 77.51436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 10,12500
	€ 1,24608

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,77600
	€ 0,46471

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,12307
	€ 4,16666
	€ 0,51279

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 25,50000
	€ 3,13829

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12307
	€ 10,25000
	€ 1,26147

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 64,53000
	€ 7,94171

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,66667
	€ 0,20512

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,75000
	€ 0,46151

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,25000
	€ 0,15384

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS18_AT
	€ 22,81894

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	5,66154
	€ 0,91000
	€ 5,15200

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 28,79747

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,38000
	€ 3,49273

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,37000
	€ 3,24536

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12307
	€ 23,74000
	€ 2,92168

	Totale TOS18_RU
	€ 9,65977

	Totale Parziale (A)
	€ 61,27617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,19143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,04676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,51436

	Incidenza manodopera
	12,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
002 - per diametro esterno di 800 mm

Prezzo a ml € 112.43177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 10,12500
	€ 1,44646

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 3,77600
	€ 0,53944

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14286
	€ 4,16666
	€ 0,59525

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 25,50000
	€ 3,64293

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14286
	€ 10,25000
	€ 1,46432

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14286
	€ 64,53000
	€ 9,21876

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,66667
	€ 0,23810

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 3,75000
	€ 0,53573

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,25000
	€ 0,17858

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 40,00000
	€ 5,71440

	Totale TOS18_AT
	€ 26,48831

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,03571
	€ 0,91000
	€ 9,13250

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55286
	€ 76,05000
	€ 42,04500

	Totale TOS18_PR
	€ 51,17750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14286
	€ 28,38000
	€ 4,05437

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14286
	€ 26,37000
	€ 3,76722

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14286
	€ 23,74000
	€ 3,39150

	Totale TOS18_RU
	€ 11,21309

	Totale Parziale (A)
	€ 88,87887

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,33183

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,22107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,43177

	Incidenza manodopera
	9,97%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
003 - per diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a ml € 156.75476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 10,12500
	€ 1,68753

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,77600
	€ 0,62935

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,16667
	€ 4,16666
	€ 0,69446

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 25,50000
	€ 4,25009

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16667
	€ 10,25000
	€ 1,70837

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 64,53000
	€ 10,75522

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,66667
	€ 0,27778

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,75000
	€ 0,62501

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,25000
	€ 0,20834

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS18_AT
	€ 30,90301

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	15,6875
	€ 0,91000
	€ 14,27563

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86333
	€ 76,05000
	€ 65,65625

	Totale TOS18_PR
	€ 79,93188

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,38000
	€ 4,73009

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,37000
	€ 4,39509

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16667
	€ 23,74000
	€ 3,95675

	Totale TOS18_RU
	€ 13,08193

	Totale Parziale (A)
	€ 123,91681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,58752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,25043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,75476

	Incidenza manodopera
	8,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
004 - per diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a ml € 209.23701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 10,12500
	€ 1,92861

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,77600
	€ 0,71925

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,19048
	€ 4,16666
	€ 0,79367

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 25,50000
	€ 4,85724

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,19048
	€ 10,25000
	€ 1,95242

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 64,53000
	€ 12,29167

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,66667
	€ 0,31747

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,75000
	€ 0,71430

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,25000
	€ 0,23810

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 35,31773

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,619
	€ 0,91000
	€ 20,58329

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,2433
	€ 76,05000
	€ 94,55297

	Totale TOS18_PR
	€ 115,13626

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,37000
	€ 5,02296

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19048
	€ 23,74000
	€ 4,52200

	Totale TOS18_RU
	€ 14,95078

	Totale Parziale (A)
	€ 165,40475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,81071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,02155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 209,23701

	Incidenza manodopera
	7,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
005 - per diametro esterno di 1500 mm

Prezzo a ml € 303.89898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 10,12500
	€ 2,31427

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,77600
	€ 0,86308

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,22857
	€ 4,16666
	€ 0,95237

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 25,50000
	€ 5,82854

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22857
	€ 10,25000
	€ 2,34284

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 64,53000
	€ 14,74962

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,66667
	€ 0,38095

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,75000
	€ 0,85714

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,25000
	€ 0,28571

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 42,38014

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	35,34285
	€ 0,91000
	€ 32,16199

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,94285
	€ 76,05000
	€ 147,75374

	Totale TOS18_PR
	€ 179,91573

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,37000
	€ 6,02739

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22857
	€ 23,74000
	€ 5,42625

	Totale TOS18_RU
	€ 17,94046

	Totale Parziale (A)
	€ 240,23635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,03545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,54053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,62718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 303,89898

	Incidenza manodopera
	5,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
006 - per diametro esterno di 1800 mm

Prezzo a ml € 376.25398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 10,12500
	€ 2,89281

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 3,77600
	€ 1,07884

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,28571
	€ 4,16666
	€ 1,19046

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 25,50000
	€ 7,28561

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,28571
	€ 10,25000
	€ 2,92853

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,28571
	€ 64,53000
	€ 18,43687

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,66667
	€ 0,47618

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 3,75000
	€ 1,07141

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,25000
	€ 0,35714

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 40,00000
	€ 11,42840

	Totale TOS18_AT
	€ 52,97473

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	43,57143
	€ 0,91000
	€ 39,65000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	2,39821
	€ 76,05000
	€ 182,38387

	Totale TOS18_PR
	€ 222,03387

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28571
	€ 28,38000
	€ 8,10845

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,28571
	€ 26,37000
	€ 7,53417

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28571
	€ 23,74000
	€ 6,78276

	Totale TOS18_RU
	€ 22,42538

	Totale Parziale (A)
	€ 297,43398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,61510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,66923

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,20491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 376,25398

	Incidenza manodopera
	5,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R01.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
007 - per diametro esterno di 2000 mm

Prezzo a ml € 525.89269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 10,12500
	€ 3,68186

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 3,77600
	€ 1,37310

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,36364
	€ 4,16666
	€ 1,51516

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 25,50000
	€ 9,27282

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,36364
	€ 10,25000
	€ 3,72731

	TOS18_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,36364
	€ 64,53000
	€ 23,46569

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,66667
	€ 0,60607

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 3,75000
	€ 1,36365

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,25000
	€ 0,45455

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 40,00000
	€ 14,54560

	Totale TOS18_AT
	€ 67,42407

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	62,72727
	€ 0,91000
	€ 57,08182

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	3,45401
	€ 76,05000
	€ 262,67746

	Totale TOS18_PR
	€ 319,75928

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 28,38000
	€ 10,32010

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36364
	€ 26,37000
	€ 9,58919

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,74000
	€ 8,63281

	Totale TOS18_RU
	€ 28,54210

	Totale Parziale (A)
	€ 415,72545

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,35882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,93538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,80843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 525,89269

	Incidenza manodopera
	5,43%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
001 - diametro 350 mm

Prezzo a ml € 41.33234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,40850

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS18_PR
	€ 8,04229

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 32,67379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,90107

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,75749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,33234

	Incidenza manodopera
	24,73%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
002 - diametro 400 mm

Prezzo a ml € 44.44740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,12500
	€ 1,01250

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,40850

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50479

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 26,37000
	€ 2,63700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 10,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 35,13629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,27044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,04067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,44740

	Incidenza manodopera
	23%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R02.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
003 - diametro 500 mm

Prezzo a ml € 56.24031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 10,12500
	€ 1,15719

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 83,76000
	€ 9,57293

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS18_AT
	€ 16,46748

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS18_PR
	€ 16,30740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,38000
	€ 3,24355

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,37000
	€ 3,01383

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,74000
	€ 5,42649

	Totale TOS18_RU
	€ 11,68387

	Totale Parziale (A)
	€ 44,45874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,11276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,24031

	Incidenza manodopera
	20,77%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
004 - diametro 600 mm

Prezzo a ml € 68.26182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12308
	€ 10,12500
	€ 1,24619

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 10,20000
	€ 1,25542

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12308
	€ 83,76000
	€ 10,30918

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 40,00000
	€ 4,92320

	Totale TOS18_AT
	€ 17,73399

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 23,64547

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12308
	€ 28,38000
	€ 3,49301

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12308
	€ 26,37000
	€ 3,24562

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24616
	€ 23,74000
	€ 5,84384

	Totale TOS18_RU
	€ 12,58247

	Totale Parziale (A)
	€ 53,96192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,09429

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,20562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,26182

	Incidenza manodopera
	18,43%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
005 - diametro 800 mm

Prezzo a ml € 102.91819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 107,80000
	€ 15,67951

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 24,45378

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS18_PR
	€ 42,03512

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 81,35825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,20374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18306

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,35620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,91819

	Incidenza manodopera
	14,45%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R02.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
006 - diametro 1000 mm

Prezzo a ml € 157.54478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 131,84000
	€ 26,36800

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 38,43300

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 65,66233

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 124,54133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,68120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,32225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,54478

	Incidenza manodopera
	12,98%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
007 - diametro 1200 mm

Prezzo a ml € 215.58584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22587
	€ 10,12500
	€ 2,28693

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 131,84000
	€ 30,13467

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 43,89581

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS18_PR
	€ 103,16106

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,37000
	€ 6,02739

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,74000
	€ 10,85250

	Totale TOS18_RU
	€ 23,36671

	Totale Parziale (A)
	€ 170,42359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,56354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,59871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,58584

	Incidenza manodopera
	10,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
001 - diamentro 350 mm

Prezzo a ml € 44.79409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS18_AT
	€ 16,00928

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS18_PR
	€ 8,04229

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,38000
	€ 3,15330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,37000
	€ 2,92997

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,74000
	€ 5,27550

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35877

	Totale Parziale (A)
	€ 35,41035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,79409

	Incidenza manodopera
	25,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
002 - diamentro 400 mm

Prezzo a ml € 47.90915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 10,12500
	€ 1,12499

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS18_AT
	€ 16,00928

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS18_PR
	€ 10,50479

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 28,38000
	€ 3,15330

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 26,37000
	€ 2,92997

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 23,74000
	€ 5,27550

	Totale TOS18_RU
	€ 11,35877

	Totale Parziale (A)
	€ 37,87285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,90915

	Incidenza manodopera
	23,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
003 - diamentro 500 mm

Prezzo a ml € 60.19437
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12698
	€ 10,12500
	€ 1,28567

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 10,20000
	€ 1,29520

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12698
	€ 83,76000
	€ 10,63584

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 40,00000
	€ 5,07920

	Totale TOS18_AT
	€ 18,29591

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS18_PR
	€ 16,30740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12698
	€ 28,38000
	€ 3,60369

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12698
	€ 26,37000
	€ 3,34846

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25396
	€ 23,74000
	€ 6,02901

	Totale TOS18_RU
	€ 12,98116

	Totale Parziale (A)
	€ 47,58448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,13767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,19437

	Incidenza manodopera
	21,57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
004 - diamentro 600 mm

Prezzo a ml € 72.15980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13559
	€ 10,12500
	€ 1,37285

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 10,20000
	€ 1,38302

	TOS18_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,13559
	€ 83,76000
	€ 11,35702

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 40,00000
	€ 5,42360

	Totale TOS18_AT
	€ 19,53649

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS18_PR
	€ 23,64547

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13559
	€ 28,38000
	€ 3,84804

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13559
	€ 26,37000
	€ 3,57551

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27118
	€ 23,74000
	€ 6,43781

	Totale TOS18_RU
	€ 13,86136

	Totale Parziale (A)
	€ 57,04332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,55650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,15980

	Incidenza manodopera
	19,21%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R02.002.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
005 - diamentro 800 mm

Prezzo a ml € 107.89427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 10,12500
	€ 1,62000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 107,80000
	€ 17,24800

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 26,90000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS18_PR
	€ 42,03512

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,35680

	Totale Parziale (A)
	€ 85,29192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,79379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,80857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,89427

	Incidenza manodopera
	15,16%
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
006 - diamentro 1000 mm

Prezzo a ml € 163.58527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 10,12500
	€ 2,18923

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 131,84000
	€ 28,50644

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS18_AT
	€ 41,54991

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS18_PR
	€ 65,66233

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,38000
	€ 6,13632

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,37000
	€ 5,70172

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,74000
	€ 10,26613

	Totale TOS18_RU
	€ 22,10417

	Totale Parziale (A)
	€ 129,31642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,39746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,87139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,58527

	Incidenza manodopera
	13,51%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R02.002.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
007 - diamentro 1200 mm

Prezzo a ml € 218.12302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 10,12500
	€ 2,38231

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS18_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 131,84000
	€ 31,02063

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 45,21450

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS18_PR
	€ 103,16106

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,38000
	€ 6,67753

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,37000
	€ 6,20460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,74000
	€ 11,17157

	Totale TOS18_RU
	€ 24,05370

	Totale Parziale (A)
	€ 172,42926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,86439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,82936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,12302

	Incidenza manodopera
	11,03%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 34.20536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 3,33330
	€ 0,38096

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 8,33333
	€ 0,95242

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 29,88000
	€ 3,41499

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 29,16667
	€ 3,33346

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 3,33333
	€ 0,38097

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS18_AT
	€ 14,20016

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 28,38000
	€ 3,24355

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 26,37000
	€ 3,01383

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 23,74000
	€ 5,42649

	Totale TOS18_RU
	€ 11,68387

	Totale Parziale (A)
	€ 27,03981

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10958

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,20536

	Incidenza manodopera
	34,16%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 38.30923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 3,33330
	€ 0,41023

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 8,33333
	€ 1,02558

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 29,88000
	€ 3,67733

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 29,16667
	€ 3,58954

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,33333
	€ 0,41023

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS18_AT
	€ 15,29102

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 28,38000
	€ 3,49273

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 26,37000
	€ 3,24536

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24614
	€ 23,74000
	€ 5,84336

	Totale TOS18_RU
	€ 12,58145

	Totale Parziale (A)
	€ 30,28398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,30923

	Incidenza manodopera
	32,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 42.82773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,33330
	€ 0,44443

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 8,33333
	€ 1,11108

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,13333
	€ 29,88000
	€ 3,98390

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 29,16667
	€ 3,88879

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 3,33333
	€ 0,44443

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 40,00000
	€ 5,33320

	Totale TOS18_AT
	€ 16,56580

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 28,38000
	€ 3,78391

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13333
	€ 26,37000
	€ 3,51591

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,74000
	€ 6,33051

	Totale TOS18_RU
	€ 13,63033

	Totale Parziale (A)
	€ 33,85591

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,07839

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,89343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,82773

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 48.90430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 38,65952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44584

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,90430

	Incidenza manodopera
	30,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 54.59179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,35680

	Totale Parziale (A)
	€ 43,15556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,47333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,96289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,59179

	Incidenza manodopera
	29,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.001.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 59.97173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 3,33330
	€ 0,55553

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 8,33333
	€ 1,38883

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16666
	€ 10,20000
	€ 1,69993

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16666
	€ 29,88000
	€ 4,97980

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 29,16667
	€ 4,86092

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 3,33333
	€ 0,55553

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16666
	€ 40,00000
	€ 6,66640

	Totale TOS18_AT
	€ 20,70694

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16666
	€ 28,38000
	€ 4,72981

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16666
	€ 26,37000
	€ 4,39482

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33332
	€ 23,74000
	€ 7,91302

	Totale TOS18_RU
	€ 17,03765

	Totale Parziale (A)
	€ 47,40848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11127

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,97173

	Incidenza manodopera
	28,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.001.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.04014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 3,33330
	€ 0,56736

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 8,33333
	€ 1,41842

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17021
	€ 10,20000
	€ 1,73614

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17021
	€ 29,88000
	€ 5,08587

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 29,16667
	€ 4,96446

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 3,33333
	€ 0,56737

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17021
	€ 40,00000
	€ 6,80840

	Totale TOS18_AT
	€ 21,14802

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17021
	€ 28,38000
	€ 4,83056

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17021
	€ 26,37000
	€ 4,48844

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34042
	€ 23,74000
	€ 8,08157

	Totale TOS18_RU
	€ 17,40057

	Totale Parziale (A)
	€ 51,41513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,71227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,91274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,04014

	Incidenza manodopera
	26,75%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 43.13248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 34,09682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,11452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,13248

	Incidenza manodopera
	34,47%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 48.88942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,35680

	Totale Parziale (A)
	€ 38,64776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,79716

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,44449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,88942

	Incidenza manodopera
	33,46%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 55.55948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08733

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,38000
	€ 5,04511

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,37000
	€ 4,68779

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,74000
	€ 8,44052

	Totale TOS18_RU
	€ 18,17342

	Totale Parziale (A)
	€ 43,92054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,05086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,55948

	Incidenza manodopera
	32,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 60.53304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,37000
	€ 4,90587

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,74000
	€ 8,83318

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01887

	Totale Parziale (A)
	€ 47,85221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,17783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,53304

	Incidenza manodopera
	31,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 62.05206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,37000
	€ 4,90587

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,74000
	€ 8,83318

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01887

	Totale Parziale (A)
	€ 49,05301

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,64110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,05206

	Incidenza manodopera
	30,65%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.002.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 65.52396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 3,33330
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11485

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,37000
	€ 4,90587

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,74000
	€ 8,83318

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01887

	Totale Parziale (A)
	€ 51,79760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,76964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,52396

	Incidenza manodopera
	29,03%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.002.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 70.84449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 3,33330
	€ 0,63489

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 8,33333
	€ 1,58725

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19047
	€ 10,20000
	€ 1,94279

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19047
	€ 29,88000
	€ 5,69124

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 29,16667
	€ 5,55538

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 3,33333
	€ 0,63490

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19047
	€ 40,00000
	€ 7,61880

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66525

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19047
	€ 28,38000
	€ 5,40554

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19047
	€ 26,37000
	€ 5,02269

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38094
	€ 23,74000
	€ 9,04352

	Totale TOS18_RU
	€ 19,47175

	Totale Parziale (A)
	€ 56,00355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,40053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,44041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,84449

	Incidenza manodopera
	27,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 56.03326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66650

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,37000
	€ 5,02296

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,74000
	€ 9,04399

	Totale TOS18_RU
	€ 19,47277

	Totale Parziale (A)
	€ 44,29507

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,64426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,09393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,03326

	Incidenza manodopera
	34,75%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 58.95105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS18_AT
	€ 24,24300

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,38000
	€ 5,53751

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,37000
	€ 5,14531

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,74000
	€ 9,26430

	Totale TOS18_RU
	€ 19,94712

	Totale Parziale (A)
	€ 46,60162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,99024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,35919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,95105

	Incidenza manodopera
	33,84%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 61.92822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,95511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,34327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,62984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,92822

	Incidenza manodopera
	33,02%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 67.54926
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 26,15766

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,38000
	€ 5,97484

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,37000
	€ 5,55168

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,74000
	€ 9,99596

	Totale TOS18_RU
	€ 21,52248

	Totale Parziale (A)
	€ 53,39862

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,00979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,14084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,54926

	Incidenza manodopera
	31,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.003.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 70.69555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 3,33330
	€ 0,72069

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 8,33333
	€ 1,80175

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21621
	€ 10,20000
	€ 2,20534

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21621
	€ 29,88000
	€ 6,46035

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 29,16667
	€ 6,30613

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 3,33333
	€ 0,72070

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21621
	€ 40,00000
	€ 8,64840

	Totale TOS18_AT
	€ 26,86336

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21621
	€ 28,38000
	€ 6,13604

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21621
	€ 26,37000
	€ 5,70146

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43242
	€ 23,74000
	€ 10,26565

	Totale TOS18_RU
	€ 22,10315

	Totale Parziale (A)
	€ 55,88581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38287

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42687

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,69555

	Incidenza manodopera
	31,27%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 75.01834
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 3,33330
	€ 0,73059

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 8,33333
	€ 1,82650

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21918
	€ 10,20000
	€ 2,23564

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21918
	€ 29,88000
	€ 6,54910

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 29,16667
	€ 6,39275

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 3,33333
	€ 0,73060

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21918
	€ 40,00000
	€ 8,76720

	Totale TOS18_AT
	€ 27,23238

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21918
	€ 28,38000
	€ 6,22033

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21918
	€ 26,37000
	€ 5,77978

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43836
	€ 23,74000
	€ 10,40667

	Totale TOS18_RU
	€ 22,40678

	Totale Parziale (A)
	€ 59,30303

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,01834

	Incidenza manodopera
	29,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.003.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 79.94064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS18_AT
	€ 27,61008

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,38000
	€ 6,30660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,37000
	€ 5,85994

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,74000
	€ 10,55101

	Totale TOS18_RU
	€ 22,71755

	Totale Parziale (A)
	€ 63,19418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,47913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,26733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,94064

	Incidenza manodopera
	28,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 42.71707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 3,33330
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 8,33333
	€ 1,20000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,144
	€ 10,20000
	€ 1,46880

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,144
	€ 29,88000
	€ 4,30272

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 29,16667
	€ 4,20000

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 3,33333
	€ 0,48000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,144
	€ 40,00000
	€ 5,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 17,89152

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 28,38000
	€ 4,08672

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 26,37000
	€ 3,79728

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 23,74000
	€ 6,83712

	Totale TOS18_RU
	€ 14,72112

	Totale Parziale (A)
	€ 33,76843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,06526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,88337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,71707

	Incidenza manodopera
	34,46%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 46.59747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 3,33330
	€ 0,50666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 8,33333
	€ 1,26667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,152
	€ 10,20000
	€ 1,55040

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,152
	€ 29,88000
	€ 4,54176

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 29,16667
	€ 4,43333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 3,33333
	€ 0,50667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,152
	€ 40,00000
	€ 6,08000

	Totale TOS18_AT
	€ 18,88549

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,152
	€ 28,38000
	€ 4,31376

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,152
	€ 26,37000
	€ 4,00824

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,304
	€ 23,74000
	€ 7,21696

	Totale TOS18_RU
	€ 15,53896

	Totale Parziale (A)
	€ 36,83595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,52539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,23613

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,59747

	Incidenza manodopera
	33,35%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 50.46850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 19,87946

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,35680

	Totale Parziale (A)
	€ 39,89605

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98441

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,46850

	Incidenza manodopera
	32,41%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 53.64575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 3,33330
	€ 0,53999

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 8,33333
	€ 1,35000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,162
	€ 10,20000
	€ 1,65240

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,162
	€ 29,88000
	€ 4,84056

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 29,16667
	€ 4,72500

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 3,33333
	€ 0,54000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,162
	€ 40,00000
	€ 6,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 20,12795

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 28,38000
	€ 4,59756

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 26,37000
	€ 4,27194

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 23,74000
	€ 7,69176

	Totale TOS18_RU
	€ 16,56126

	Totale Parziale (A)
	€ 42,40771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,87689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,64575

	Incidenza manodopera
	30,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.004.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 56.88373
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 3,33330
	€ 0,55999

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 8,33333
	€ 1,40000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,168
	€ 10,20000
	€ 1,71360

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,168
	€ 29,88000
	€ 5,01984

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 29,16667
	€ 4,90000

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 3,33333
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,168
	€ 40,00000
	€ 6,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 20,87343

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 28,38000
	€ 4,76784

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,168
	€ 26,37000
	€ 4,43016

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,336
	€ 23,74000
	€ 7,97664

	Totale TOS18_RU
	€ 17,17464

	Totale Parziale (A)
	€ 44,96738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,74511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,88373

	Incidenza manodopera
	30,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 60.92862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 3,33330
	€ 0,56666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 8,33333
	€ 1,41667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17
	€ 29,88000
	€ 5,07960

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 29,16667
	€ 4,95833

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 3,33333
	€ 0,56667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 40,00000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,12193

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 28,38000
	€ 4,82460

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 26,37000
	€ 4,48290

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 23,74000
	€ 8,07160

	Totale TOS18_RU
	€ 17,37910

	Totale Parziale (A)
	€ 48,16491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,22474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,53896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,92862

	Incidenza manodopera
	28,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.004.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 65.55296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 3,33330
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 8,33333
	€ 1,43333

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,172
	€ 10,20000
	€ 1,75440

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,172
	€ 29,88000
	€ 5,13936

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 29,16667
	€ 5,01667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 3,33333
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,172
	€ 40,00000
	€ 6,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,37042

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,172
	€ 28,38000
	€ 4,88136

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,172
	€ 26,37000
	€ 4,53564

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,344
	€ 23,74000
	€ 8,16656

	Totale TOS18_RU
	€ 17,58356

	Totale Parziale (A)
	€ 51,82052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,95936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,55296

	Incidenza manodopera
	26,82%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 52.39193
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 3,33330
	€ 0,59256

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 8,33333
	€ 1,48142

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 29,88000
	€ 5,31177

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 29,16667
	€ 5,18496

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08733

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 28,38000
	€ 5,04511

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 26,37000
	€ 4,68779

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 23,74000
	€ 8,44052

	Totale TOS18_RU
	€ 18,17342

	Totale Parziale (A)
	€ 41,41655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09319

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,39193

	Incidenza manodopera
	34,69%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 55.14069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 3,33330
	€ 0,60606

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 8,33333
	€ 1,51517

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18182
	€ 10,20000
	€ 1,85456

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18182
	€ 29,88000
	€ 5,43278

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 29,16667
	€ 5,30308

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 3,33333
	€ 0,60607

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18182
	€ 40,00000
	€ 7,27280

	Totale TOS18_AT
	€ 22,59052

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18182
	€ 28,38000
	€ 5,16005

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18182
	€ 26,37000
	€ 4,79459

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 23,74000
	€ 8,63281

	Totale TOS18_RU
	€ 18,58745

	Totale Parziale (A)
	€ 43,58948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,53842

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,01279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,14069

	Incidenza manodopera
	33,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 57.93164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 3,33330
	€ 0,62016

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 8,33333
	€ 1,55042

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18605
	€ 10,20000
	€ 1,89771

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18605
	€ 29,88000
	€ 5,55917

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 29,16667
	€ 5,42646

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 3,33333
	€ 0,62017

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18605
	€ 40,00000
	€ 7,44200

	Totale TOS18_AT
	€ 23,11609

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18605
	€ 28,38000
	€ 5,28010

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18605
	€ 26,37000
	€ 4,90614

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3721
	€ 23,74000
	€ 8,83365

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01989

	Totale Parziale (A)
	€ 45,79576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,86936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,26651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,93164

	Incidenza manodopera
	32,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 61.80507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 3,33330
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 8,33333
	€ 1,58733

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 29,88000
	€ 5,69154

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 29,16667
	€ 5,55567

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS18_AT
	€ 23,66650

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 28,38000
	€ 5,40582

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 26,37000
	€ 5,02296

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 23,74000
	€ 9,04399

	Totale TOS18_RU
	€ 19,47277

	Totale Parziale (A)
	€ 48,85776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,80507

	Incidenza manodopera
	31,51%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 64.65342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 3,33330
	€ 0,65039

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 8,33333
	€ 1,62600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 29,88000
	€ 5,83019

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 29,16667
	€ 5,69100

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS18_AT
	€ 24,24300

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 28,38000
	€ 5,53751

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 26,37000
	€ 5,14531

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 23,74000
	€ 9,26430

	Totale TOS18_RU
	€ 19,94712

	Totale Parziale (A)
	€ 51,10942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,66641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,65342

	Incidenza manodopera
	30,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.005.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 69.52340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,95921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,24388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,32031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,52340

	Incidenza manodopera
	29,41%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.005.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 75.04161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 3,33330
	€ 0,68373

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 8,33333
	€ 1,70933

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20512
	€ 10,20000
	€ 2,09222

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20512
	€ 29,88000
	€ 6,12899

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 29,16667
	€ 5,98267

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 3,33333
	€ 0,68373

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20512
	€ 40,00000
	€ 8,20480

	Totale TOS18_AT
	€ 25,48547

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20512
	€ 28,38000
	€ 5,82131

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20512
	€ 26,37000
	€ 5,40901

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41024
	€ 23,74000
	€ 9,73910

	Totale TOS18_RU
	€ 20,96942

	Totale Parziale (A)
	€ 59,32143

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89821

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,82196

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,04161

	Incidenza manodopera
	27,94%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 58.76067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,33330
	€ 0,66666

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 29,88000
	€ 5,97600

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 24,84933

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS18_PR
	€ 1,15580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 20,44600

	Totale Parziale (A)
	€ 46,45112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,96767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,34188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,76067

	Incidenza manodopera
	34,8%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 61.81884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 3,33330
	€ 0,68376

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 8,33333
	€ 1,70942

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20513
	€ 10,20000
	€ 2,09233

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20513
	€ 29,88000
	€ 6,12928

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 29,16667
	€ 5,98296

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 3,33333
	€ 0,68377

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20513
	€ 40,00000
	€ 8,20520

	Totale TOS18_AT
	€ 25,48672

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41150

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20513
	€ 28,38000
	€ 5,82159

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20513
	€ 26,37000
	€ 5,40928

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41026
	€ 23,74000
	€ 9,73957

	Totale TOS18_RU
	€ 20,97044

	Totale Parziale (A)
	€ 48,86865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,33030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,81884

	Incidenza manodopera
	33,92%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 64.94499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 3,33330
	€ 0,70176

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 8,33333
	€ 1,75442

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 29,88000
	€ 6,29064

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 29,16667
	€ 6,14046

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS18_AT
	€ 26,15766

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS18_PR
	€ 3,65979

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 28,38000
	€ 5,97484

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 26,37000
	€ 5,55168

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 23,74000
	€ 9,99596

	Totale TOS18_RU
	€ 21,52248

	Totale Parziale (A)
	€ 51,33991

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,94499

	Incidenza manodopera
	33,14%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 69.17940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 3,33330
	€ 0,72073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 8,33333
	€ 1,80183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 29,88000
	€ 6,46065

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 29,16667
	€ 6,30642

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 3,33333
	€ 0,72073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS18_AT
	€ 26,86460

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS18_PR
	€ 5,71850

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 28,38000
	€ 6,13632

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 26,37000
	€ 5,70172

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 23,74000
	€ 10,26613

	Totale TOS18_RU
	€ 22,10417

	Totale Parziale (A)
	€ 54,68727

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,20309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28904

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,17940

	Incidenza manodopera
	31,95%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 72.41738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 3,33330
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 8,33333
	€ 1,85183

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 29,88000
	€ 6,63993

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 29,16667
	€ 6,48142

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS18_AT
	€ 27,61008

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS18_PR
	€ 6,91930

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 28,38000
	€ 6,30660

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 26,37000
	€ 5,85994

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 23,74000
	€ 10,55101

	Totale TOS18_RU
	€ 22,71755

	Totale Parziale (A)
	€ 57,24694

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,58704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,58340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,41738

	Incidenza manodopera
	31,37%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R04.006.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 77.70851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 3,33330
	€ 0,76189

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 8,33333
	€ 1,90475

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 29,88000
	€ 6,82967

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 29,16667
	€ 6,66663

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,33333
	€ 0,76190

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS18_AT
	€ 28,39905

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS18_PR
	€ 9,66389

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 28,38000
	€ 6,48682

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 26,37000
	€ 6,02739

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 23,74000
	€ 10,85250

	Totale TOS18_RU
	€ 23,36671

	Totale Parziale (A)
	€ 61,42965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,21445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,06441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,70851

	Incidenza manodopera
	30,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R04.006.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 83.68510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 3,33330
	€ 0,78429

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 8,33333
	€ 1,96075

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 29,88000
	€ 7,03047

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 29,16667
	€ 6,86263

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 3,33333
	€ 0,78430

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 29,23400

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS18_PR
	€ 12,86654

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 28,38000
	€ 6,67753

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 26,37000
	€ 6,20460

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 23,74000
	€ 11,17157

	Totale TOS18_RU
	€ 24,05370

	Totale Parziale (A)
	€ 66,15423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,92313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,68510

	Incidenza manodopera
	28,74%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.010.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg € 1.32964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.010.001
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura
	kg
	1,1
	€ 0,50000
	€ 0,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,55000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,37000
	€ 0,26370

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50110

	Totale Parziale (A)
	€ 1,05110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,32964

	Incidenza manodopera
	37,69%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.010.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg € 2.66700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.010.002
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature
	kg
	1,1
	€ 0,55000
	€ 0,60500

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60500

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,03
	€ 26,37000
	€ 0,79110

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 23,74000
	€ 0,71220

	Totale TOS18_RU
	€ 1,50330

	Totale Parziale (A)
	€ 2,10830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,66700

	Incidenza manodopera
	56,37%
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Codice regionale: TOS18_14.R04.010.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg € 1.61175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,1
	€ 0,70274
	€ 0,77301

	Totale TOS18_PR
	€ 0,77301

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 26,37000
	€ 0,26370

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50110

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27411

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61175

	Incidenza manodopera
	31,09%
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Codice regionale: TOS18_14.R05.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
001 - diaframma spessore 50 cm

Prezzo a m² € 131.93711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 10,12500
	€ 1,34997

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 26,25000
	€ 3,49991

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13333
	€ 45,00000
	€ 5,99985

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 3,77600
	€ 0,50345

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13333
	€ 4,16666
	€ 0,55554

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 25,50000
	€ 3,39992

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13333
	€ 10,25000
	€ 1,36663

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 1,66667
	€ 0,22222

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 3,75000
	€ 2,99993

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 1,25000
	€ 0,99998

	Totale TOS18_AT
	€ 23,61734

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10
	€ 0,91000
	€ 9,10000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55
	€ 80,77500
	€ 44,42625

	Totale TOS18_PR
	€ 59,75065

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26666
	€ 28,38000
	€ 7,56781

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,26666
	€ 26,37000
	€ 7,03182

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 23,74000
	€ 6,33051

	Totale TOS18_RU
	€ 20,93014

	Totale Parziale (A)
	€ 104,29811

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,64472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,99428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,93711

	Incidenza manodopera
	15,86%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
002 - diaframma spessore 60 cm

Prezzo a m² € 145.51256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 10,12500
	€ 1,39654

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 26,25000
	€ 3,62066

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13793
	€ 45,00000
	€ 6,20685

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 3,77600
	€ 0,52082

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13793
	€ 4,16666
	€ 0,57471

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 25,50000
	€ 3,51722

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13793
	€ 10,25000
	€ 1,41378

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 1,66667
	€ 0,22988

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 3,75000
	€ 3,10343

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 1,25000
	€ 1,03448

	Totale TOS18_AT
	€ 24,43215

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,34
	€ 0,91000
	€ 9,40940

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,66
	€ 80,77500
	€ 53,31150

	Totale TOS18_PR
	€ 68,94530

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27586
	€ 28,38000
	€ 7,82891

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27586
	€ 26,37000
	€ 7,27443

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27586
	€ 23,74000
	€ 6,54892

	Totale TOS18_RU
	€ 21,65226

	Totale Parziale (A)
	€ 115,02969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25445

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,25882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,51256

	Incidenza manodopera
	14,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
003 - diaframma spessore 80 cm

Prezzo a m² € 177.68611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 10,12500
	€ 1,47268

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 26,25000
	€ 3,81806

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,14545
	€ 45,00000
	€ 6,54525

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,77600
	€ 0,54922

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14545
	€ 4,16666
	€ 0,60604

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 25,50000
	€ 3,70898

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14545
	€ 10,25000
	€ 1,49086

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 1,66667
	€ 0,24242

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 3,75000
	€ 3,27263

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 1,25000
	€ 1,09088

	Totale TOS18_AT
	€ 25,76420

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	16
	€ 0,91000
	€ 14,56000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,88
	€ 80,77500
	€ 71,08200

	Totale TOS18_PR
	€ 91,86640

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2909
	€ 28,38000
	€ 8,25574

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2909
	€ 26,37000
	€ 7,67103

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 22,83274

	Totale Parziale (A)
	€ 140,46333

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,06950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,31604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,15328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,68611

	Incidenza manodopera
	12,85%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
004 - diaframma spessore 100 cm

Prezzo a m² € 208.32069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 10,12500
	€ 1,55773

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 26,25000
	€ 4,03856

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,15385
	€ 45,00000
	€ 6,92325

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 3,77600
	€ 0,58094

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,15385
	€ 4,16666
	€ 0,64104

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 25,50000
	€ 3,92318

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15385
	€ 10,25000
	€ 1,57696

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 1,66667
	€ 0,25642

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 3,75000
	€ 3,46163

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 1,25000
	€ 1,15388

	Totale TOS18_AT
	€ 27,25213

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	20
	€ 0,91000
	€ 18,20000

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,1
	€ 80,77500
	€ 88,85250

	Totale TOS18_PR
	€ 113,27690

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3077
	€ 28,38000
	€ 8,73253

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3077
	€ 26,37000
	€ 8,11405

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3077
	€ 23,74000
	€ 7,30480

	Totale TOS18_RU
	€ 24,15138

	Totale Parziale (A)
	€ 164,68039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,70206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,93824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 208,32069

	Incidenza manodopera
	11,59%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R05.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
005 - diaframma spessore 120 cm

Prezzo a m² € 243.47005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 10,12500
	€ 1,80002

	TOS18_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 26,25000
	€ 4,66673

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,17778
	€ 45,00000
	€ 8,00010

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,77600
	€ 0,67130

	TOS18_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,17778
	€ 4,16666
	€ 0,74075

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS18_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 25,50000
	€ 4,53339

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17778
	€ 10,25000
	€ 1,82225

	TOS18_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 1,66667
	€ 0,29630

	TOS18_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 3,75000
	€ 4,00005

	TOS18_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 1,25000
	€ 1,33335

	Totale TOS18_AT
	€ 31,49096

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,59000
	€ 1,18000

	TOS18_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,69700
	€ 1,39400

	TOS18_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,22
	€ 0,91000
	€ 20,22020

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,32
	€ 80,77500
	€ 106,62300

	Totale TOS18_PR
	€ 133,06760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35556
	€ 28,38000
	€ 10,09079

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35556
	€ 26,37000
	€ 9,37612

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,74000
	€ 8,44099

	Totale TOS18_RU
	€ 27,90790

	Totale Parziale (A)
	€ 192,46645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,86997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,13364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,47005

	Incidenza manodopera
	11,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R06.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
Voce: 
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 
001 - della lunghezza fino a 12 m

Prezzo a m² € 25.97247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,06667
	€ 10,12500
	€ 0,67503

	TOS18_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 45,41667
	€ 4,54167

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,1
	€ 45,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N01.005.010
	Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,50000
	€ 1,05000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,06667
	€ 10,20000
	€ 0,68003

	Totale TOS18_AT
	€ 11,44673

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,06667
	€ 29,71000
	€ 1,98077

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 28,38000
	€ 1,89209

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 9,08486

	Totale Parziale (A)
	€ 20,53160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,75% di (B)
	€ 0,02310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,97247

	Incidenza manodopera
	34,98%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 79.71450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 16,58808

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.001
	Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 20,00000
	€ 20,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,55798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 63,01542

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,45231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14178

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,24677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,71450

	Incidenza manodopera
	18,65%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 86.35174
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 3,33330
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 8,33333
	€ 1,33333

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 29,88000
	€ 4,78080

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 29,16667
	€ 4,66667

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 18,24746

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.002
	Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 22,10000
	€ 22,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,65798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 28,38000
	€ 4,54080

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 26,37000
	€ 4,21920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 23,74000
	€ 7,59680

	Totale TOS18_RU
	€ 16,35680

	Totale Parziale (A)
	€ 68,26224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,85016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,35174

	Incidenza manodopera
	18,94%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 90.83488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 3,33330
	€ 0,55556

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 8,33333
	€ 1,38892

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 29,88000
	€ 4,98010

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 29,16667
	€ 4,86121

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,33333
	€ 0,55557

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS18_AT
	€ 19,00816

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.003
	Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 24,20000
	€ 24,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,75798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 28,38000
	€ 4,73009

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 26,37000
	€ 4,39509

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3334
	€ 23,74000
	€ 7,91492

	Totale TOS18_RU
	€ 17,04010

	Totale Parziale (A)
	€ 71,80623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,77093

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,25772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,83488

	Incidenza manodopera
	18,76%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.001.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

Prezzo a ml € 96.59242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 8,33333
	€ 1,48150

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17778
	€ 29,88000
	€ 5,31207

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 29,16667
	€ 5,18525

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 3,33333
	€ 0,59260

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 40,00000
	€ 7,11120

	Totale TOS18_AT
	€ 20,27521

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.004
	Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 26,35000
	€ 26,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,90798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17778
	€ 28,38000
	€ 5,04540

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17778
	€ 26,37000
	€ 4,68806

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 23,74000
	€ 8,44099

	Totale TOS18_RU
	€ 18,17445

	Totale Parziale (A)
	€ 76,35764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,45365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,78113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,59242

	Incidenza manodopera
	18,82%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.001.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

Prezzo a ml € 102.80219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 3,33330
	€ 0,59259

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 8,33333
	€ 1,55033

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 29,88000
	€ 5,55888

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 29,16667
	€ 5,42617

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS18_AT
	€ 21,18970

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS18_PR.P11.150.005
	Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 29,50000
	€ 29,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 41,05798

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 28,38000
	€ 5,27982

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 26,37000
	€ 4,90587

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 23,74000
	€ 8,83318

	Totale TOS18_RU
	€ 19,01887

	Totale Parziale (A)
	€ 81,26655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,18998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,34565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,80219

	Incidenza manodopera
	18,5%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.002.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 74.21278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.001
	Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 25,72520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 58,66623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,79993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,21278

	Incidenza manodopera
	20,04%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R07.002.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 92.55528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.002
	Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 40,22520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 73,16623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,55528

	Incidenza manodopera
	16,07%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R07.002.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 92.55528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 3,33330
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 8,33333
	€ 1,21208

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS18_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 29,88000
	€ 4,34605

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 29,16667
	€ 4,24229

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS18_AT
	€ 18,07167

	TOS18_PR.P06.040.003
	Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 31,50000
	€ 31,50000

	TOS18_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS18_PR
	€ 40,22520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 28,38000
	€ 4,12787

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 26,37000
	€ 3,83552

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 23,74000
	€ 6,90597

	Totale TOS18_RU
	€ 14,86936

	Totale Parziale (A)
	€ 73,16623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,97493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16462

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,41412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,55528

	Incidenza manodopera
	16,07%
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Codice regionale: TOS18_14.R08.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
Voce: 
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³ € 105.67163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 56,64000
	€ 6,23040

	Totale TOS18_AT
	€ 10,29540

	TOS18_PR.P01.005.011
	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.
	Tn
	1,6
	€ 14,00000
	€ 22,40000

	TOS18_PR.P38.032.001
	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)
	cad
	0,5
	€ 29,97000
	€ 14,98500

	TOS18_PR.P38.035.001
	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm
	kg
	1,5
	€ 1,33419
	€ 2,00129

	Totale TOS18_PR
	€ 39,38629

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 23,74000
	€ 5,22280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 23,74000
	€ 5,69760

	Totale TOS18_RU
	€ 33,85320

	Totale Parziale (A)
	€ 83,53489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,53023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,60651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,67163

	Incidenza manodopera
	34,99%
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m € 304.68294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 117,00818
	€ 11,70082

	TOS18_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	1
	€ 213,75000
	€ 213,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 227,60098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 8,86040

	Totale Parziale (A)
	€ 240,85608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,12841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,08385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,69845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,68294

	Incidenza manodopera
	5,44%
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m € 418.84919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 117,00818
	€ 11,70082

	TOS18_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	1
	€ 304,00000
	€ 304,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 317,85098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 8,86040

	Totale Parziale (A)
	€ 331,10608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,66591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,48998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,07720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 418,84919

	Incidenza manodopera
	3,95%
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.007
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m € 545.03294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 117,00818
	€ 11,70082

	TOS18_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	1
	€ 403,75000
	€ 403,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 417,60098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	Totale TOS18_RU
	€ 8,86040

	Totale Parziale (A)
	€ 430,85608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,62841

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,93885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,54845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 545,03294

	Incidenza manodopera
	3,04%
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Codice regionale: TOS18_14.R09.012.008
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m € 629.15544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,25000
	€ 0,92250

	Totale TOS18_AT
	€ 4,39470

	TOS18_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,52700
	€ 2,15016

	TOS18_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 117,00818
	€ 11,70082

	TOS18_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	1
	€ 470,25000
	€ 470,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 484,10098

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 8,86040

	Totale Parziale (A)
	€ 497,35608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,60341

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,23810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,19595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 629,15544

	Incidenza manodopera
	2,63%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.021.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
003 - h da 2,51 a 3,00 metri

Prezzo a ml € 137.49015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	0,33
	€ 213,75000
	€ 70,53750

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 70,91677

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,71000
	€ 7,42750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,37000
	€ 5,01030

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,74000
	€ 3,46604

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	Totale TOS18_RU
	€ 26,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 108,68787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,48910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,49911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,49015

	Incidenza manodopera
	19,38%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.021.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
004 - h da 3,51 a 4,00 metri

Prezzo a ml € 144.40021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	0,25
	€ 304,00000
	€ 76,00000

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 76,37927

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,71000
	€ 7,42750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,37000
	€ 5,01030

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,74000
	€ 3,46604

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	Totale TOS18_RU
	€ 26,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 114,15037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,12256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,12729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,40021

	Incidenza manodopera
	18,45%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.021.005
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
005 - h da 4,51 a 5,00 metri

Prezzo a ml € 150.40896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	0,2
	€ 403,75000
	€ 80,75000

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 81,12927

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,71000
	€ 7,42750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,37000
	€ 5,01030

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,74000
	€ 3,46604

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	Totale TOS18_RU
	€ 26,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 118,90037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,83506

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,67354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,40896

	Incidenza manodopera
	17,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.021.006
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
006 - h da 5,01 a 5,50 metri

Prezzo a ml € 155.33614
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS18_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,25000
	€ 1,49650

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,25000
	€ 0,41000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,12838

	TOS18_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,63325
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 190,00000
	€ 0,02850

	TOS18_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	0,18
	€ 470,25000
	€ 84,64500

	TOS18_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,48100
	€ 0,32227

	Totale TOS18_PR
	€ 85,02427

	TOS18_RU.M10.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 29,71000
	€ 7,42750

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 28,38000
	€ 4,14348

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 26,37000
	€ 5,01030

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 23,74000
	€ 3,46604

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	Totale TOS18_RU
	€ 26,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 122,79537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,41931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,55258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,12147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,33614

	Incidenza manodopera
	17,15%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_14.R09.031.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m² € 121.82088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 16,66667
	€ 3,33333

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,25000
	€ 0,10000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,23
	€ 14,75000
	€ 3,39250

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS18_AT
	€ 20,25049

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,5
	€ 0,59000
	€ 0,88500

	TOS18_PR.P38.016.001
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8,6
	€ 1,70000
	€ 14,62000

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 22,73500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 23,74000
	€ 3,56100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 53,31560

	Totale Parziale (A)
	€ 96,30109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,44516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,07463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,82088

	Incidenza manodopera
	43,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m² € 144.88900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,21
	€ 16,66667
	€ 3,50000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,21
	€ 30,00000
	€ 6,30000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 1,25000
	€ 0,11250

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,24
	€ 14,75000
	€ 3,54000

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,24
	€ 10,20000
	€ 2,44800

	Totale TOS18_AT
	€ 21,08116

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,1
	€ 0,59000
	€ 1,23900

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.002
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	13,8
	€ 2,12000
	€ 29,25600

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 37,72500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 28,38000
	€ 6,81120

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 28,38000
	€ 5,95980

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 23,74000
	€ 4,27320

	Totale TOS18_RU
	€ 55,73060

	Totale Parziale (A)
	€ 114,53676

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,18051

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,17173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,88900

	Incidenza manodopera
	38,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m² € 171.74529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 16,66667
	€ 3,66667

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,22
	€ 30,00000
	€ 6,60000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,25000
	€ 0,12500

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 14,75000
	€ 3,68750

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,91183

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,6
	€ 0,59000
	€ 1,53400

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.003
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	18,6
	€ 2,58000
	€ 47,98800

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 56,75200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 28,38000
	€ 5,39220

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 28,38000
	€ 6,24360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 28,38000
	€ 7,09500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 23,74000
	€ 4,51060

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 57,10320

	Totale Parziale (A)
	€ 135,76703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,36505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,61321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,74529

	Incidenza manodopera
	33,25%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R09.031.004
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m² € 219.50570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 8,33330
	€ 1,91666

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 16,66667
	€ 3,83333

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,23
	€ 30,00000
	€ 6,90000

	TOS18_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,25000
	€ 0,13750

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS18_AT.N09.004.007
	Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno
	ora
	0,26
	€ 14,75000
	€ 3,83500

	TOS18_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,26
	€ 10,20000
	€ 2,65200

	Totale TOS18_AT
	€ 22,74249

	TOS18_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64000
	€ 3,84000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,59000
	€ 1,77000

	TOS18_PR.P38.016.004
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,4
	€ 3,56000
	€ 83,30400

	TOS18_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 1,08000
	€ 1,62000

	Totale TOS18_PR
	€ 92,30400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 28,38000
	€ 3,40560

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 28,38000
	€ 2,27040

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 28,38000
	€ 3,12180

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 28,38000
	€ 6,52740

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 28,38000
	€ 7,37880

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 28,38000
	€ 2,55420

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 23,74000
	€ 2,84880

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 23,74000
	€ 2,13660

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 58,47580

	Totale Parziale (A)
	€ 173,52229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,02834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,78085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,95506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,50570

	Incidenza manodopera
	26,64%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R10.001.001
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia)       DIAMETRO DEL RESO 60 CM

Prezzo a m € 84.89294
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 10,12500
	€ 1,44788

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 3,77600
	€ 0,53997

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 8,33333
	€ 1,19167

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,143
	€ 0,09000
	€ 0,01287

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,143
	€ 10,20000
	€ 1,45860

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,143
	€ 49,96000
	€ 7,14428

	TOS18_AT.N08.001.101
	Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) 
	ora
	0,143
	€ 33,33000
	€ 4,76619

	TOS18_AT.N08.001.111
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).
	
	0,0015
	€ 33,33000
	€ 0,05000

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,143
	€ 29,16667
	€ 4,17083

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,143
	€ 3,33333
	€ 0,47667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,143
	€ 40,00000
	€ 5,72000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,143
	€ 16,80000
	€ 2,40240

	Totale TOS18_AT
	€ 32,29856

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,266
	€ 72,00000
	€ 19,15200

	Totale TOS18_PR
	€ 19,15200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,143
	€ 28,38000
	€ 4,05834

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,143
	€ 28,38000
	€ 4,05834

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,143
	€ 26,37000
	€ 3,77091

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,143
	€ 26,37000
	€ 3,77091

	Totale TOS18_RU
	€ 15,65850

	Totale Parziale (A)
	€ 67,10904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,06636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,71754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,89294

	Incidenza manodopera
	23,23%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_14.R10.001.002
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
002 -   Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)   DIAMETRO DEL RESO 100 CM

Prezzo a m € 144.27786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 10,12500
	€ 1,80023

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 3,77600
	€ 0,67137

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 8,33333
	€ 1,48167

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1778
	€ 0,09000
	€ 0,01600

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1778
	€ 10,20000
	€ 1,81356

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,1778
	€ 49,96000
	€ 8,88289

	TOS18_AT.N08.001.102
	Perforatrici idrauliche -  macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1778
	€ 41,16000
	€ 7,31825

	TOS18_AT.N08.001.112
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).
	
	0,002
	€ 41,16000
	€ 0,08232

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,1778
	€ 29,16667
	€ 5,18583

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,1778
	€ 3,33333
	€ 0,59267

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1778
	€ 40,00000
	€ 7,11200

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,1778
	€ 16,80000
	€ 2,98704

	Totale TOS18_AT
	€ 41,57095

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,7363
	€ 72,00000
	€ 53,01360

	Totale TOS18_PR
	€ 53,01360

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1778
	€ 28,38000
	€ 5,04596

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1778
	€ 28,38000
	€ 5,04596

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1778
	€ 26,37000
	€ 4,68859

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1778
	€ 26,37000
	€ 4,68859

	Totale TOS18_RU
	€ 19,46910

	Totale Parziale (A)
	€ 114,05364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,10805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,11617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,27786

	Incidenza manodopera
	16,99%
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Codice regionale: TOS18_14.R10.001.003
Tipologia: 
TOS18_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto;  sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. 
Capitolo: 
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
Voce: 
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. 
Articolo: 
003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

Prezzo a m € 239.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 10,12500
	€ 2,02500

	TOS18_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 3,77600
	€ 0,75520

	TOS18_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 8,33333
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 0,09000
	€ 0,01800

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 49,96000
	€ 9,99200

	TOS18_AT.N08.001.103
	Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,2
	€ 48,94000
	€ 9,78800

	TOS18_AT.N08.001.113
	Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).
	
	0,00225
	€ 48,94000
	€ 0,11012

	TOS18_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 29,16667
	€ 5,83333

	TOS18_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	TOS18_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 16,80000
	€ 3,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 48,33499

	TOS18_PR.P02.004.004
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa
	Tn
	1,6567
	€ 72,00000
	€ 119,28240

	Totale TOS18_PR
	€ 119,28240

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 28,38000
	€ 5,67600

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 26,37000
	€ 5,27400

	Totale TOS18_RU
	€ 21,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,51738

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,42761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,79450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,73949

	Incidenza manodopera
	11,5%
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Codice regionale: TOS18_16.A03.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
001 - su superfici a media intensità vegetativa

Prezzo a m² € 0.14906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,001
	€ 21,32000
	€ 0,02132

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04198

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,74000
	€ 0,04748

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07586

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,14906

	Incidenza manodopera
	50,89%
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Codice regionale: TOS18_16.A03.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

Prezzo a m² € 0.23806
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 23,74000
	€ 0,04748

	Totale TOS18_RU
	€ 0,10424

	Totale Parziale (A)
	€ 0,18819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,23806

	Incidenza manodopera
	43,79%
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Codice regionale: TOS18_16.A03.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 

Prezzo a cad € 54.52551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,99000
	€ 1,19600

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,88017

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 26,37000
	€ 7,91100

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 23,74000
	€ 7,12200

	Totale TOS18_RU
	€ 29,22300

	Totale Parziale (A)
	€ 43,10317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95686

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,52551

	Incidenza manodopera
	53,6%
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Codice regionale: TOS18_16.A03.005.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Prezzo a cad € 88.41465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 16,66667
	€ 2,50000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS18_AT.N01.100.914
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe
	ora
	0,8
	€ 2,99000
	€ 2,39200

	TOS18_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	TOS18_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,25000
	€ 2,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 17,87700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 28,38000
	€ 4,25700

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 26,37000
	€ 13,18500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 23,74000
	€ 11,87000

	Totale TOS18_RU
	€ 52,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 69,89300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,48395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20968

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,03770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,41465

	Incidenza manodopera
	58,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
001 - su piano orizzontale

Prezzo a m² € 3.32799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,93750
	€ 0,12938

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 61,10000
	€ 1,68025

	Totale TOS18_AT
	€ 2,10963

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52120

	Totale Parziale (A)
	€ 2,63083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32799

	Incidenza manodopera
	39,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
Articolo: 
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m² € 3.75006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 16,66667
	€ 0,21667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,013
	€ 30,00000
	€ 0,39000

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 61,10000
	€ 1,68025

	Totale TOS18_AT
	€ 2,28692

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 28,38000
	€ 0,36894

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 23,74000
	€ 0,30862

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67756

	Totale Parziale (A)
	€ 2,96448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44467

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,75006

	Incidenza manodopera
	38,88%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.002.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³ € 1.56206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,58333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,74000
	€ 0,29675

	Totale TOS18_RU
	€ 0,65150

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56206

	Incidenza manodopera
	41,71%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.002.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³ € 5.27206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 16,66667
	€ 0,20833

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 61,10000
	€ 1,46640

	TOS18_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 61,10000
	€ 1,46640

	Totale TOS18_AT
	€ 3,51613

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 28,38000
	€ 0,35475

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,74000
	€ 0,29675

	Totale TOS18_RU
	€ 0,65150

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27206

	Incidenza manodopera
	38,2%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A04.003.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³ € 1.66204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 16,66667
	€ 0,22167

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0133
	€ 30,00000
	€ 0,39900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62067

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 28,38000
	€ 0,37745

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0133
	€ 23,74000
	€ 0,31574

	Totale TOS18_RU
	€ 0,69319

	Totale Parziale (A)
	€ 1,31386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,66204

	Incidenza manodopera
	41,71%
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Codice regionale: TOS18_16.A04.004.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m € 5.49847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 30,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,05333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 28,38000
	€ 1,24872

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 23,74000
	€ 1,04456

	Totale TOS18_RU
	€ 2,29328

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,49847

	Incidenza manodopera
	41,71%
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Codice regionale: TOS18_16.A04.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Voce: 
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Prezzo a m² € 4.74670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,74670

	Incidenza manodopera
	29,89%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 3.51924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0266
	€ 16,66667
	€ 0,44333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0266
	€ 30,00000
	€ 0,79800

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,00296
	€ 10,20000
	€ 0,03019

	Totale TOS18_AT
	€ 1,31160

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,38000
	€ 0,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0266
	€ 28,38000
	€ 0,75491

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0266
	€ 23,74000
	€ 0,63148

	Totale TOS18_RU
	€ 1,47039

	Totale Parziale (A)
	€ 2,78201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,51924

	Incidenza manodopera
	41,78%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.001.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³ € 4.29296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02176
	€ 16,66667
	€ 0,36267

	TOS18_AT.N01.001.300
	Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese
	ora
	0,01185
	€ 13,21000
	€ 0,15654

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02176
	€ 30,00000
	€ 0,65280

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 13,54167
	€ 0,04008

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,00296
	€ 30,00000
	€ 0,08880

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01185
	€ 14,27885
	€ 0,16920

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,01185
	€ 21,32000
	€ 0,25264

	Totale TOS18_AT
	€ 1,72273

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,38000
	€ 0,33630

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 28,38000
	€ 0,08400

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02176
	€ 28,38000
	€ 0,61755

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 28,38000
	€ 0,33630

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 23,74000
	€ 0,29675

	Totale TOS18_RU
	€ 1,67090

	Totale Parziale (A)
	€ 3,39364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39027

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,29296

	Incidenza manodopera
	38,92%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.002.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 2.54774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS18_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 13,54167
	€ 0,10021

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0074
	€ 30,00000
	€ 0,22200

	Totale TOS18_AT
	€ 1,02221

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 28,38000
	€ 0,21001

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 23,74000
	€ 0,35610

	Totale TOS18_RU
	€ 0,99181

	Totale Parziale (A)
	€ 2,01402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,54774

	Incidenza manodopera
	38,93%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Prezzo a m² € 1.52309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 17,21250
	€ 0,10328

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,006
	€ 30,00000
	€ 0,18000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74995

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 28,38000
	€ 0,17028

	Totale TOS18_RU
	€ 0,45408

	Totale Parziale (A)
	€ 1,20402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,52309

	Incidenza manodopera
	29,81%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.A05.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.63984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS18_AT.N09.009.020
	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,00000
	€ 0,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07587

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,63984

	Incidenza manodopera
	44,36%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 97.45086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 67,05000
	€ 67,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 67,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,55544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,45086

	Incidenza manodopera
	10,11%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 98.55773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,91125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55773

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 98.55773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 67,92500
	€ 67,92500

	Totale TOS18_PR
	€ 67,92500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 77,91125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,68669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11687

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,95979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,55773

	Incidenza manodopera
	10%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.86636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 69,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 79,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,96044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,86636

	Incidenza manodopera
	9,77%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 103.71261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 72,00000
	€ 72,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 72,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 81,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,29794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,42842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,71261

	Incidenza manodopera
	9,5%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.56648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 72,67500
	€ 72,67500

	Totale TOS18_PR
	€ 72,67500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 82,66125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,39919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,50604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,56648

	Incidenza manodopera
	9,42%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.009
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 103.14336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS18_PR
	€ 71,55000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,14336

	Incidenza manodopera
	9,55%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.010
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 106.84348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 74,47500
	€ 74,47500

	Totale TOS18_PR
	€ 74,47500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 84,46125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,66919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,84348

	Incidenza manodopera
	9,22%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.003.011
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.77261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 85,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12898

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,77261

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.004.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.83586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 76,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 86,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,90544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,89417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,83586

	Incidenza manodopera
	9,05%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 110.57523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 87,41125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57523

	Incidenza manodopera
	8,91%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 110.57523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 77,42500
	€ 77,42500

	Totale TOS18_PR
	€ 77,42500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 87,41125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13112

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57523

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.81298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,76125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,81298

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.58398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58398

	Incidenza manodopera
	8,45%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.005.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 116.58398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 82,17500
	€ 82,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 82,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,58398

	Incidenza manodopera
	8,45%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.81298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 80,77500
	€ 80,77500

	Totale TOS18_PR
	€ 80,77500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,76125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,81298

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.51311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,70000
	€ 83,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,70000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 93,68625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,05294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,77392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,51311

	Incidenza manodopera
	8,32%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 118.98748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 84,07500
	€ 84,07500

	Totale TOS18_PR
	€ 84,07500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 94,06125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,10919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14109

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,81704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,98748

	Incidenza manodopera
	8,28%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.49786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,85000
	€ 86,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 86,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,83625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,52544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,13617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,49786

	Incidenza manodopera
	8,05%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.99623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99623

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.006.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.99623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,82500
	€ 88,82500

	Totale TOS18_PR
	€ 88,82500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,81125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,82169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,36329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,99623

	Incidenza manodopera
	7,88%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.007.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 126.79886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,25000
	€ 90,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,03544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15035

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,52717

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,79886

	Incidenza manodopera
	7,77%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.62111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 90,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 100,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,13294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,60192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,62111

	Incidenza manodopera
	7,72%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.007.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.008.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.94386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS18_PR
	€ 83,25000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,94386

	Incidenza manodopera
	8,36%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.008.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.64398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,17500
	€ 86,17500

	Totale TOS18_PR
	€ 86,17500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 96,16125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,64398

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.008.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.34411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,86294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,39492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,34411

	Incidenza manodopera
	7,86%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.009.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.21111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,90000
	€ 96,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 96,90000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,88625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,21111

	Incidenza manodopera
	7,29%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.010.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.010.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.010.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 137.61461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 98,80000
	€ 98,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 98,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 108,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,61461

	Incidenza manodopera
	7,16%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.011.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.59711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 89,30000
	€ 89,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 89,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 99,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,89294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,41792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,59711

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.006
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.011.007
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 130.40411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,10000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,08625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,46294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,85492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,40411

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.012.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.012.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.012.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 114.78136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 80,75000
	€ 80,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 80,75000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 90,73625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,61044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,78136

	Incidenza manodopera
	8,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.013.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.03661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,60000
	€ 93,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 93,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 103,58625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,53794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,91242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,03661

	Incidenza manodopera
	7,52%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.013.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 97,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33761

	Incidenza manodopera
	7,28%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.013.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.13261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,00000
	€ 100,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 100,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 109,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,49794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,64842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,13261

	Incidenza manodopera
	7,08%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.57211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 104,30000
	€ 104,30000

	Totale TOS18_PR
	€ 104,30000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 114,28625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,14294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,14292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,57211

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.62011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 107,50000
	€ 107,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 107,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 117,48625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17623

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,62011

	Incidenza manodopera
	6,63%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.014.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 152.41511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 110,50000
	€ 110,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 110,50000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 120,48625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,07294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,85592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,41511

	Incidenza manodopera
	6,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.80536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS18_PR
	€ 82,35000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 92,33625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,85044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,61867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,80536

	Incidenza manodopera
	8,44%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.50548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,27500
	€ 85,27500

	Totale TOS18_PR
	€ 85,27500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 95,26125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28919

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95504

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,50548

	Incidenza manodopera
	8,18%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.015.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.20561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 88,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29142

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20561

	Incidenza manodopera
	7,93%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.016.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.017.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.018.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.19361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,40000
	€ 87,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 87,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 97,38625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,60794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,19942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,19361

	Incidenza manodopera
	8%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.019.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.80323
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 92,62500
	€ 92,62500

	Totale TOS18_PR
	€ 92,62500

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 102,61125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,80323

	Incidenza manodopera
	7,59%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.B04.020.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.020.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 131.60586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 94,05000
	€ 94,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 94,05000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 104,03625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,60544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,96417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,60586

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.204.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.20261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 138,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 147,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,19794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,01842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,20261

	Incidenza manodopera
	5,26%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.205.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 185.93761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 137,00000
	€ 137,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 137,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 146,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,04794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,90342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,93761

	Incidenza manodopera
	5,3%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.206.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 197.32261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 146,00000
	€ 146,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 146,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 155,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,39794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,93842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,32261

	Incidenza manodopera
	4,99%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.232.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 182.14261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 134,00000
	€ 134,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 134,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 143,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,59794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,55842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,14261

	Incidenza manodopera
	5,41%
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Codice regionale: TOS18_16.B04.232.011
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 175.81761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 1,87500
	€ 0,13125

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13125

	TOS18_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 129,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 28,38000
	€ 5,10840

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 26,37000
	€ 4,74660

	Totale TOS18_RU
	€ 9,85500

	Totale Parziale (A)
	€ 138,98625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,84794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,98342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,81761

	Incidenza manodopera
	5,61%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.011.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 
001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

Prezzo a m² € 46.64350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.007.002
	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)
	Tn
	0,92
	€ 36,00000
	€ 33,12000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 36,87233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,53085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,24032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,64350

	Incidenza manodopera
	3,04%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.015.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 38.86122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	Totale TOS18_PR
	€ 26,96800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 30,72033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,60805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,53284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,86122

	Incidenza manodopera
	3,65%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.016.002
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 46.31157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 16,66667
	€ 0,83333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,33333

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 10,40000
	€ 23,92000

	TOS18_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 69,75000
	€ 8,37000

	Totale TOS18_PR
	€ 32,29000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,98660

	Totale Parziale (A)
	€ 36,60993

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49149

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,31157

	Incidenza manodopera
	4,29%
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Codice regionale: TOS18_16.B11.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
Articolo: 
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Prezzo a m³ € 15.26881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 16,66667
	€ 1,66667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS18_AT.N02.014.022
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,023
	€ 65,98000
	€ 1,51754

	Totale TOS18_AT
	€ 6,18421

	TOS18_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 10,16000
	€ 3,04800

	Totale TOS18_PR
	€ 3,04800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	Totale TOS18_RU
	€ 2,83800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,07021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,26881

	Incidenza manodopera
	22,86%
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Codice regionale: TOS18_16.D05.021.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Prezzo a m² € 15.35757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,93333

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,65450
	€ 0,07854

	TOS18_PR.P38.011.001
	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
 - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416)

	m²
	1,1
	€ 4,00000
	€ 4,40000

	TOS18_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	Totale TOS18_PR
	€ 6,84104

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 23,74000
	€ 1,89920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,36600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,14037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82106

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,35757

	Incidenza manodopera
	28,43%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.001.008
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Prezzo a m² € 5.14629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,72150
	€ 0,79365

	Totale TOS18_PR
	€ 0,79365

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 2,71456

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14629

	Incidenza manodopera
	52,75%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.003.004
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 4.87494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 16,66667
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,56000

	TOS18_PR.P38.003.002
	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433) 
	m²
	1,1
	€ 0,52650
	€ 0,57915

	Totale TOS18_PR
	€ 0,57915

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 28,38000
	€ 0,34056

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 23,74000
	€ 1,18700

	Totale TOS18_RU
	€ 2,71456

	Totale Parziale (A)
	€ 3,85371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57806

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,87494

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.011.005
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 

Prezzo a m² € 4.01279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 16,66667
	€ 0,16667

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,46667

	TOS18_PR.P38.006.002
	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 0,47500
	€ 0,52250

	Totale TOS18_PR
	€ 0,52250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 23,74000
	€ 0,94960

	Totale TOS18_RU
	€ 2,18300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,17217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,01279

	Incidenza manodopera
	54,4%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.018.004
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 

Prezzo a m² € 15.69482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37333

	TOS18_PR.P38.007.002
	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319)

	m²
	1,1
	€ 9,87000
	€ 10,85700

	Totale TOS18_PR
	€ 10,85700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,17664

	Totale Parziale (A)
	€ 12,40697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86105

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,69482

	Incidenza manodopera
	7,5%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.019.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 

Prezzo a m² € 10.41998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70000

	TOS18_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,65450
	€ 0,07854

	TOS18_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 15,75000
	€ 2,36250

	TOS18_PR.P38.019.003
	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 1,14000
	€ 1,25400

	Totale TOS18_PR
	€ 3,69504

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 23,74000
	€ 1,42440

	Totale TOS18_RU
	€ 3,84210

	Totale Parziale (A)
	€ 8,23714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,41998

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS18_16.E03.020.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 6.38012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 16,66667
	€ 0,13333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37333

	TOS18_PR.P38.020.002
	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 2,66000
	€ 2,92600

	Totale TOS18_PR
	€ 2,92600

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,74424

	Totale Parziale (A)
	€ 5,04357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,38012

	Incidenza manodopera
	27,34%
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Codice regionale: TOS18_16.E08.001.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Prezzo a m € 39.53528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 4,22920
	€ 0,08458

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08458

	TOS18_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,8
	€ 0,96000
	€ 0,76800

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2
	€ 1,50000
	€ 3,00000

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1,33
	€ 4,50000
	€ 5,98500

	Totale TOS18_PR
	€ 9,75300

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 28,38000
	€ 11,35200

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 21,41560

	Totale Parziale (A)
	€ 31,25318

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,59412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,53528

	Incidenza manodopera
	54,17%
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Codice regionale: TOS18_16.E08.011.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 11.30744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	0,4
	€ 2,36363
	€ 0,94545

	Totale TOS18_PR
	€ 3,58598

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 23,74000
	€ 2,37400

	Totale TOS18_RU
	€ 5,26876

	Totale Parziale (A)
	€ 8,93868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,30744

	Incidenza manodopera
	46,6%
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Codice regionale: TOS18_16.E08.012.003
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 20.91467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 14,27885
	€ 0,02856

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,37500
	€ 0,01275

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,002
	€ 21,32000
	€ 0,04264

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08395

	TOS18_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata
	ml
	1
	€ 2,64000
	€ 2,64000

	TOS18_PR.P07.018.001
	Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m
	cad
	0,5
	€ 10,68660
	€ 5,34330

	TOS18_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm
	m
	0,01
	€ 0,05250
	€ 0,00053

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,008
	€ 102,85038
	€ 0,82280

	Totale TOS18_PR
	€ 8,80663

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 28,38000
	€ 2,83800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 28,38000
	€ 0,05676

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 23,74000
	€ 4,74800

	Totale TOS18_RU
	€ 7,64276

	Totale Parziale (A)
	€ 16,53334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,91467

	Incidenza manodopera
	39,1%
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Codice regionale: TOS18_16.E08.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Prezzo a cad € 145.54157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,75000
	€ 0,27000

	TOS18_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67800

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	3
	€ 4,50000
	€ 13,50000

	TOS18_PR.P08.025.020
	Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	3
	€ 2,36363
	€ 7,09089

	TOS18_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 102,85038
	€ 9,25653

	Totale TOS18_PR
	€ 29,84742

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 28,38000
	€ 45,40800

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 28,38000
	€ 1,13520

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 23,74000
	€ 37,98400

	Totale TOS18_RU
	€ 84,52720

	Totale Parziale (A)
	€ 115,05262

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,25789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,23105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,54157

	Incidenza manodopera
	62,22%
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Codice regionale: TOS18_16.E09.030.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Prezzo a m² € 0.53176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 49,96000
	€ 0,04996

	TOS18_AT.N02.021.003
	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 25,00000
	€ 0,02500

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07496

	TOS18_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,03
	€ 3,60000
	€ 0,10800

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10800

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 23,74000
	€ 0,23740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,42036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,53176

	Incidenza manodopera
	49,98%
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Codice regionale: TOS18_16.E09.051.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 

Prezzo a m² € 2.58830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS18_AT.N02.014.032
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 14,27885
	€ 0,01428

	TOS18_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,37500
	€ 0,00638

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	0,001
	€ 21,32000
	€ 0,02132

	Totale TOS18_AT
	€ 0,97531

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 28,38000
	€ 0,56760

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 28,38000
	€ 0,02838

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 23,74000
	€ 0,47480

	Totale TOS18_RU
	€ 1,07078

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04609

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00614

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58830

	Incidenza manodopera
	41,37%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_16.F07.021.001
Tipologia: 
TOS18_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 
001 - pietrisco  40/60

Prezzo a m³ € 18.43447
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 16,66667
	€ 0,25000

	TOS18_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,70000

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,4
	€ 9,60500
	€ 13,44700

	Totale TOS18_PR
	€ 13,44700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43447

	Incidenza manodopera
	2,31%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.001
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.

Prezzo a m³ € 12.85851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 27,91667
	€ 1,39583

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2,89583

	TOS18_PR.P01.002.015
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant
	Tn
	1
	€ 5,85000
	€ 5,85000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,85000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 28,38000
	€ 1,41900

	Totale TOS18_RU
	€ 1,41900

	Totale Parziale (A)
	€ 10,16483

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,85851

	Incidenza manodopera
	11,04%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.002
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 9.69365
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57917

	TOS18_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,66297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,69365

	Incidenza manodopera
	2,93%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.003
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

Prezzo a Tn € 14.24765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 27,91667
	€ 0,27917

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57917

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 28,38000
	€ 0,28380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,28380

	Totale Parziale (A)
	€ 11,26297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,24765

	Incidenza manodopera
	1,99%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.004
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

Prezzo a Tn € 14.79348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,86875

	TOS18_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 11,69445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,79348

	Incidenza manodopera
	2,88%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.001.005
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.
Articolo: 
005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 18.08248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 27,91667
	€ 0,41875

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,86875

	TOS18_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 28,38000
	€ 0,42570

	Totale TOS18_RU
	€ 0,42570

	Totale Parziale (A)
	€ 14,29445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02144

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,08248

	Incidenza manodopera
	2,35%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.001
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

Prezzo a Tn € 28.01149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 427,48000
	€ 9,40456

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 238,57000
	€ 5,24854

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11643

	TOS18_PR.P01.006.001
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 6,80000
	€ 6,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,80000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 22,14347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,01149

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.002
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

Prezzo a Tn € 32.56549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,022
	€ 427,48000
	€ 9,40456

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 238,57000
	€ 5,24854

	Totale TOS18_AT
	€ 15,11643

	TOS18_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 25,74347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,86152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,96050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,56549

	Incidenza manodopera
	13,71%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_20.M01.002.003
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

Prezzo a Tn € 33.40805
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 427,48000
	€ 9,83204

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 238,57000
	€ 5,48711

	Totale TOS18_AT
	€ 15,78248

	TOS18_PR.P01.006.003
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 10,40000
	€ 10,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 10,40000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 26,40952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,40805

	Incidenza manodopera
	13,94%
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Codice regionale: TOS18_20.M01.002.004
Tipologia: 
TOS18_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. 
Capitolo: 
M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
Voce: 
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
Articolo: 
004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

Prezzo a Tn € 36.69705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 27,91667
	€ 0,22333

	TOS18_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	TOS18_AT.N30.001.004
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.
	ora
	0,023
	€ 427,48000
	€ 9,83204

	TOS18_AT.N30.002.004
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 238,57000
	€ 5,48711

	Totale TOS18_AT
	€ 15,78248

	TOS18_PR.P01.006.004
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Ton.
	Tn
	1
	€ 13,00000
	€ 13,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 13,00000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 28,38000
	€ 0,22704

	Totale TOS18_RU
	€ 0,22704

	Totale Parziale (A)
	€ 29,00952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,35143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,69705

	Incidenza manodopera
	12,69%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5972.36703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.229,35876

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.491,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.721,23876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 708,18581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,70465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 542,94246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.972,36703

	Incidenza manodopera
	58,47%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5939.41536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.093,34001

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.601,85000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.695,19001

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 704,27850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,60696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 539,94685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.939,41536

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6293.24131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	29,75
	€ 9,95192
	€ 296,06962

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	29,75
	€ 3,62000
	€ 107,69500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	29,75
	€ 10,92000
	€ 324,87000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.253,58212

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	29,75
	€ 16,58000
	€ 493,25500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,68
	€ 14,79000
	€ 808,71720

	Totale TOS18_RU
	€ 3.721,31220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.974,89432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 746,23415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,65585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 572,11285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.293,24131

	Incidenza manodopera
	59,13%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5482.08623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	56
	€ 0,01000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 477,78500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.333,66500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 650,04975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,25124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,37148

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.482,08623

	Incidenza manodopera
	70,34%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 6005.23963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 477,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.270,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.747,22500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 712,08375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,80209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 545,93088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.005,23963

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7252.37783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	56
	€ 25,00000
	€ 1.400,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.877,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.855,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.733,10500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 859,96575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,49914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 659,30708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.252,37783

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 9279.24624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	56
	€ 11,60000
	€ 649,60000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	56
	€ 4,56000
	€ 255,36000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.551,01252

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.784,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.335,37252

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.100,30588

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,50765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 843,56784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.279,24624

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7094.78971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32,82
	€ 9,95192
	€ 326,62201

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32,82
	€ 5,99000
	€ 196,59180

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32,82
	€ 10,92000
	€ 358,39440

	Totale TOS18_AT
	€ 1.454,27821

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32,82
	€ 16,58000
	€ 544,15560

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	65,64
	€ 14,79000
	€ 970,81560

	Totale TOS18_RU
	€ 4.154,25120

	Totale Parziale (A)
	€ 5.608,52941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 841,27941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,03199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 644,98088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.094,78971

	Incidenza manodopera
	58,55%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6990.20761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	31,99
	€ 9,95192
	€ 318,36192

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,17000
	€ 5,43830

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	31,99
	€ 0,11000
	€ 3,51890

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	31,99
	€ 10,92000
	€ 349,33080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.277,95342

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,99
	€ 16,58000
	€ 530,39420

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,98
	€ 14,79000
	€ 946,26420

	Totale TOS18_RU
	€ 4.247,90240

	Totale Parziale (A)
	€ 5.525,85582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 828,87837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,72196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 635,47342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.990,20761

	Incidenza manodopera
	60,77%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 7464.16993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	34,68
	€ 9,95192
	€ 345,13259

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	34,68
	€ 3,62000
	€ 125,54160

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	34,68
	€ 10,92000
	€ 378,70560

	Totale TOS18_AT
	€ 1.479,31679

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	34,68
	€ 16,58000
	€ 574,99440

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	63,76
	€ 14,79000
	€ 943,01040

	Totale TOS18_RU
	€ 4.421,21280

	Totale Parziale (A)
	€ 5.900,52959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 885,07944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,12699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 678,56090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.464,16993

	Incidenza manodopera
	59,23%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.011
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 6457.97452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	63,98
	€ 0,01000
	€ 0,63980

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 573,30980

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 5.105,11820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 765,76773

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,14419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 587,08859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.457,97452

	Incidenza manodopera
	70,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.012
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero

Prezzo a ettaro € 7055.49019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 572,67000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	159,94
	€ 14,79000
	€ 2.365,51260

	Totale TOS18_RU
	€ 5.004,79260

	Totale Parziale (A)
	€ 5.577,46260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,61939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,91548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 641,40820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.055,49019

	Incidenza manodopera
	70,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.013
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 8480.53268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	63,98
	€ 25,00000
	€ 1.599,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.172,17000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 4.531,80840

	Totale Parziale (A)
	€ 6.703,97840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.005,59676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,13992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 770,95752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.480,53268

	Incidenza manodopera
	53,44%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.001.014
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 

Prezzo a ettaro € 10796.22984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	63,98
	€ 11,60000
	€ 742,16800

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	63,98
	€ 4,56000
	€ 291,74880

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	63,98
	€ 9,95192
	€ 636,72384

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	63,98
	€ 10,92000
	€ 698,66160

	Totale TOS18_AT
	€ 2.941,97224

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	63,98
	€ 16,58000
	€ 1.060,78840

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	127,96
	€ 14,79000
	€ 1.892,52840

	Totale TOS18_RU
	€ 5.592,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 8.534,56904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.280,18536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,00463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 981,47544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.796,22984

	Incidenza manodopera
	51,8%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6868.38250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	37,7
	€ 5,99000
	€ 225,82300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.489,91938

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS18_RU
	€ 3.939,63200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.429,55138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 814,43271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,36082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 624,39841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.868,38250

	Incidenza manodopera
	57,36%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6765.36628
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	37,7
	€ 9,95192
	€ 375,18738

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,17000
	€ 6,40900

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	37,7
	€ 0,11000
	€ 4,14700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	37,7
	€ 10,92000
	€ 411,68400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.298,51363

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	37,7
	€ 16,58000
	€ 625,06600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	75,4
	€ 14,79000
	€ 1.115,16600

	Totale TOS18_RU
	€ 4.049,60200

	Totale Parziale (A)
	€ 5.348,11563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 802,21734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,05543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 615,03330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.765,36628

	Incidenza manodopera
	59,86%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.


Prezzo a ettaro € 8729.50570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56
	€ 9,95192
	€ 557,30752

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	56
	€ 3,62000
	€ 202,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56
	€ 10,92000
	€ 611,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.896,49502

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56
	€ 16,58000
	€ 928,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	112
	€ 14,79000
	€ 1.656,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.004,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 6.900,79502

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.035,11925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,87798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 793,59143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.729,50570

	Incidenza manodopera
	57,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 11118.82503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	112
	€ 25,00000
	€ 2.800,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.277,22500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	224
	€ 14,79000
	€ 3.312,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.512,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.789,58500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.318,43775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,96094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.010,80228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.118,82503

	Incidenza manodopera
	49,58%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 8122.89818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	43,95
	€ 9,95192
	€ 437,38688

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	43,95
	€ 5,99000
	€ 263,26050

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	43,95
	€ 10,92000
	€ 479,93400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.753,25138

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	43,95
	€ 16,58000
	€ 728,69100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	87,9
	€ 14,79000
	€ 1.300,04100

	Totale TOS18_RU
	€ 4.668,01200

	Totale Parziale (A)
	€ 6.421,26338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 963,18951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,07974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,44529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.122,89818

	Incidenza manodopera
	57,47%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7920.89251
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,92
	€ 9,95192
	€ 427,13641

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,17000
	€ 7,29640

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	42,92
	€ 0,11000
	€ 4,72120

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,92
	€ 10,92000
	€ 468,68640

	Totale TOS18_AT
	€ 1.509,14391

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,92
	€ 16,58000
	€ 711,61360

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,84
	€ 14,79000
	€ 1.269,57360

	Totale TOS18_RU
	€ 4.752,43120

	Totale Parziale (A)
	€ 6.261,57511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 939,23627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,48091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 720,08114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.920,89251

	Incidenza manodopera
	60%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10352.96353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65,83
	€ 9,95192
	€ 655,13489

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	65,83
	€ 3,62000
	€ 238,30460

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65,83
	€ 10,92000
	€ 718,86360

	Totale TOS18_AT
	€ 2.242,24009

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65,83
	€ 16,58000
	€ 1.091,46140

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,66
	€ 14,79000
	€ 1.947,25140

	Totale TOS18_RU
	€ 5.941,92080

	Totale Parziale (A)
	€ 8.184,16089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.227,62413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,69060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 941,17850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.352,96353

	Incidenza manodopera
	57,39%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.002.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 12897.94860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	127,96
	€ 25,00000
	€ 3.199,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.771,67000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	255,92
	€ 14,79000
	€ 3.785,05680

	Totale TOS18_RU
	€ 6.424,33680

	Totale Parziale (A)
	€ 10.196,00680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.529,40102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,23503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.172,54078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.897,94860

	Incidenza manodopera
	49,81%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7893.71979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140
	€ 1,16875
	€ 163,62500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140
	€ 2,24000
	€ 313,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	48,8
	€ 5,99000
	€ 292,31200

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.788,08670

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140
	€ 15,71000
	€ 2.199,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS18_RU
	€ 4.452,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.240,09470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 936,01421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 9,36014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 717,61089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.893,71979

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7710.52660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	147
	€ 1,16875
	€ 171,80625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	147
	€ 2,24000
	€ 329,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	48,8
	€ 9,95192
	€ 485,65370

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,17000
	€ 8,29600

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	48,8
	€ 0,11000
	€ 5,36800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	48,8
	€ 10,92000
	€ 532,89600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.533,29995

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	48,8
	€ 16,58000
	€ 809,10400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	147
	€ 15,71000
	€ 2.309,37000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	97,6
	€ 14,79000
	€ 1.443,50400

	Totale TOS18_RU
	€ 4.561,97800

	Totale Parziale (A)
	€ 6.095,27795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 914,29169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,85729

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 700,95696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.710,52660

	Incidenza manodopera
	59,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9879.24489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	154
	€ 1,16875
	€ 179,98750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	154
	€ 2,24000
	€ 344,96000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71,28
	€ 9,95192
	€ 709,37286

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	71,28
	€ 3,62000
	€ 258,03360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71,28
	€ 10,92000
	€ 778,37760

	Totale TOS18_AT
	€ 2.270,73156

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71,28
	€ 16,58000
	€ 1.181,82240

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	154
	€ 15,71000
	€ 2.419,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	131,02
	€ 14,79000
	€ 1.937,78580

	Totale TOS18_RU
	€ 5.538,94820

	Totale Parziale (A)
	€ 7.809,67976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.171,45196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,28630

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 898,11317

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.879,24489

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9395.79438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	168
	€ 1,16875
	€ 196,35000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	168
	€ 2,24000
	€ 376,32000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	57,73
	€ 9,95192
	€ 574,52434

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	57,73
	€ 5,99000
	€ 345,80270

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	57,73
	€ 10,92000
	€ 630,41160

	Totale TOS18_AT
	€ 2.123,40864

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	57,73
	€ 16,58000
	€ 957,16340

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	168
	€ 15,71000
	€ 2.639,28000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	115,46
	€ 14,79000
	€ 1.707,65340

	Totale TOS18_RU
	€ 5.304,09680

	Totale Parziale (A)
	€ 7.427,50544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.114,12582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,85315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 854,16313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.395,79438

	Incidenza manodopera
	56,45%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9097.65969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	176,4
	€ 1,16875
	€ 206,16750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	176,4
	€ 2,24000
	€ 395,13600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	56,74
	€ 9,95192
	€ 564,67194

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,17000
	€ 9,64580

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	56,74
	€ 0,11000
	€ 6,24140

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	56,74
	€ 10,92000
	€ 619,60080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.801,46344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	56,74
	€ 16,58000
	€ 940,74920

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	176,4
	€ 15,71000
	€ 2.771,24400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	113,48
	€ 14,79000
	€ 1.678,36920

	Totale TOS18_RU
	€ 5.390,36240

	Totale Parziale (A)
	€ 7.191,82584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.078,77388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,96935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 827,05997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.097,65969

	Incidenza manodopera
	59,25%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.003.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 11737.27379
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,8
	€ 1,16875
	€ 215,98500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,8
	€ 2,24000
	€ 413,95200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	84,17
	€ 9,95192
	€ 837,65311

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	84,17
	€ 3,62000
	€ 304,69540

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	84,17
	€ 10,92000
	€ 919,13640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.691,42191

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	84,17
	€ 16,58000
	€ 1.395,53860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,8
	€ 15,71000
	€ 2.903,20800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	154,72
	€ 14,79000
	€ 2.288,30880

	Totale TOS18_RU
	€ 6.587,05540

	Totale Parziale (A)
	€ 9.278,47731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.391,77160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 34,79429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.067,02489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.737,27379

	Incidenza manodopera
	56,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4573.67166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 866,11072

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.749,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.615,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 542,33261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,55832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 415,78833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.573,67166

	Incidenza manodopera
	60,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 4612.88666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,17000
	€ 2,72000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	16
	€ 0,11000
	€ 1,76000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 796,56672

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.849,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.646,55072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 546,98261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,67457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 419,35333

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.612,88666

	Incidenza manodopera
	61,78%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5282.14705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	21
	€ 3,62000
	€ 76,02000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 994,28232

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.181,32800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.175,61032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 626,34155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,65854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 480,19519

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.282,14705

	Incidenza manodopera
	60,23%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 5491.31440
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	64
	€ 0,01000
	€ 0,64000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 436,96000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.340,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 651,14400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,27860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 499,21040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.491,31440

	Incidenza manodopera
	71,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 5305.10640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	32
	€ 25,00000
	€ 800,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.236,32000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.957,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.193,76000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 629,06400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 15,72660

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 482,28240

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.305,10640

	Incidenza manodopera
	55,75%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5921.99810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,54
	€ 9,95192
	€ 204,41244

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	20,54
	€ 5,99000
	€ 123,03460

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,54
	€ 10,92000
	€ 224,29680

	Totale TOS18_AT
	€ 1.118,99393

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,54
	€ 16,58000
	€ 340,55320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	41,08
	€ 14,79000
	€ 607,57320

	Totale TOS18_RU
	€ 3.562,42750

	Totale Parziale (A)
	€ 4.681,42142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 702,21321

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,55533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 538,36346

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.921,99810

	Incidenza manodopera
	60,16%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5946.76835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20,21
	€ 9,95192
	€ 201,12830

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,17000
	€ 3,43570

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	20,21
	€ 0,11000
	€ 2,22310

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20,21
	€ 10,92000
	€ 220,69320

	Totale TOS18_AT
	€ 1.023,09289

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,21
	€ 16,58000
	€ 335,08180

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40,42
	€ 14,79000
	€ 597,81180

	Totale TOS18_RU
	€ 3.677,90976

	Totale Parziale (A)
	€ 4.701,00265

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 705,15040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 17,62876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 540,61530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.946,76835

	Incidenza manodopera
	61,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6826.83860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,85
	€ 9,95192
	€ 267,20905

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	26,85
	€ 3,62000
	€ 97,19700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,85
	€ 10,92000
	€ 293,20200

	Totale TOS18_AT
	€ 1.281,58315

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,85
	€ 16,58000
	€ 445,17300

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,7
	€ 14,79000
	€ 794,22300

	Totale TOS18_RU
	€ 4.115,12721

	Totale Parziale (A)
	€ 5.396,71036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 809,50655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,23766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 620,62169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.826,83860

	Incidenza manodopera
	60,28%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)

Prezzo a ettaro € 7050.61259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.017.010
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento
	ora
	80,84
	€ 0,01000
	€ 0,80840

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	Totale TOS18_AT
	€ 568,05849

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS18_RU
	€ 5.005,54830

	Totale Parziale (A)
	€ 5.573,60679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 836,04102

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,90103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 640,96478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.050,61259

	Incidenza manodopera
	70,99%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.004.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 6815.40861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	40,42
	€ 25,00000
	€ 1.010,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.577,75009

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	80,84
	€ 14,79000
	€ 1.195,62360

	Totale TOS18_RU
	€ 3.809,92470

	Totale Parziale (A)
	€ 5.387,67479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 808,15122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,20378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 619,58260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.815,40861

	Incidenza manodopera
	55,9%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5035.53530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	21
	€ 5,99000
	€ 125,79000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.000,42032

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.980,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.980,66032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,09905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,77594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.035,53530

	Incidenza manodopera
	59,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5038.63455
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	21
	€ 9,95192
	€ 208,99032

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,17000
	€ 3,57000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	21
	€ 0,11000
	€ 2,31000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	21
	€ 10,92000
	€ 229,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 902,32632

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	21
	€ 16,58000
	€ 348,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.080,78400

	Totale Parziale (A)
	€ 3.983,11032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 597,46655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,93666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 458,05769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.038,63455

	Incidenza manodopera
	61,14%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6265.26852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.263,69344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.689,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 4.952,78144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 742,91722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,57293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 569,56987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.265,26852

	Incidenza manodopera
	58,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali

Prezzo a ettaro € 7514.50480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	64
	€ 25,00000
	€ 1.600,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.036,32000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.904,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 5.940,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 891,04800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,27620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 683,13680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.514,50480

	Incidenza manodopera
	51,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 6523.34457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	27,05
	€ 9,95192
	€ 269,19944

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	27,05
	€ 5,99000
	€ 162,02950

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	27,05
	€ 10,92000
	€ 295,38600

	Totale TOS18_AT
	€ 1.293,86503

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	27,05
	€ 16,58000
	€ 448,48900

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54,1
	€ 14,79000
	€ 800,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 3.862,92910

	Totale Parziale (A)
	€ 5.156,79412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 773,51912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,33798

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 593,03132

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.523,34457

	Incidenza manodopera
	59,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 6499.38912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	26,7
	€ 9,95192
	€ 265,71626

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,17000
	€ 4,53900

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	26,7
	€ 0,11000
	€ 2,93700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	26,7
	€ 10,92000
	€ 291,56400

	Totale TOS18_AT
	€ 1.160,36885

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	26,7
	€ 16,58000
	€ 442,68600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	53,4
	€ 14,79000
	€ 789,78600

	Totale TOS18_RU
	€ 3.977,48816

	Totale Parziale (A)
	€ 5.137,85701

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 770,67855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 19,26696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 590,85356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.499,38912

	Incidenza manodopera
	61,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8103.10902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	41,13
	€ 9,95192
	€ 409,32247

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	41,13
	€ 3,62000
	€ 148,89060

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	41,13
	€ 10,92000
	€ 449,13960

	Totale TOS18_AT
	€ 1.631,32777

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	41,13
	€ 16,58000
	€ 681,93540

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	82,26
	€ 14,79000
	€ 1.216,62540

	Totale TOS18_RU
	€ 4.774,29201

	Totale Parziale (A)
	€ 6.405,61978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 960,84297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,02107

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 736,64627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.103,10902

	Incidenza manodopera
	58,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.005.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. 
Articolo: 
008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali


Prezzo a ettaro € 9485.22887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	161,41
	€ 1,16875
	€ 188,64794

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	161,41
	€ 2,24000
	€ 361,55840

	TOS18_AT.N20.001.001
	UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.
	ora
	80,84
	€ 25,00000
	€ 2.021,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.571,20634

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	161,41
	€ 15,71000
	€ 2.535,75110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	161,68
	€ 14,79000
	€ 2.391,24720

	Totale TOS18_RU
	€ 4.926,99830

	Totale Parziale (A)
	€ 7.498,20464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.124,73070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,11827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 862,29353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.485,22887

	Incidenza manodopera
	51,94%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5682.14441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	128
	€ 1,16875
	€ 149,60000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	128
	€ 2,24000
	€ 286,72000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	28
	€ 5,99000
	€ 167,72000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.188,45376

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	128
	€ 15,71000
	€ 2.010,88000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.303,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 4.491,81376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 673,77206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,84430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 516,55858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.682,14441

	Incidenza manodopera
	58,14%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 5634.68161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	134,4
	€ 1,16875
	€ 157,08000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	134,4
	€ 2,24000
	€ 301,05600

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	28
	€ 9,95192
	€ 278,65376

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,17000
	€ 4,76000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	28
	€ 0,11000
	€ 3,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	28
	€ 10,92000
	€ 305,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.050,38976

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	28
	€ 16,58000
	€ 464,24000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	134,4
	€ 15,71000
	€ 2.111,42400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.403,90400

	Totale Parziale (A)
	€ 4.454,29376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 668,14406

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,70360

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 512,24378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.634,68161

	Incidenza manodopera
	60,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 6890.89127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	140,8
	€ 1,16875
	€ 164,56000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	140,8
	€ 2,24000
	€ 315,39200

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.435,13688

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	140,8
	€ 15,71000
	€ 2.211,96800

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.012,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 5.447,34488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 817,10173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,42754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 626,44466

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.890,89127

	Incidenza manodopera
	58,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 7360.24149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	166,41
	€ 1,16875
	€ 194,49169

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	166,41
	€ 2,24000
	€ 372,75840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	36,11
	€ 9,95192
	€ 359,36383

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	36,11
	€ 5,99000
	€ 216,29890

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	36,11
	€ 10,92000
	€ 394,32120

	Totale TOS18_AT
	€ 1.537,23402

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	36,11
	€ 16,58000
	€ 598,70380

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	166,41
	€ 15,71000
	€ 2.614,30110

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	72,22
	€ 14,79000
	€ 1.068,13380

	Totale TOS18_RU
	€ 4.281,13870

	Totale Parziale (A)
	€ 5.818,37272

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 872,75591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,81890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 669,11286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.360,24149

	Incidenza manodopera
	58,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7272.54729
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	174,7305
	€ 1,16875
	€ 204,21627

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	174,7305
	€ 2,24000
	€ 391,39632

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	35,78
	€ 9,95192
	€ 356,07970

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,17000
	€ 6,08260

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	35,78
	€ 0,11000
	€ 3,93580

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	35,78
	€ 10,92000
	€ 390,71760

	Totale TOS18_AT
	€ 1.352,42829

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	35,78
	€ 16,58000
	€ 593,23240

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	174,7305
	€ 15,71000
	€ 2.745,01616

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	71,56
	€ 14,79000
	€ 1.058,37240

	Totale TOS18_RU
	€ 4.396,62096

	Totale Parziale (A)
	€ 5.749,04924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 862,35739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,55893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 661,14066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.272,54729

	Incidenza manodopera
	60,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.006.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.

Articolo: 
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 8917.31234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	183,051
	€ 1,16875
	€ 213,94086

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	183,051
	€ 2,24000
	€ 410,03424

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50,24
	€ 9,95192
	€ 499,98446

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	50,24
	€ 3,62000
	€ 181,86880

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50,24
	€ 10,92000
	€ 548,62080

	Totale TOS18_AT
	€ 1.854,44916

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50,24
	€ 16,58000
	€ 832,97920

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	183,051
	€ 15,71000
	€ 2.875,73121

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100,48
	€ 14,79000
	€ 1.486,09920

	Totale TOS18_RU
	€ 5.194,80961

	Totale Parziale (A)
	€ 7.049,25877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.057,38882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 26,43472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 810,66476

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.917,31234

	Incidenza manodopera
	58,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 3025.81766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	16
	€ 5,99000
	€ 95,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 647,95072

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	32
	€ 14,79000
	€ 473,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.744,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.391,95072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 358,79261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,96982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 275,07433

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.025,81766

	Incidenza manodopera
	57,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 3335.34758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	20
	€ 9,95192
	€ 199,03840

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	20
	€ 3,62000
	€ 72,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	20
	€ 10,92000
	€ 218,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 707,99840

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20
	€ 16,58000
	€ 331,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.928,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.636,63840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,49576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,88739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 303,21342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.335,34758

	Incidenza manodopera
	57,82%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 4503.78132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	32
	€ 5,99000
	€ 191,68000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.077,74144

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.560,30144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 534,04522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,35113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 409,43467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.503,78132

	Incidenza manodopera
	55,12%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.008.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 4407.84372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	32
	€ 9,95192
	€ 318,46144

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	32
	€ 3,62000
	€ 115,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	32
	€ 10,92000
	€ 349,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.001,90144

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	32
	€ 16,58000
	€ 530,56000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	64
	€ 14,79000
	€ 946,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.482,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.484,46144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 522,66922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 13,06673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 400,71307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.407,84372

	Incidenza manodopera
	56,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 5479.23734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	42,56
	€ 9,95192
	€ 423,55372

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	42,56
	€ 5,99000
	€ 254,93440

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	42,56
	€ 10,92000
	€ 464,75520

	Totale TOS18_AT
	€ 1.361,40332

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	42,56
	€ 16,58000
	€ 705,64480

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	85,12
	€ 14,79000
	€ 1.258,92480

	Totale TOS18_RU
	€ 2.970,00960

	Totale Parziale (A)
	€ 4.331,41292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 649,71194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 16,24280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,11249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.479,23734

	Incidenza manodopera
	54,2%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.009.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
Articolo: 
002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 5033.46647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	64
	€ 1,16875
	€ 74,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	64
	€ 2,24000
	€ 143,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	39
	€ 9,95192
	€ 388,12488

	TOS18_AT.N02.023.017
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	39
	€ 3,62000
	€ 141,18000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	39
	€ 10,92000
	€ 425,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.173,34488

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	39
	€ 16,58000
	€ 646,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	64
	€ 15,71000
	€ 1.005,44000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	78
	€ 14,79000
	€ 1.153,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.805,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.979,02488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 596,85373

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 14,92134

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 457,58786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.033,46647

	Incidenza manodopera
	55,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.710,62490

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 6304.26026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40,5
	€ 9,95192
	€ 403,05276

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,17000
	€ 6,88500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	40,5
	€ 0,11000
	€ 4,45500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40,5
	€ 10,92000
	€ 442,26000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.401,54145

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40,5
	€ 16,58000
	€ 671,49000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	27
	€ 14,79000
	€ 399,33000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.582,06350

	Totale Parziale (A)
	€ 4.983,60495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 747,54074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,68852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 573,11457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.304,26026

	Incidenza manodopera
	56,82%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.800,42528

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.797,72794

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  


Prezzo a ettaro € 12100.98001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	80
	€ 10,92000
	€ 873,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.481,50170

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 9.565,99210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.434,89882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 35,87247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.100,08909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.100,98001

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.295,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.010.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8081.39591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,09000
	€ 147,14580

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 1.684,72817

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS18_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.388,45527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 958,26829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,95671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 734,67236

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.081,39591

	Incidenza manodopera
	58,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS18_AT
	€ 2.001,39404

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS18_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9263.82328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,09000
	€ 188,33550

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS18_AT
	€ 2.004,14056

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS18_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.323,18046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.098,47707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,46193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 842,16575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.263,82328

	Incidenza manodopera
	57,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7207.31694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	55,5
	€ 9,95192
	€ 552,33156

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,17000
	€ 9,43500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	55,5
	€ 0,11000
	€ 6,10500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	55,5
	€ 10,92000
	€ 606,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.718,82025

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	55,5
	€ 16,58000
	€ 920,19000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	37
	€ 14,79000
	€ 547,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.978,66350

	Totale Parziale (A)
	€ 5.697,48375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 854,62256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 21,36556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 655,21063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.207,31694

	Incidenza manodopera
	55,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.144,71216

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.117,42290

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 14205.73558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	100
	€ 10,92000
	€ 1.092,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.222,14010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 11.229,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.684,47458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 42,11186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.291,43051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14.205,73558

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.011.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS18_AT
	€ 2.486,01380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.332,68019

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS18_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello



Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.183,20485

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS18_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 7967.18099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,85
	€ 1,16875
	€ 186,82469

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,85
	€ 2,24000
	€ 358,06400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	67,5
	€ 9,95192
	€ 671,75460

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,17000
	€ 11,47500

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	67,5
	€ 0,11000
	€ 7,42500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	67,5
	€ 10,92000
	€ 737,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.972,64329

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	67,5
	€ 16,58000
	€ 1.119,15000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,85
	€ 15,71000
	€ 2.511,24350

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.325,52350

	Totale Parziale (A)
	€ 6.298,16679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 944,72502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 23,61813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 724,28918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.967,18099

	Incidenza manodopera
	54,29%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.292,26368

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.264,97442

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.012.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS18_AT
	€ 2.705,60240

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	Totale TOS18_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ettaro € 9632.44975
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81,76
	€ 9,95192
	€ 813,66898

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	81,76
	€ 8,92000
	€ 729,29920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81,76
	€ 10,92000
	€ 892,81920

	Totale TOS18_AT
	€ 3.063,54278

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81,76
	€ 16,58000
	€ 1.355,58080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	20,44
	€ 14,79000
	€ 302,30760

	Totale TOS18_RU
	€ 4.551,04200

	Totale Parziale (A)
	€ 7.614,58478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.142,18772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,55469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 875,67725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.632,44975

	Incidenza manodopera
	47,25%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 12934.17315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	92,38
	€ 9,95192
	€ 919,35837

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	92,38
	€ 3,72000
	€ 343,65360

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	92,38
	€ 10,92000
	€ 1.008,78960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.929,45171

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	92,38
	€ 16,58000
	€ 1.531,66040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	184,76
	€ 14,79000
	€ 2.732,60040

	Totale TOS18_RU
	€ 7.295,19110

	Totale Parziale (A)
	€ 10.224,64281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.533,69642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,34241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.175,83392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.934,17315

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

Prezzo a ettaro € 9553.20183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	81
	€ 9,95192
	€ 806,10552

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,17000
	€ 13,77000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	81
	€ 0,11000
	€ 8,91000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	81
	€ 10,92000
	€ 884,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.372,45551

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	81
	€ 16,58000
	€ 1.342,98000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	54
	€ 14,79000
	€ 798,66000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.179,48270

	Totale Parziale (A)
	€ 7.551,93821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.132,79073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,31977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 868,47289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.553,20183

	Incidenza manodopera
	54,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13580.95922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	97
	€ 9,95192
	€ 965,33624

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	97
	€ 3,72000
	€ 360,84000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	97
	€ 10,92000
	€ 1.059,24000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.075,94718

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	97
	€ 16,58000
	€ 1.608,26000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	194
	€ 14,79000
	€ 2.869,26000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.659,98896

	Totale Parziale (A)
	€ 10.735,93614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.610,39042

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 40,25976

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.234,63266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.580,95922

	Incidenza manodopera
	56,4%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 13314.56659
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	99
	€ 9,95192
	€ 985,24008

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	99
	€ 3,72000
	€ 368,28000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	99
	€ 10,92000
	€ 1.081,08000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.062,35548

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	99
	€ 16,58000
	€ 1.641,42000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	198
	€ 14,79000
	€ 2.928,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.462,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 10.525,34908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.578,80236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,47006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.210,41514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.314,56659

	Incidenza manodopera
	56,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 17342.94300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	108
	€ 22,75000
	€ 2.457,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	108
	€ 4,56000
	€ 492,48000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	108
	€ 9,95192
	€ 1.074,80736

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	108
	€ 10,92000
	€ 1.179,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 5.831,40276

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	108
	€ 16,58000
	€ 1.790,64000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	216
	€ 14,79000
	€ 3.194,64000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.878,43360

	Totale Parziale (A)
	€ 13.709,83636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.056,47545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 51,41189

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.576,63118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17.342,94300

	Incidenza manodopera
	45,43%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.013.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5118.13586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	20,45
	€ 59,75000
	€ 1.221,88750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	38,59
	€ 15,71000
	€ 606,24890

	Totale TOS18_AT
	€ 3.406,13500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	20,45
	€ 16,58000
	€ 339,06100

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS18_RU
	€ 639,82220

	Totale Parziale (A)
	€ 4.045,95720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 606,89358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 12,13787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 465,28508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.118,13586

	Incidenza manodopera
	12,5%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 10944.80930
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	102,48
	€ 9,95192
	€ 1.019,87276

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	102,48
	€ 8,92000
	€ 914,12160

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	102,48
	€ 10,92000
	€ 1.119,08160

	Totale TOS18_AT
	€ 3.680,83136

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	102,48
	€ 16,58000
	€ 1.699,11840

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	25,62
	€ 14,79000
	€ 378,91980

	Totale TOS18_RU
	€ 4.971,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 8.652,02316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.297,80347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,44509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 994,98266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.944,80930

	Incidenza manodopera
	45,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 15661.98199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	122,86
	€ 9,95192
	€ 1.222,69289

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	122,86
	€ 3,72000
	€ 457,03920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	122,86
	€ 10,92000
	€ 1.341,63120

	Totale TOS18_AT
	€ 3.679,01343

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	122,86
	€ 16,58000
	€ 2.037,01880

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	245,71
	€ 14,79000
	€ 3.634,05090

	Totale TOS18_RU
	€ 8.702,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.381,01343

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.857,15201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 46,42880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.423,81654

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.661,98199

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 11359.31520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	111
	€ 9,95192
	€ 1.104,66312

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,17000
	€ 18,87000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	111
	€ 0,11000
	€ 12,21000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	111
	€ 10,92000
	€ 1.212,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.007,01311

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	111
	€ 16,58000
	€ 1.840,38000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	74
	€ 14,79000
	€ 1.094,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.972,68270

	Totale Parziale (A)
	€ 8.979,69581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.346,95437

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 33,67386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.032,66502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.359,31520

	Incidenza manodopera
	52,58%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 16444.99694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	129
	€ 9,95192
	€ 1.283,79768

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	129
	€ 3,72000
	€ 479,88000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	129
	€ 10,92000
	€ 1.408,68000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.862,88862

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	129
	€ 16,58000
	€ 2.138,82000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	258
	€ 14,79000
	€ 3.815,82000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.137,10896

	Totale Parziale (A)
	€ 12.999,99758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.949,99964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 48,74999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.494,99972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.444,99694

	Incidenza manodopera
	55,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 16178.60431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	131
	€ 9,95192
	€ 1.303,70152

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	131
	€ 3,72000
	€ 487,32000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	131
	€ 10,92000
	€ 1.430,52000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.849,29692

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	131
	€ 16,58000
	€ 2.171,98000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	262
	€ 14,79000
	€ 3.874,98000

	Totale TOS18_RU
	€ 8.940,11360

	Totale Parziale (A)
	€ 12.789,41052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.918,41158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 47,96029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.470,78221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16.178,60431

	Incidenza manodopera
	55,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 21507.99725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.017.002
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate
	ora
	142,9
	€ 22,75000
	€ 3.250,97500

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	142,9
	€ 4,56000
	€ 651,62400

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	142,9
	€ 9,95192
	€ 1.422,12937

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	142,9
	€ 10,92000
	€ 1.560,46800

	Totale TOS18_AT
	€ 7.512,95177

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	142,9
	€ 16,58000
	€ 2.369,28200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	285,8
	€ 14,79000
	€ 4.226,98200

	Totale TOS18_RU
	€ 9.489,41760

	Totale Parziale (A)
	€ 17.002,36937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.550,35541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 63,75889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.955,27248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21.507,99725

	Incidenza manodopera
	44,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.014.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 5720.08206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	25,62
	€ 59,75000
	€ 1.530,79500

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	43,76
	€ 15,71000
	€ 687,46960

	Totale TOS18_AT
	€ 3.796,26320

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	25,62
	€ 16,58000
	€ 424,77960

	Totale TOS18_RU
	€ 725,54080

	Totale Parziale (A)
	€ 4.521,80400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 678,27060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 13,56541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 520,00746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.720,08206

	Incidenza manodopera
	12,68%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 12459.84987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	126,4
	€ 9,95192
	€ 1.257,92269

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	126,4
	€ 8,92000
	€ 1.127,48800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	126,4
	€ 10,92000
	€ 1.380,28800

	Totale TOS18_AT
	€ 4.393,45409

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	126,4
	€ 16,58000
	€ 2.095,71200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	31,6
	€ 14,79000
	€ 467,36400

	Totale TOS18_RU
	€ 5.456,22960

	Totale Parziale (A)
	€ 9.849,68369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.477,45255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 36,93631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.132,71362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.459,84987

	Incidenza manodopera
	43,79%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 18901.01903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	192,93
	€ 1,16875
	€ 225,48694

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	192,93
	€ 2,24000
	€ 432,16320

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	159,048
	€ 9,95192
	€ 1.582,83297

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	159,048
	€ 3,72000
	€ 591,65856

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	159,048
	€ 10,92000
	€ 1.736,80416

	Totale TOS18_AT
	€ 4.568,94583

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	159,048
	€ 16,58000
	€ 2.637,01584

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	192,93
	€ 15,71000
	€ 3.030,93030

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	318,095
	€ 14,79000
	€ 4.704,62505

	Totale TOS18_RU
	€ 10.372,57119

	Totale Parziale (A)
	€ 14.941,51702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.241,22755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 56,03069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.718,27446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18.901,01903

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ettaro € 13165.42856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	193,37
	€ 1,16875
	€ 226,00119

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	193,37
	€ 2,24000
	€ 433,14880

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	141
	€ 9,95192
	€ 1.403,22072

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,17000
	€ 23,97000

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	141
	€ 0,11000
	€ 15,51000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	141
	€ 10,92000
	€ 1.539,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 3.641,57071

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	141
	€ 16,58000
	€ 2.337,78000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	193,37
	€ 15,71000
	€ 3.037,84270

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	94
	€ 14,79000
	€ 1.390,26000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.765,88270

	Totale Parziale (A)
	€ 10.407,45341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.561,11801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 39,02795

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.196,85714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.165,42856

	Incidenza manodopera
	51,39%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 19846.04173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	202,576
	€ 1,16875
	€ 236,76070

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	202,576
	€ 2,24000
	€ 453,77024

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	167
	€ 9,95192
	€ 1.661,97064

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	167
	€ 3,72000
	€ 621,24000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	167
	€ 10,92000
	€ 1.823,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.797,38158

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	167
	€ 16,58000
	€ 2.768,86000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	202,576
	€ 15,71000
	€ 3.182,46896

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	334
	€ 14,79000
	€ 4.939,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.891,18896

	Totale Parziale (A)
	€ 15.688,57054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.353,28558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,83214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.804,18561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.846,04173

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 19579.64910
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	184,16
	€ 1,16875
	€ 215,23700

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	184,16
	€ 2,24000
	€ 412,51840

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	169
	€ 9,95192
	€ 1.681,87448

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	169
	€ 3,72000
	€ 628,68000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	169
	€ 10,92000
	€ 1.845,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 4.783,78988

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	169
	€ 16,58000
	€ 2.802,02000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	184,16
	€ 15,71000
	€ 2.893,15360

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	338
	€ 14,79000
	€ 4.999,02000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.694,19360

	Totale Parziale (A)
	€ 15.477,98348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.321,69752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 58,04244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.779,96810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19.579,64910

	Incidenza manodopera
	54,62%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.015.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 6412.84413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	18,14
	€ 86,99000
	€ 1.577,99860

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	31,57
	€ 59,75000
	€ 1.886,30750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	49,71
	€ 15,71000
	€ 780,94410

	Totale TOS18_AT
	€ 4.245,25020

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	31,57
	€ 16,58000
	€ 523,43060

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18,14
	€ 16,58000
	€ 300,76120

	Totale TOS18_RU
	€ 824,19180

	Totale Parziale (A)
	€ 5.069,44200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 760,41630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 15,20833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 582,98583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.412,84413

	Incidenza manodopera
	12,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6215.47035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	40
	€ 9,95192
	€ 398,07680

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	40
	€ 8,92000
	€ 356,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	40
	€ 10,92000
	€ 436,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.710,62490

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	40
	€ 16,58000
	€ 663,20000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.202,79040

	Totale Parziale (A)
	€ 4.913,41530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 737,01230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 18,42531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 565,04276

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.215,47035

	Incidenza manodopera
	51,53%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8119.34667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	47,62
	€ 9,95192
	€ 473,91043

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	47,62
	€ 3,72000
	€ 177,14640

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	47,62
	€ 10,92000
	€ 520,01040

	Totale TOS18_AT
	€ 1.714,72877

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	47,62
	€ 16,58000
	€ 789,53960

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	95,24
	€ 14,79000
	€ 1.408,59960

	Totale TOS18_RU
	€ 4.703,72710

	Totale Parziale (A)
	€ 6.418,45587

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 962,76838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,06921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 738,12243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.119,34667

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3427.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	10
	€ 59,75000
	€ 597,50000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	25
	€ 15,71000
	€ 392,75000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.295,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 414,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.709,60000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,44000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,12880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,60400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.427,64400

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8525.11567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	50
	€ 9,95192
	€ 497,59600

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	50
	€ 3,72000
	€ 186,00000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	50
	€ 10,92000
	€ 546,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.800,42528

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	100
	€ 14,79000
	€ 1.479,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.938,79660

	Totale Parziale (A)
	€ 6.739,22188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.010,88328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 25,27208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 775,01052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.525,11567

	Incidenza manodopera
	57,93%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 8336.01900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	52
	€ 9,95192
	€ 517,49984

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	52
	€ 3,72000
	€ 193,44000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	52
	€ 10,92000
	€ 567,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.797,72794

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	52
	€ 16,58000
	€ 862,16000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	104
	€ 14,79000
	€ 1.538,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 4.792,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6.589,73834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 988,46075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 24,71152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 757,81991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8.336,01900

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.016.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 10995.87601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	80
	€ 11,60000
	€ 928,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	80
	€ 4,56000
	€ 364,80000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	80
	€ 9,95192
	€ 796,15360

	Totale TOS18_AT
	€ 2.607,90170

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	160
	€ 14,79000
	€ 2.366,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.084,49040

	Totale Parziale (A)
	€ 8.692,39210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.303,85882

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 32,59647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 999,62509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.995,87601

	Incidenza manodopera
	55,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 6833.64744
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	49,76
	€ 9,95192
	€ 495,20754

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	49,76
	€ 8,92000
	€ 443,85920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	49,76
	€ 10,92000
	€ 543,37920

	Totale TOS18_AT
	€ 2.001,39404

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	49,76
	€ 16,58000
	€ 825,02080

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	12,44
	€ 14,79000
	€ 183,98760

	Totale TOS18_RU
	€ 3.400,69880

	Totale Parziale (A)
	€ 5.402,09284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 810,31393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 20,25785

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 621,24068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.833,64744

	Incidenza manodopera
	49,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9312.39739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,95
	€ 9,95192
	€ 606,56952

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	60,95
	€ 3,72000
	€ 226,73400

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,95
	€ 10,92000
	€ 665,57400

	Totale TOS18_AT
	€ 2.042,53906

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,95
	€ 16,58000
	€ 1.010,55100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	121,9
	€ 14,79000
	€ 1.802,90100

	Totale TOS18_RU
	€ 5.319,03990

	Totale Parziale (A)
	€ 7.361,57896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.104,23684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 27,60592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 846,58158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.312,39739

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder

Prezzo a ettaro € 3722.21342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	12,53
	€ 59,75000
	€ 748,66750

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	27,53
	€ 15,71000
	€ 432,49630

	Totale TOS18_AT
	€ 2.486,01380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12,53
	€ 16,58000
	€ 207,74740

	Totale TOS18_RU
	€ 456,44740

	Totale Parziale (A)
	€ 2.942,46120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,36918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 8,82738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,38304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.722,21342

	Incidenza manodopera
	12,26%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.017.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 9778.13218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	64
	€ 9,95192
	€ 636,92288

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	64
	€ 3,72000
	€ 238,08000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	64
	€ 10,92000
	€ 698,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.144,71216

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	64
	€ 16,58000
	€ 1.061,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	128
	€ 14,79000
	€ 1.893,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.585,03660

	Totale Parziale (A)
	€ 7.729,74876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.159,46231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,98656

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 888,92111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.778,13218

	Incidenza manodopera
	57,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9499.53432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	65
	€ 9,95192
	€ 646,87480

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	65
	€ 3,72000
	€ 241,80000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	65
	€ 10,92000
	€ 709,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.117,42290

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	65
	€ 16,58000
	€ 1.077,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.392,09040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.509,51330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.126,42700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 28,16067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 863,59403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.499,53432

	Incidenza manodopera
	56,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.017.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica

Prezzo a ettaro € 12824.35558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.017.001
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate
	ora
	100
	€ 11,60000
	€ 1.160,00000

	TOS18_AT.N01.017.003
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.
	ora
	100
	€ 4,56000
	€ 456,00000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	100
	€ 9,95192
	€ 995,19200

	Totale TOS18_AT
	€ 3.130,14010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	100
	€ 16,58000
	€ 1.658,00000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.007,69040

	Totale Parziale (A)
	€ 10.137,83050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.520,67458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 38,01686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.165,85051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.824,35558

	Incidenza manodopera
	54,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ettaro € 7537.96396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	60,88
	€ 9,95192
	€ 605,87289

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	60,88
	€ 8,92000
	€ 543,04960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	60,88
	€ 10,92000
	€ 664,80960

	Totale TOS18_AT
	€ 2.332,68019

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	60,88
	€ 16,58000
	€ 1.009,39040

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15,22
	€ 14,79000
	€ 225,10380

	Totale TOS18_RU
	€ 3.626,18460

	Totale Parziale (A)
	€ 5.958,86479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 893,82972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 22,34574

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 685,26945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7.537,96396

	Incidenza manodopera
	48,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 9824.15704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	159,49
	€ 1,16875
	€ 186,40394

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	159,49
	€ 2,24000
	€ 357,25760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	66,67
	€ 9,95192
	€ 663,49451

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	66,67
	€ 3,72000
	€ 248,01240

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	66,67
	€ 10,92000
	€ 728,03640

	Totale TOS18_AT
	€ 2.183,20485

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	66,67
	€ 16,58000
	€ 1.105,38860

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	159,49
	€ 15,71000
	€ 2.505,58790

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	133,33
	€ 14,79000
	€ 1.971,95070

	Totale TOS18_RU
	€ 5.582,92720

	Totale Parziale (A)
	€ 7.766,13204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.164,91981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,12300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 893,10518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9.824,15704

	Incidenza manodopera
	56,83%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L01.018.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder


Prezzo a ettaro € 4061.02646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.017.020
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata
	ora
	15
	€ 86,99000
	€ 1.304,85000

	TOS18_AT.N01.017.025
	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN
	ora
	15,44
	€ 59,75000
	€ 922,54000

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	30,44
	€ 15,71000
	€ 478,21240

	Totale TOS18_AT
	€ 2.705,60240

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15,44
	€ 16,58000
	€ 255,99520

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 504,69520

	Totale Parziale (A)
	€ 3.210,29760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,54464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,63089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,18422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.061,02646

	Incidenza manodopera
	12,43%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ettaro € 10315.13925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	167,46
	€ 1,16875
	€ 195,71888

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	167,46
	€ 2,24000
	€ 375,11040

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	70
	€ 9,95192
	€ 696,63440

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	70
	€ 3,72000
	€ 260,40000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	70
	€ 10,92000
	€ 764,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.292,26368

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	70
	€ 16,58000
	€ 1.160,60000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	167,46
	€ 15,71000
	€ 2.630,79660

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	140
	€ 14,79000
	€ 2.070,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.861,99660

	Totale Parziale (A)
	€ 8.154,26028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.223,13904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 30,57848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 937,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.315,13925

	Incidenza manodopera
	56,83%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.018.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.
Articolo: 
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

Prezzo a ettaro € 10036.54140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	152,24
	€ 1,16875
	€ 177,93050

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	152,24
	€ 2,24000
	€ 341,01760

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	71
	€ 9,95192
	€ 706,58632

	TOS18_AT.N02.023.018
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	71
	€ 3,72000
	€ 264,12000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	71
	€ 10,92000
	€ 775,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 2.264,97442

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	71
	€ 16,58000
	€ 1.177,18000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	152,24
	€ 15,71000
	€ 2.391,69040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	142
	€ 14,79000
	€ 2.100,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.669,05040

	Totale Parziale (A)
	€ 7.934,02482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.190,10372

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 29,75259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 912,41285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.036,54140

	Incidenza manodopera
	56,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
Articolo: 
001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza


Prezzo a ettaro € 1813.89141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	75
	€ 1,16875
	€ 87,65625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	75
	€ 2,24000
	€ 168,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 255,65625

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	75
	€ 15,71000
	€ 1.178,25000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.178,25000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.433,90625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,08594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,37715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,89922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.813,89141

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L01.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.
Articolo: 
001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.


Prezzo a Tn € 25.23595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,45
	€ 9,95192
	€ 4,47836

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,45
	€ 6,88000
	€ 3,09600

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,45
	€ 10,92000
	€ 4,91400

	Totale TOS18_AT
	€ 12,48836

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	Totale TOS18_RU
	€ 7,46100

	Totale Parziale (A)
	€ 19,94936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,23595

	Incidenza manodopera
	29,56%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 775.75073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11
	€ 6,49038
	€ 71,39418

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11
	€ 4,55000
	€ 50,05000

	Totale TOS18_AT
	€ 226,63168

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	11
	€ 16,58000
	€ 182,38000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	Totale TOS18_RU
	€ 386,61000

	Totale Parziale (A)
	€ 613,24168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,98625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,83973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,52279

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 775,75073

	Incidenza manodopera
	49,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1034.74875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	15
	€ 6,49038
	€ 97,35570

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 9,56250
	€ 105,18750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	15
	€ 4,55000
	€ 68,25000

	Totale TOS18_AT
	€ 270,79320

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	15
	€ 16,58000
	€ 248,70000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	19
	€ 15,71000
	€ 298,49000

	Totale TOS18_RU
	€ 547,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 817,98320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 122,69748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,45395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,06807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.034,74875

	Incidenza manodopera
	52,88%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Decespugliamento meccanico del terreno 
Articolo: 
003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.


Prezzo a ettaro € 1653.39528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS18_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese
	ora
	18
	€ 9,56250
	€ 172,12500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 370,85184

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	18
	€ 16,58000
	€ 298,44000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	18
	€ 15,71000
	€ 282,78000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	24
	€ 14,79000
	€ 354,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 936,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.307,03184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 196,05478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,92110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 150,30866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.653,39528

	Incidenza manodopera
	56,62%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1580.38107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	35
	€ 1,41666
	€ 49,58310

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	35
	€ 0,82000
	€ 28,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 78,28310

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	35
	€ 15,71000
	€ 549,85000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.171,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.249,31310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,39697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,67101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.580,38107

	Incidenza manodopera
	74,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1648.48865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	38
	€ 1,41666
	€ 53,83308

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	38
	€ 0,82000
	€ 31,16000

	Totale TOS18_AT
	€ 84,99308

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	38
	€ 15,71000
	€ 596,98000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	42
	€ 14,79000
	€ 621,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.218,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.303,15308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,47296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,90946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,86260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.648,48865

	Incidenza manodopera
	73,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Decespugliamento manuale del terreno

Articolo: 
003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.


Prezzo a ettaro € 1832.84550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 93,93972

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	47
	€ 14,79000
	€ 695,13000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.354,95000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.448,88972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 217,33346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,34667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 166,62232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.832,84550

	Incidenza manodopera
	73,93%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Scasso del terreno
Articolo: 
001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione


Prezzo a ettaro € 1177.76550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS18_AT
	€ 732,07992

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 931,03992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 139,65599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,79312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 107,06959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.177,76550

	Incidenza manodopera
	16,89%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 519.68629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 245,01920

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 410,81920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,62288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23246

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,24421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 519,68629

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.004.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Rippatura incrociata del terreno

Articolo: 
002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80


Prezzo a ettaro € 675.59217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	13
	€ 3,63000
	€ 47,19000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	13
	€ 9,95192
	€ 129,37496

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	13
	€ 10,92000
	€ 141,96000

	Totale TOS18_AT
	€ 318,52496

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	Totale TOS18_RU
	€ 215,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 534,06496

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,10974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,60219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,41747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 675,59217

	Incidenza manodopera
	31,9%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 355.98800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7
	€ 9,95192
	€ 69,66344

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	7
	€ 2,75000
	€ 19,25000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7
	€ 10,92000
	€ 76,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 165,35344

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	7
	€ 16,58000
	€ 116,06000

	Totale TOS18_RU
	€ 116,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,41344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,21202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,84424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,36255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 355,98800

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Lavorazione andante del terreno
Articolo: 
002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri


Prezzo a ettaro € 508.55429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	10
	€ 2,75000
	€ 27,50000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 236,21920

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 402,01920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,30288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,20606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,23221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 508,55429

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm


Prezzo a ettaro € 127.13857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 59,05480

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,5
	€ 16,58000
	€ 41,45000

	Totale TOS18_RU
	€ 41,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,50480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,07572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,55805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,13857

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Seconda lavorazione del terreno

Articolo: 
002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata


Prezzo a ettaro € 258.57814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	5
	€ 3,43000
	€ 17,15000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 121,50960

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5
	€ 16,58000
	€ 82,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 82,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 204,40960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,66144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,50710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 258,57814

	Incidenza manodopera
	32,06%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
Articolo: 
001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

Prezzo a ml € 27.01595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,33
	€ 13,33333
	€ 4,40000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,33
	€ 15,71000
	€ 5,18430

	Totale TOS18_AT
	€ 10,06328

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,33
	€ 16,58000
	€ 5,47140

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,36
	€ 14,79000
	€ 5,32440

	Totale TOS18_RU
	€ 11,29320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,35648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,01595

	Incidenza manodopera
	41,8%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Formazione di piazzola
Articolo: 
001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.

Prezzo a ml € 7.46995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS18_RU
	€ 5,90510

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88577

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46995

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Fertilizzazione di fondo andante 

Articolo: 
001 - a base di letame, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 438.55597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 147,72456

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	12
	€ 16,58000
	€ 198,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 198,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 346,68456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,00268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,86872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 438,55597

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Fertilizzazione localizzata 
Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 123,10380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Interramento calcare

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 365.46331
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	10
	€ 6,49038
	€ 64,90380

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	10
	€ 1,27000
	€ 12,70000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	10
	€ 4,55000
	€ 45,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 123,10380

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	10
	€ 16,58000
	€ 165,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 165,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 288,90380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 43,33557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,86671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,22394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 365,46331

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Livellamento del terreno

Articolo: 
001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 521.42335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,4
	€ 9,95192
	€ 53,74037

	TOS18_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	5,4
	€ 23,17000
	€ 125,11800

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,4
	€ 10,92000
	€ 58,96800

	Totale TOS18_AT
	€ 237,82637

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	5,4
	€ 16,58000
	€ 89,53200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5,4
	€ 15,71000
	€ 84,83400

	Totale TOS18_RU
	€ 174,36600

	Totale Parziale (A)
	€ 412,19237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,82886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,40212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 521,42335

	Incidenza manodopera
	33,44%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante


Prezzo a ettaro € 515.87965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	13
	€ 16,58000
	€ 215,54000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	13
	€ 14,79000
	€ 192,27000

	Totale TOS18_RU
	€ 407,81000

	Totale Parziale (A)
	€ 407,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,17150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,89815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 515,87965

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Squadro del terreno

Articolo: 
002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante


Prezzo a ettaro € 650.00836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16,38
	€ 16,58000
	€ 271,58040

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16,38
	€ 14,79000
	€ 242,26020

	Totale TOS18_RU
	€ 513,84060

	Totale Parziale (A)
	€ 513,84060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,07609

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,54152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,09167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 650,00836

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.17336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21
	€ 15,71000
	€ 3,29910

	Totale TOS18_RU
	€ 3,29910

	Totale Parziale (A)
	€ 3,29910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17336

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.57082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,23
	€ 15,71000
	€ 3,61330

	Totale TOS18_RU
	€ 3,61330

	Totale Parziale (A)
	€ 3,61330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,57082

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 4.86892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,245
	€ 15,71000
	€ 3,84895

	Totale TOS18_RU
	€ 3,84895

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86892

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 5.22286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,26281
	€ 15,71000
	€ 4,12875

	Totale TOS18_RU
	€ 4,12875

	Totale Parziale (A)
	€ 4,12875

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,22286

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.014.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine 

Articolo: 
006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 0.43721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,022
	€ 15,71000
	€ 0,34562

	Totale TOS18_RU
	€ 0,34562

	Totale Parziale (A)
	€ 0,34562

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,43721

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.18102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,50000
	€ 0,10500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,43621

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,18102

	Incidenza manodopera
	42,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

Articolo: 
002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.72822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 6,49038
	€ 0,28493

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,0439
	€ 3,50000
	€ 0,15365

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0439
	€ 4,55000
	€ 0,19975

	Totale TOS18_AT
	€ 0,63833

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0439
	€ 16,58000
	€ 0,72786

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72786

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,72822

	Incidenza manodopera
	42,12%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.74401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 6,49038
	€ 0,03245

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,005
	€ 1,27000
	€ 0,00635

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,005
	€ 4,55000
	€ 0,02275

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06155

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,005
	€ 16,58000
	€ 0,08290

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS18_RU
	€ 0,52660

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58815

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74401

	Incidenza manodopera
	70,78%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.35601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01463
	€ 6,49038
	€ 0,09495

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01463
	€ 1,27000
	€ 0,01858

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01463
	€ 4,55000
	€ 0,06657

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18010

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01463
	€ 16,58000
	€ 0,24257

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0439
	€ 14,79000
	€ 0,64928

	Totale TOS18_RU
	€ 0,89185

	Totale Parziale (A)
	€ 1,07195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,35601

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L02.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24018

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS18_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.016.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.58001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01951
	€ 6,49038
	€ 0,12663

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01951
	€ 1,27000
	€ 0,02478

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01951
	€ 4,55000
	€ 0,08877

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24018

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01951
	€ 16,58000
	€ 0,32348

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04634
	€ 14,79000
	€ 0,68537

	Totale TOS18_RU
	€ 1,00885

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00375

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58001

	Incidenza manodopera
	63,85%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.016.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Messa a dimora piante 

Articolo: 
005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.73949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,022
	€ 6,49038
	€ 0,14279

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,022
	€ 1,27000
	€ 0,02794

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,022
	€ 4,55000
	€ 0,10010

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27083

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,022
	€ 16,58000
	€ 0,36476

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,10426

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37509

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73949

	Incidenza manodopera
	63,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 406.86195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	9
	€ 14,79000
	€ 133,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 321,63000

	Totale Parziale (A)
	€ 321,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,24450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,98745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 406,86195

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.017.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Semina piante
Articolo: 
002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura


Prezzo a ettaro € 445.44445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	13
	€ 15,71000
	€ 204,23000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	10
	€ 14,79000
	€ 147,90000

	Totale TOS18_RU
	€ 352,13000

	Totale Parziale (A)
	€ 352,13000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,81950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,05639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 445,44445

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 2.19036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.003.003
	Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m
	cad
	1
	€ 0,10000
	€ 0,10000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,73151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,19036

	Incidenza manodopera
	63,25%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80080

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 9.15785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,46000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,23941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,15785

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.019.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.80235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,76000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,53320

	Totale Parziale (A)
	€ 8,53941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,80235

	Incidenza manodopera
	14,19%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.021.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento 

Articolo: 
001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 4.65966
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1275
	€ 6,49038
	€ 0,82752

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1275
	€ 1,27000
	€ 0,16193

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1275
	€ 4,55000
	€ 0,58013

	Totale TOS18_AT
	€ 1,56958

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1275
	€ 16,58000
	€ 2,11395

	Totale TOS18_RU
	€ 2,11395

	Totale Parziale (A)
	€ 3,68352

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,65966

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 230.51118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	6
	€ 2,75000
	€ 16,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 82,74228

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,22228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,33334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,95556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,51118

	Incidenza manodopera
	43,16%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 137,11728

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.022.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS18_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L02.022.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.68299
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,03171
	€ 1,41666
	€ 0,04492

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,03171
	€ 0,82000
	€ 0,02600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07092

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03171
	€ 14,79000
	€ 0,46899

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46899

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68299

	Incidenza manodopera
	68,67%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.023.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie

Articolo: 
001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco


Prezzo a cad € 1.09853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,02561
	€ 1,16875
	€ 0,02993

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02561
	€ 2,24000
	€ 0,05737

	Totale TOS18_AT
	€ 0,08730

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02561
	€ 15,71000
	€ 0,40233

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02561
	€ 14,79000
	€ 0,37877

	Totale TOS18_RU
	€ 0,78110

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13026

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09853

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 489.29223
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 73,86228

	TOS18_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	5,8
	€ 0,15000
	€ 0,87000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,87000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 386,79228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,01884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,48111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 489,29223

	Incidenza manodopera
	63,78%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 244.85484
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,93114

	TOS18_PR.P45.010.005
	Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.
	m²
	4
	€ 0,15000
	€ 0,60000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,60000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 193,56114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,03417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,25953

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 244,85484

	Incidenza manodopera
	63,72%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 504.62656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	6
	€ 1,27000
	€ 7,62000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 73,86228

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	5,8
	€ 2,24000
	€ 12,99200

	Totale TOS18_PR
	€ 12,99200

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 312,06000

	Totale Parziale (A)
	€ 398,91428

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,83714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,19674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,87514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 504,62656

	Incidenza manodopera
	61,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L02.025.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
025 - Pacciamatura

Articolo: 
004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro


Prezzo a ettaro € 255.43024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,93114

	TOS18_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	4
	€ 2,24000
	€ 8,96000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,96000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3
	€ 15,71000
	€ 47,13000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 156,03000

	Totale Parziale (A)
	€ 201,92114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,28817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,60576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,22093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,43024

	Incidenza manodopera
	61,09%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso
Articolo: 
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 0.92674
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03
	€ 14,79000
	€ 0,44370

	Totale TOS18_RU
	€ 0,60950

	Totale Parziale (A)
	€ 0,73260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,92674

	Incidenza manodopera
	65,77%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

Articolo: 
002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura


Prezzo a cad € 1.11384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,75740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,88050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,11384

	Incidenza manodopera
	68%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.003.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 


Prezzo a cad € 3.20236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	1
	€ 0,90000
	€ 0,90000

	Totale TOS18_PR
	€ 0,90000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 2,53151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00759

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,20236

	Incidenza manodopera
	43,26%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 2.88978
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.010
	Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm
	cad
	1
	€ 0,80080
	€ 0,80080

	Totale TOS18_PR
	€ 0,80080

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,23740

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88978

	Incidenza manodopera
	42,82%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 8.76039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.004
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm
	cad
	1
	€ 5,46000
	€ 5,46000

	Totale TOS18_PR
	€ 5,46000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 6,92521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,76039

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.004.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Posa in opera di protezioni individuali

Articolo: 
004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore


Prezzo a cad € 10.40489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P46.005.005
	Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm
	cad
	1
	€ 6,76000
	€ 6,76000

	Totale TOS18_PR
	€ 6,76000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06
	€ 14,79000
	€ 0,88740

	Totale TOS18_RU
	€ 1,21900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,22521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23378

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,40489

	Incidenza manodopera
	11,72%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 308.76408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 13,06000
	€ 78,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 144,60228

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 244,08228

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,61234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,06946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 308,76408

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante


Prezzo a ettaro € 299.29556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	6
	€ 6,49038
	€ 38,94228

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	6
	€ 11,81250
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	6
	€ 4,55000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 137,11728

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	6
	€ 16,58000
	€ 99,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 236,59728

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,29556

	Incidenza manodopera
	33,24%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.


Prezzo a cad € 1.09525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05854
	€ 14,79000
	€ 0,86581

	Totale TOS18_RU
	€ 0,86581

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09525

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.006.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Cure colturali post impianto

Articolo: 
004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti


Prezzo a cad € 0.75386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 1,41666
	€ 0,04958

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,035
	€ 0,82000
	€ 0,02870

	Totale TOS18_AT
	€ 0,07828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,035
	€ 14,79000
	€ 0,51765

	Totale TOS18_RU
	€ 0,51765

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,75386

	Incidenza manodopera
	68,67%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso 

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 2.58351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,13
	€ 15,71000
	€ 2,04230

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04230

	Totale Parziale (A)
	€ 2,04230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23486

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,58351

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 


Prezzo a ettaro € 621.17812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	15
	€ 1,41666
	€ 21,24990

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	15
	€ 0,82000
	€ 12,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 33,54990

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	15
	€ 15,71000
	€ 235,65000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS18_RU
	€ 457,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 491,04990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,65749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,47315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,47074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 621,17812

	Incidenza manodopera
	73,65%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Diradamento delle tartufaie esistenti

Articolo: 
001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante


Prezzo a ettaro € 1715.78275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 136,35000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	40
	€ 14,79000
	€ 591,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.220,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.356,35000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,45250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,08631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 155,98025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.715,78275

	Incidenza manodopera
	71,1%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri


Prezzo a cad € 16.20410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,67
	€ 1,16875
	€ 0,78306

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,67
	€ 2,24000
	€ 1,50080

	Totale TOS18_AT
	€ 2,28386

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,67
	€ 15,71000
	€ 10,52570

	Totale TOS18_RU
	€ 10,52570

	Totale Parziale (A)
	€ 12,80956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20410

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri


Prezzo a cad € 36.27783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 5,11313

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	Totale TOS18_RU
	€ 23,56500

	Totale Parziale (A)
	€ 28,67813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,27783

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. 
Articolo: 
003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri


Prezzo a cad € 48.37044
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	2
	€ 2,24000
	€ 4,48000

	Totale TOS18_AT
	€ 6,81750

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2
	€ 15,71000
	€ 31,42000

	Totale TOS18_RU
	€ 31,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,23750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,37044

	Incidenza manodopera
	64,96%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 557,36384

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 451,01590

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 2387.36346
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,41666
	€ 45,33312

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	32
	€ 1,16875
	€ 37,40000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	32
	€ 0,82000
	€ 26,24000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	32
	€ 2,24000
	€ 71,68000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	16
	€ 9,95192
	€ 159,23072

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	4
	€ 6,88000
	€ 27,52000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	16
	€ 10,92000
	€ 174,72000

	Totale TOS18_AT
	€ 557,36384

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	16
	€ 16,58000
	€ 265,28000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	32
	€ 15,71000
	€ 502,72000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.329,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.887,24384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 283,08658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,07716

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 217,03304

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.387,36346

	Incidenza manodopera
	55,7%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. 

Articolo: 
002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 


Prezzo a ettaro € 1794.71356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,41666
	€ 31,16652

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	22
	€ 1,16875
	€ 25,71250

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	22
	€ 0,82000
	€ 18,04000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	22
	€ 2,24000
	€ 49,28000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	14
	€ 9,95192
	€ 139,32688

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	11
	€ 1,27000
	€ 13,97000

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	3
	€ 6,88000
	€ 20,64000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	14
	€ 10,92000
	€ 152,88000

	Totale TOS18_AT
	€ 451,01590

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	14
	€ 16,58000
	€ 232,12000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	22
	€ 15,71000
	€ 345,62000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3
	€ 14,79000
	€ 44,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 967,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.418,74590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,81189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,32030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,15578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.794,71356

	Incidenza manodopera
	53,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
001 - Piante con diametro inferiore a cm 40


Prezzo a cad € 65.97343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,8
	€ 9,95192
	€ 7,96154

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,5
	€ 6,88000
	€ 3,44000

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,8
	€ 10,92000
	€ 8,73600

	Totale TOS18_AT
	€ 23,63892

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS18_RU
	€ 28,51400

	Totale Parziale (A)
	€ 52,15291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,82294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,99758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,97343

	Incidenza manodopera
	43,22%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm


Prezzo a cad € 93.02389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	0,7
	€ 6,88000
	€ 4,81600

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,3
	€ 5,99000
	€ 1,79700

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 30,89367

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,7
	€ 14,79000
	€ 10,35300

	Totale TOS18_RU
	€ 42,64300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,53667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,27576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,45672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,02389

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.014.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e
cippatura. 

Articolo: 
003 - Piante con diametro superiore a 50 cm


Prezzo a cad € 138.54407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 1,16875
	€ 1,75313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1,5
	€ 2,24000
	€ 3,36000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS18_AT.N02.023.010
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm
	ora
	1
	€ 6,88000
	€ 6,88000

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,5
	€ 5,99000
	€ 2,99500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 46,29601

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,5
	€ 16,58000
	€ 24,87000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,5
	€ 15,71000
	€ 23,56500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1
	€ 14,79000
	€ 14,79000

	Totale TOS18_RU
	€ 63,22500

	Totale Parziale (A)
	€ 109,52101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,42815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,41070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,59492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,54407

	Incidenza manodopera
	45,64%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 15 cm


Prezzo a cad € 11.21461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,15
	€ 5,99000
	€ 0,89850

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,23631

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	Totale TOS18_RU
	€ 5,62900

	Totale Parziale (A)
	€ 8,86531

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,21461

	Incidenza manodopera
	50,19%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm


Prezzo a cad € 24.22015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS18_AT
	€ 4,37486

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,45
	€ 14,79000
	€ 6,65550

	Totale TOS18_RU
	€ 14,77150

	Totale Parziale (A)
	€ 19,14636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,22015

	Incidenza manodopera
	60,99%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 48.59313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57
	€ 6,49038
	€ 3,69952

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,57
	€ 1,27000
	€ 0,72390

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,57
	€ 4,55000
	€ 2,59350

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 13,00000
	€ 5,20000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 5,34100
	€ 2,13640

	Totale TOS18_AT
	€ 15,37595

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,57
	€ 16,58000
	€ 9,45060

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,6
	€ 14,79000
	€ 8,87400

	Totale TOS18_RU
	€ 23,03760

	Totale Parziale (A)
	€ 38,41354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,76203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,14405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41756

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,59313

	Incidenza manodopera
	47,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.015.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.
Articolo: 
004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 70.72843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,8
	€ 1,27000
	€ 1,01600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 5,34100
	€ 5,34100

	Totale TOS18_AT
	€ 23,05280

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,8
	€ 16,58000
	€ 13,26400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS18_RU
	€ 32,85900

	Totale Parziale (A)
	€ 55,91180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38677

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,20967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,42986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,72843

	Incidenza manodopera
	46,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.016.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - Piante con diametro fino a 30 cm


Prezzo a cad € 33.91199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 6,49038
	€ 1,29808

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,2
	€ 1,27000
	€ 0,25400

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,2
	€ 4,55000
	€ 0,91000

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 13,00000
	€ 2,60000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 5,34100
	€ 1,06820

	Totale TOS18_AT
	€ 7,15291

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,25
	€ 8,05000
	€ 2,01250

	Totale TOS18_PR
	€ 2,01250

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,2
	€ 16,58000
	€ 3,31600

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,65
	€ 14,79000
	€ 9,61350

	Totale TOS18_RU
	€ 17,64250

	Totale Parziale (A)
	€ 26,80790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,10053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,91199

	Incidenza manodopera
	52,02%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.016.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm


Prezzo a cad € 57.57039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,16875
	€ 0,46750

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,4
	€ 2,24000
	€ 0,89600

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 13,00000
	€ 6,50000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 5,34100
	€ 2,67050

	Totale TOS18_AT
	€ 16,68919

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	0,3
	€ 8,05000
	€ 2,41500

	Totale TOS18_PR
	€ 2,41500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,4
	€ 15,71000
	€ 6,28400

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,8
	€ 14,79000
	€ 11,83200

	Totale TOS18_RU
	€ 26,40600

	Totale Parziale (A)
	€ 45,51019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,17066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,57039

	Incidenza manodopera
	45,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.016.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm


Prezzo a cad € 82.74124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,75
	€ 1,27000
	€ 0,95250

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	TOS18_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 13,00000
	€ 9,75000

	TOS18_AT.N06.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici
	ora
	0,75
	€ 5,34100
	€ 4,00575

	Totale TOS18_AT
	€ 24,18160

	TOS18_PR.P46.101.001
	Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature
	kg
	1,24
	€ 8,05000
	€ 9,98200

	Totale TOS18_PR
	€ 9,98200

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,75
	€ 16,58000
	€ 12,43500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,9
	€ 14,79000
	€ 13,31100

	Totale TOS18_RU
	€ 31,24450

	Totale Parziale (A)
	€ 65,40810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,81122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,52193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,74124

	Incidenza manodopera
	37,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.017.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. 
Articolo: 
001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo

Prezzo a cad € 2.84132
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,12
	€ 14,79000
	€ 1,77480

	Totale TOS18_RU
	€ 2,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 2,24610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84132

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm


Prezzo a cad € 8.07995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.020
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm
	cad
	1
	€ 2,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 6,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,07995

	Incidenza manodopera
	30,4%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.018.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm


Prezzo a cad € 13.20320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.021
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm
	cad
	1
	€ 6,05000
	€ 6,05000

	Totale TOS18_PR
	€ 7,48850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 10,43732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20029

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,20320

	Incidenza manodopera
	18,6%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm


Prezzo a cad € 35.90995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.022
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm
	cad
	1
	€ 24,00000
	€ 24,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 25,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,1
	€ 14,79000
	€ 1,47900

	Totale TOS18_RU
	€ 2,45640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,38732

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08516

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,90995

	Incidenza manodopera
	6,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm


Prezzo a cad € 46.21705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.023
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm
	cad
	1
	€ 32,00000
	€ 32,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 33,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 36,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,48028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,20155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,21705

	Incidenza manodopera
	5,63%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm


Prezzo a cad € 47.48205
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.024
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm
	cad
	1
	€ 33,00000
	€ 33,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 34,43850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11
	€ 14,79000
	€ 1,62690

	Totale TOS18_RU
	€ 2,60430

	Totale Parziale (A)
	€ 37,53522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,48205

	Incidenza manodopera
	5,48%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm


Prezzo a cad € 68.08852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,61552

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.025
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm
	cad
	1
	€ 48,40000
	€ 48,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 49,83850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05
	€ 16,58000
	€ 0,82900

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,03
	€ 15,71000
	€ 0,47130

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,14
	€ 14,79000
	€ 2,07060

	Totale TOS18_RU
	€ 3,37090

	Totale Parziale (A)
	€ 53,82492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,08852

	Incidenza manodopera
	4,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.018.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.
Articolo: 
007 - piante con altezza tra  200-250 cm


Prezzo a cad € 26.92620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,09
	€ 1,27000
	€ 0,11430

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,10793

	TOS18_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	2,1
	€ 0,08500
	€ 0,17850

	TOS18_PR.P46.006.020
	Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc
	m³
	0,028
	€ 45,00000
	€ 1,26000

	TOS18_PR.P46.015.026
	Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm
	cad
	1
	€ 14,40000
	€ 14,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 15,83850

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,04
	€ 15,71000
	€ 0,62840

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15
	€ 14,79000
	€ 2,21850

	Totale TOS18_RU
	€ 4,33910

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28553

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92620

	Incidenza manodopera
	16,11%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.019.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura


Prezzo a cad € 5.47936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	3
	€ 0,90000
	€ 2,70000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,70000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 1,38530

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,47936

	Incidenza manodopera
	25,28%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L03.019.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
019 - Messa in opera di pali e tutori 

Articolo: 
002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.

Prezzo a cad € 11.37933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_PR.P08.025.007
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6
	ml
	6
	€ 0,90000
	€ 5,40000

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,005
	€ 1,82000
	€ 0,00910

	Totale TOS18_PR
	€ 5,40910

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04
	€ 16,58000
	€ 0,66320

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 3,09400

	Totale Parziale (A)
	€ 8,99552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34933

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02699

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,37933

	Incidenza manodopera
	27,19%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L03.020.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
020 - Messa in opera di tubi forati

Articolo: 
001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.


Prezzo a cad € 3.72100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P15.162.001
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm
	ml
	1
	€ 2,20200
	€ 2,20200

	Totale TOS18_PR
	€ 2,20200

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05
	€ 14,79000
	€ 0,73950

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73950

	Totale Parziale (A)
	€ 2,94150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,72100

	Incidenza manodopera
	19,87%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.021.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
021 - Irrigazione di soccorso 

Articolo: 
001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.022.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
022 - Lavorazione localizzata 
Articolo: 
001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.


Prezzo a cad € 2.08130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 1,64530

	Totale Parziale (A)
	€ 1,64530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,08130

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.023.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
023 - Concimazioni localizzate

Articolo: 
001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 2.04350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,49038
	€ 0,19471

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,03
	€ 1,27000
	€ 0,03810

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,03
	€ 4,55000
	€ 0,13650

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36931

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03
	€ 16,58000
	€ 0,49740

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01
	€ 15,71000
	€ 0,15710

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 1,24610

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04350

	Incidenza manodopera
	60,98%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.024.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

Articolo: 
001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.


Prezzo a cad € 3.57717
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,18
	€ 15,71000
	€ 2,82780

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82780

	Totale Parziale (A)
	€ 2,82780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,57717

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L03.030.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
030 - Selvicoltura ad albero

Articolo: 
001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato


Prezzo a cad € 30.36577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 6,49038
	€ 3,24519

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,5
	€ 1,27000
	€ 0,63500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,5
	€ 4,55000
	€ 2,27500

	Totale TOS18_AT
	€ 7,85957

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,5
	€ 16,58000
	€ 8,29000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS18_RU
	€ 16,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 24,00457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,36577

	Incidenza manodopera
	53,17%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 10616.32452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.127,29000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.392,35140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.258,85271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,17705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 965,12041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.616,32452

	Incidenza manodopera
	55,53%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 10499.37730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	125
	€ 14,79000
	€ 1.848,75000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	225
	€ 14,79000
	€ 3.327,75000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.005,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.299,90300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.244,98545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 24,89971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 954,48885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.499,37730

	Incidenza manodopera
	57,2%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 11319.47680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.587,68400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	50
	€ 16,58000
	€ 829,00000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	270
	€ 14,79000
	€ 3.993,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.745,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.948,20300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.342,23045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,84461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.029,04335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.319,47680

	Incidenza manodopera
	59,59%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 15262.79982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	80
	€ 16,58000
	€ 1.326,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	346
	€ 14,79000
	€ 5.117,34000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.401,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.065,45440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.809,81816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 36,19636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.387,52726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.262,79982

	Incidenza manodopera
	61,6%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 


Prezzo a chilometri € 10092.14647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.712,92000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	130
	€ 14,79000
	€ 1.922,70000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	235
	€ 14,79000
	€ 3.475,65000

	Totale TOS18_RU
	€ 5.895,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 7.977,98140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.196,69721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 23,93394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 917,46786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.092,14647

	Incidenza manodopera
	58,42%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 10909.18467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.841,15000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	180
	€ 14,79000
	€ 2.662,20000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	220
	€ 14,79000
	€ 3.253,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.413,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.623,86140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.293,57921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,87158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 991,74406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.909,18467

	Incidenza manodopera
	58,79%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 


Prezzo a chilometri € 12006.86312
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.969,38000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	250
	€ 14,79000
	€ 3.697,50000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	200
	€ 14,79000
	€ 2.958,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.152,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.491,59140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.423,73871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 28,47477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.091,53301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.006,86312

	Incidenza manodopera
	59,57%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12979.19905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.296,00000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	Totale TOS18_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.260,23640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.539,03546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,78071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.179,92719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.979,19905

	Incidenza manodopera
	66,22%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.002.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.


Prezzo a chilometri € 12921.51505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.250,40000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	30
	€ 16,58000
	€ 497,40000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	352,5
	€ 14,79000
	€ 5.213,47500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	Totale TOS18_RU
	€ 8.594,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 10.214,63640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.532,19546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 30,64391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.174,68319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.921,51505

	Incidenza manodopera
	66,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 

Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 20871.65296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 1.463,81040

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS18_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS18_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 4.280,10000

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	110
	€ 16,58000
	€ 1.823,80000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	352
	€ 15,71000
	€ 5.529,92000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	195
	€ 14,79000
	€ 2.884,05000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	35
	€ 14,79000
	€ 517,65000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.755,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 16.499,33040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.474,89956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 49,49799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.897,42300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20.871,65296

	Incidenza manodopera
	51,53%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.


Prezzo a cad € 239.26843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	6
	€ 14,79000
	€ 88,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 177,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 189,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,37175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,56744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,75168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 239,26843

	Incidenza manodopera
	74,18%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni 

Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 227.14973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,66500

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	5
	€ 14,79000
	€ 73,95000

	Totale TOS18_RU
	€ 147,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 179,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,93475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,64998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 227,14973

	Incidenza manodopera
	65,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Posa in opera di tabella monitoria

Articolo: 
001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.

Prezzo a cad € 24.60438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,01
	€ 1,27000
	€ 0,01270

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12310

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,10000
	€ 0,02200

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2,5
	€ 1,50000
	€ 3,75000

	Totale TOS18_PR
	€ 3,77200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,51
	€ 15,71000
	€ 8,01210

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,51
	€ 14,79000
	€ 7,54290

	Totale TOS18_RU
	€ 15,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 19,45010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23676

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,60438

	Incidenza manodopera
	63,22%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.93036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0512
	€ 13,33333
	€ 0,68267

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	Totale TOS18_AT
	€ 1,48702

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0512
	€ 16,58000
	€ 0,84890

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0512
	€ 15,71000
	€ 0,80435

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0512
	€ 14,79000
	€ 0,75725

	Totale TOS18_RU
	€ 2,41050

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,93036

	Incidenza manodopera
	48,89%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Realizzazione viabilità forestale

Articolo: 
002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.

Prezzo a ml € 4.54735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0432
	€ 13,33333
	€ 0,57600

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0432
	€ 15,71000
	€ 0,67867

	Totale TOS18_AT
	€ 1,25467

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0432
	€ 16,58000
	€ 0,71626

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0288
	€ 15,71000
	€ 0,45245

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0792
	€ 14,79000
	€ 1,17137

	Totale TOS18_RU
	€ 2,34008

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54735

	Incidenza manodopera
	51,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti

Articolo: 
001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.

Prezzo a ml € 37.82271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 22,91667
	€ 0,22917

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	Totale TOS18_AT
	€ 0,28258

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,25
	€ 1,10000
	€ 0,27500

	TOS18_PR.P08.025.013
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1
	€ 4,50000
	€ 4,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 4,77500

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01
	€ 16,58000
	€ 0,16580

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,5
	€ 14,79000
	€ 7,39500

	Totale TOS18_RU
	€ 24,84180

	Totale Parziale (A)
	€ 29,89938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08970

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,82271

	Incidenza manodopera
	65,68%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.66502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,0154
	€ 1,16875
	€ 0,01800

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,0154
	€ 2,24000
	€ 0,03450

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00429
	€ 9,95192
	€ 0,04269

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00429
	€ 5,99000
	€ 0,02570

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00429
	€ 10,92000
	€ 0,04685

	Totale TOS18_AT
	€ 1,25283

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00429
	€ 16,58000
	€ 0,07113

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0154
	€ 15,71000
	€ 0,24193

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04697
	€ 14,79000
	€ 0,69469

	Totale TOS18_RU
	€ 1,64442

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43459

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33318

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,66502

	Incidenza manodopera
	44,87%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L04.009.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.81114
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01764
	€ 1,16875
	€ 0,02062

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01764
	€ 2,24000
	€ 0,03951

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00567
	€ 9,95192
	€ 0,05643

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,17000
	€ 0,00096

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00567
	€ 0,11000
	€ 0,00062

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00567
	€ 10,92000
	€ 0,06192

	Totale TOS18_AT
	€ 1,26515

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00567
	€ 16,58000
	€ 0,09401

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01764
	€ 15,71000
	€ 0,27712

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05002
	€ 14,79000
	€ 0,73980

	Totale TOS18_RU
	€ 1,74760

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01276

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81114

	Incidenza manodopera
	45,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio

Prezzo a ml € 3.99864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS18_AT
	€ 1,21460

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,06784
	€ 14,79000
	€ 1,00335

	Totale TOS18_RU
	€ 1,94636

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,99864

	Incidenza manodopera
	48,68%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.58678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00358
	€ 9,95192
	€ 0,03563

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,17000
	€ 0,00061

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00358
	€ 0,11000
	€ 0,00039

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00358
	€ 10,92000
	€ 0,03909

	Totale TOS18_AT
	€ 1,22036

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00358
	€ 16,58000
	€ 0,05936

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04358
	€ 14,79000
	€ 0,64455

	Totale TOS18_RU
	€ 1,61503

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58678

	Incidenza manodopera
	45,03%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.58028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28533

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS18_RU
	€ 1,54492

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58028

	Incidenza manodopera
	43,15%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 3.67460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00675
	€ 9,95192
	€ 0,06718

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,17000
	€ 0,00115

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00675
	€ 0,11000
	€ 0,00074

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00675
	€ 10,92000
	€ 0,07371

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28238

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00675
	€ 16,58000
	€ 0,11192

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62245

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90482

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67460

	Incidenza manodopera
	44,15%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.85432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0064
	€ 9,95192
	€ 0,06369

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0064
	€ 3,09000
	€ 0,01978

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0064
	€ 10,92000
	€ 0,06989

	Totale TOS18_AT
	€ 1,29555

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0064
	€ 16,58000
	€ 0,10611

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0504
	€ 14,79000
	€ 0,74542

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75134

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85432

	Incidenza manodopera
	45,44%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 3.96681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS18_AT
	€ 1,45325

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,03966
	€ 14,79000
	€ 0,58657

	Totale TOS18_RU
	€ 1,68257

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13582

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96681

	Incidenza manodopera
	42,42%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 4.10645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0141
	€ 9,95192
	€ 0,14032

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,17000
	€ 0,00240

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0141
	€ 0,11000
	€ 0,00155

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0141
	€ 10,92000
	€ 0,15397

	Totale TOS18_AT
	€ 1,44925

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0141
	€ 16,58000
	€ 0,23378

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0421
	€ 14,79000
	€ 0,62266

	Totale TOS18_RU
	€ 1,79694

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48693

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10645

	Incidenza manodopera
	43,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.009.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
Articolo: 
010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 4.54198
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,0384
	€ 22,91667
	€ 0,88000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0384
	€ 5,34100
	€ 0,20509

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS18_AT
	€ 1,46326

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0384
	€ 16,58000
	€ 0,63667

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0648
	€ 14,79000
	€ 0,95839

	Totale TOS18_RU
	€ 2,12722

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41291

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54198

	Incidenza manodopera
	46,83%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.74632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01664
	€ 1,16875
	€ 0,01945

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01664
	€ 2,24000
	€ 0,03727

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00271
	€ 9,95192
	€ 0,02697

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,00271
	€ 5,99000
	€ 0,01623

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00271
	€ 10,92000
	€ 0,02959

	Totale TOS18_AT
	€ 0,12951

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00271
	€ 16,58000
	€ 0,04493

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01664
	€ 15,71000
	€ 0,26141

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,01042
	€ 14,79000
	€ 0,15411

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46045

	Totale Parziale (A)
	€ 0,58998

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00221

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74632

	Incidenza manodopera
	61,7%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.64687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01747
	€ 1,16875
	€ 0,02042

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01747
	€ 2,24000
	€ 0,03913

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00267
	€ 9,95192
	€ 0,02657

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,17000
	€ 0,00045

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00267
	€ 0,11000
	€ 0,00029

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00267
	€ 10,92000
	€ 0,02916

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11602

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00267
	€ 16,58000
	€ 0,04427

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01747
	€ 15,71000
	€ 0,27445

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00518
	€ 14,79000
	€ 0,07661

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39533

	Totale Parziale (A)
	€ 0,51136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64687

	Incidenza manodopera
	61,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 0.68380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01522
	€ 1,16875
	€ 0,01779

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01522
	€ 2,24000
	€ 0,03409

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00498
	€ 9,95192
	€ 0,04956

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,00498
	€ 8,92000
	€ 0,04442

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00498
	€ 10,92000
	€ 0,05438

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20024

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00498
	€ 16,58000
	€ 0,08257

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01522
	€ 15,71000
	€ 0,23911

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS18_RU
	€ 0,34032

	Totale Parziale (A)
	€ 0,54055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08108

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,68380

	Incidenza manodopera
	49,77%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 0.72085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01599
	€ 1,16875
	€ 0,01869

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01599
	€ 2,24000
	€ 0,03582

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,00555
	€ 9,95192
	€ 0,05523

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,17000
	€ 0,00094

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,00555
	€ 0,11000
	€ 0,00061

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,00555
	€ 10,92000
	€ 0,06061

	Totale TOS18_AT
	€ 0,17190

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00555
	€ 16,58000
	€ 0,09202

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01599
	€ 15,71000
	€ 0,25120

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39794

	Totale Parziale (A)
	€ 0,56984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,72085

	Incidenza manodopera
	55,2%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 3.91702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01675
	€ 1,16875
	€ 0,01958

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01675
	€ 2,24000
	€ 0,03752

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0641
	€ 9,95192
	€ 0,63792

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0641
	€ 3,09000
	€ 0,19807

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0641
	€ 10,92000
	€ 0,69997

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59306

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0641
	€ 16,58000
	€ 1,06278

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01675
	€ 15,71000
	€ 0,26314

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,012
	€ 14,79000
	€ 0,17748

	Totale TOS18_RU
	€ 1,50340

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09646

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46447

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91702

	Incidenza manodopera
	38,38%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio


Prezzo a ml € 1.07034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01842
	€ 1,16875
	€ 0,02153

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01842
	€ 2,24000
	€ 0,04126

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01025
	€ 9,95192
	€ 0,10201

	TOS18_AT.N02.023.021
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore
	ora
	0,01025
	€ 8,92000
	€ 0,09143

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01025
	€ 10,92000
	€ 0,11193

	Totale TOS18_AT
	€ 0,36816

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,01025
	€ 16,58000
	€ 0,16995

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01842
	€ 15,71000
	€ 0,28938

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,00126
	€ 14,79000
	€ 0,01864

	Totale TOS18_RU
	€ 0,47797

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,07034

	Incidenza manodopera
	44,66%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.007
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie


Prezzo a ml € 1.06678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,01934
	€ 1,16875
	€ 0,02260

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,01934
	€ 2,24000
	€ 0,04332

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0111
	€ 9,95192
	€ 0,11047

	TOS18_AT.N02.023.001
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,17000
	€ 0,00189

	TOS18_AT.N02.023.002
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)
	ora
	0,0111
	€ 0,11000
	€ 0,00122

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0111
	€ 10,92000
	€ 0,12121

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30071

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0111
	€ 16,58000
	€ 0,18404

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,01934
	€ 15,71000
	€ 0,30383

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0037
	€ 14,79000
	€ 0,05472

	Totale TOS18_RU
	€ 0,54259

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,06678

	Incidenza manodopera
	50,86%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.008
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello


Prezzo a ml € 1.64550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02026
	€ 1,16875
	€ 0,02368

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,02026
	€ 2,24000
	€ 0,04538

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,0129
	€ 9,95192
	€ 0,12838

	TOS18_AT.N02.023.016
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm
	ora
	0,0129
	€ 3,09000
	€ 0,03986

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,0129
	€ 10,92000
	€ 0,14087

	Totale TOS18_AT
	€ 0,37817

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0129
	€ 16,58000
	€ 0,21388

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,02026
	€ 15,71000
	€ 0,31828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0264
	€ 14,79000
	€ 0,39046

	Totale TOS18_RU
	€ 0,92262

	Totale Parziale (A)
	€ 1,30079

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,64550

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.009
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.08071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0011
	€ 6,49038
	€ 0,00714

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0011
	€ 4,55000
	€ 0,00501

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02514

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0011
	€ 16,58000
	€ 0,01824

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0013
	€ 15,71000
	€ 0,02042

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03866

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08071

	Incidenza manodopera
	47,9%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.010
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%


Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02956

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.010.011
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. 
Articolo: 
011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)


Prezzo a ml € 0.17046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0018
	€ 6,49038
	€ 0,01168

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0018
	€ 11,81250
	€ 0,02126

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0018
	€ 4,55000
	€ 0,00819

	Totale TOS18_AT
	€ 0,04113

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0018
	€ 16,58000
	€ 0,02984

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0018
	€ 15,71000
	€ 0,02828

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0024
	€ 14,79000
	€ 0,03550

	Totale TOS18_RU
	€ 0,09362

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01550

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,17046

	Incidenza manodopera
	54,92%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.


Prezzo a ml € 0.18731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 6,49038
	€ 0,01687

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0022
	€ 11,81250
	€ 0,02599

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0026
	€ 4,55000
	€ 0,01183

	Totale TOS18_AT
	€ 0,05469

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0026
	€ 16,58000
	€ 0,04311

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0032
	€ 15,71000
	€ 0,05027

	Totale TOS18_RU
	€ 0,09338

	Totale Parziale (A)
	€ 0,14807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00044

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,18731

	Incidenza manodopera
	49,85%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.


Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00850

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS18_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.

Prezzo a ml € 0.10661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 6,49038
	€ 0,00974

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0011
	€ 11,81250
	€ 0,01299

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0015
	€ 4,55000
	€ 0,00683

	Totale TOS18_AT
	€ 0,02956

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0015
	€ 16,58000
	€ 0,02487

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0019
	€ 15,71000
	€ 0,02985

	Totale TOS18_RU
	€ 0,05472

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08427

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00969

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10661

	Incidenza manodopera
	51,33%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.011.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco 

Articolo: 
004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.

Prezzo a ml € 0.16485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0038
	€ 1,41666
	€ 0,00538

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	0,0038
	€ 0,82000
	€ 0,00312

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00850

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,0038
	€ 15,71000
	€ 0,05970

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,0042
	€ 14,79000
	€ 0,06212

	Totale TOS18_RU
	€ 0,12182

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,16485

	Incidenza manodopera
	73,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 2.93521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,03067
	€ 22,91667
	€ 0,70285

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03067
	€ 5,34100
	€ 0,16381

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 6,49038
	€ 0,01558

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0024
	€ 11,81250
	€ 0,02835

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0024
	€ 4,55000
	€ 0,01092

	Totale TOS18_AT
	€ 0,92151

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,03067
	€ 16,58000
	€ 0,50851

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0024
	€ 16,58000
	€ 0,03979

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00267
	€ 15,71000
	€ 0,04195

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,05467
	€ 14,79000
	€ 0,80857

	Totale TOS18_RU
	€ 1,39882

	Totale Parziale (A)
	€ 2,32033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26684

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93521

	Incidenza manodopera
	47,66%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 5.86586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,05966
	€ 22,91667
	€ 1,36721

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05966
	€ 5,34100
	€ 0,31864

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00333
	€ 6,49038
	€ 0,02161

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00333
	€ 11,81250
	€ 0,03934

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00333
	€ 4,55000
	€ 0,01515

	Totale TOS18_AT
	€ 1,76195

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00333
	€ 16,58000
	€ 0,05521

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,05966
	€ 16,58000
	€ 0,98916

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00467
	€ 15,71000
	€ 0,07337

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,11882
	€ 14,79000
	€ 1,75735

	Totale TOS18_RU
	€ 2,87509

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86586

	Incidenza manodopera
	49,01%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L04.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.

Prezzo a ml € 3.91336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,04089
	€ 22,91667
	€ 0,93706

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04089
	€ 5,34100
	€ 0,21839

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0032
	€ 6,49038
	€ 0,02077

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,0032
	€ 11,81250
	€ 0,03780

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0032
	€ 4,55000
	€ 0,01456

	Totale TOS18_AT
	€ 1,22858

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0032
	€ 16,58000
	€ 0,05306

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,04089
	€ 16,58000
	€ 0,67796

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00356
	€ 15,71000
	€ 0,05593

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,07289
	€ 14,79000
	€ 1,07804

	Totale TOS18_RU
	€ 1,86499

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91336

	Incidenza manodopera
	47,66%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.013.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Manutenzione di strade forestali 

Articolo: 
002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).

Prezzo a ml € 7.82126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,07955
	€ 22,91667
	€ 1,82302

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07955
	€ 5,34100
	€ 0,42488

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00444
	€ 6,49038
	€ 0,02882

	TOS18_AT.N02.020.019
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno
	ora
	0,00444
	€ 11,81250
	€ 0,05245

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,00444
	€ 4,55000
	€ 0,02020

	Totale TOS18_AT
	€ 2,34937

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,00444
	€ 16,58000
	€ 0,07362

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,07955
	€ 16,58000
	€ 1,31894

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,00622
	€ 15,71000
	€ 0,09772

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,15843
	€ 14,79000
	€ 2,34318

	Totale TOS18_RU
	€ 3,83346

	Totale Parziale (A)
	€ 6,18281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,82126

	Incidenza manodopera
	49,01%
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Codice regionale: TOS18_22.L04.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

Articolo: 
001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

Prezzo a cad € 1039.31692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	3,45
	€ 18,00000
	€ 62,10000

	TOS18_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	560
	€ 0,18000
	€ 100,80000

	TOS18_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	9
	€ 0,80000
	€ 7,20000

	TOS18_PR.P05.004.004
	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm
	Tn
	0,18
	€ 12,32000
	€ 2,21760

	TOS18_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,06
	€ 0,66000
	€ 1,35960

	TOS18_PR.P09.014.012
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi
	kg
	5
	€ 0,05104
	€ 0,25520

	TOS18_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	2
	€ 135,00000
	€ 270,00000

	TOS18_PR.P46.101.202
	Materiali accessori - mattoni refrattari 
	cad
	130
	€ 0,88000
	€ 114,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 558,33240

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	17,8
	€ 14,79000
	€ 263,26200

	Totale TOS18_RU
	€ 263,26200

	Totale Parziale (A)
	€ 821,59440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 123,23916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,46478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 94,48336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.039,31692

	Incidenza manodopera
	25,33%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore


Prezzo a ettaro € 2968.63840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	42
	€ 1,41666
	€ 59,49972

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	40
	€ 1,16875
	€ 46,75000

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	42
	€ 0,82000
	€ 34,44000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	40
	€ 2,24000
	€ 89,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 230,28972

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	40
	€ 15,71000
	€ 628,40000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	42
	€ 15,71000
	€ 659,82000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	56
	€ 14,79000
	€ 828,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.116,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.346,74972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 352,01246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 8,80031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 269,87622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.968,63840

	Incidenza manodopera
	71,29%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
Articolo: 
002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale


Prezzo a ettaro € 967.99269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	11
	€ 1,16875
	€ 12,85625

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	11
	€ 2,24000
	€ 24,64000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	8
	€ 2,91000
	€ 23,28000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 237,91161

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	11
	€ 15,71000
	€ 172,81000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	15
	€ 14,79000
	€ 221,85000

	Totale TOS18_RU
	€ 527,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 765,21161

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 114,78174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 2,86954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 87,99934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 967,99269

	Incidenza manodopera
	54,47%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Alberi con diametro < cm 40 


Prezzo a cad € 154.20957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,16875
	€ 0,81813

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,7
	€ 2,24000
	€ 1,56800

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,29
	€ 9,95192
	€ 12,83798

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,29
	€ 1,27000
	€ 1,63830

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	1,29
	€ 2,91000
	€ 3,75390

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,29
	€ 10,92000
	€ 14,08680

	Totale TOS18_AT
	€ 34,70311

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1,29
	€ 16,58000
	€ 21,38820

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,7
	€ 15,71000
	€ 10,99700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,87
	€ 15,71000
	€ 29,37770

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	1,72
	€ 14,79000
	€ 25,43880

	Totale TOS18_RU
	€ 87,20170

	Totale Parziale (A)
	€ 121,90480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,28572

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,45714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,01905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 154,20957

	Incidenza manodopera
	56,55%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 


Prezzo a cad € 304.03548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,56
	€ 9,95192
	€ 25,47692

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	2,56
	€ 1,27000
	€ 3,25120

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	2,56
	€ 2,91000
	€ 7,44960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,56
	€ 10,92000
	€ 27,95520

	Totale TOS18_AT
	€ 67,03036

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	2,56
	€ 16,58000
	€ 42,44480

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	4,27
	€ 15,71000
	€ 67,08170

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	3,41
	€ 14,79000
	€ 50,43390

	Totale TOS18_RU
	€ 173,31390

	Totale Parziale (A)
	€ 240,34425

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,05164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,90129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,63959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 304,03548

	Incidenza manodopera
	57%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Alberi con diametro > cm 70 


Prezzo a cad € 356.38151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	1
	€ 2,24000
	€ 2,24000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	3
	€ 1,27000
	€ 3,81000

	TOS18_AT.N02.023.015
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm
	ora
	3
	€ 2,91000
	€ 8,73000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 78,56451

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	3
	€ 16,58000
	€ 49,74000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	5
	€ 15,71000
	€ 78,55000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	4
	€ 14,79000
	€ 59,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 203,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 281,72451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,25868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,05647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,39832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 356,38151

	Incidenza manodopera
	57,01%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.003.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.
Articolo: 
001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 9.85595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 1,16875
	€ 0,40906

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,35
	€ 2,24000
	€ 0,78400

	Totale TOS18_AT
	€ 1,19306

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,07
	€ 15,71000
	€ 1,09970

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,35
	€ 15,71000
	€ 5,49850

	Totale TOS18_RU
	€ 6,59820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79126

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85595

	Incidenza manodopera
	66,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.004.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto 

Articolo: 
001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

Prezzo a cad € 4.31960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27270

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,12
	€ 15,71000
	€ 1,88520

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,08
	€ 15,71000
	€ 1,25680

	Totale TOS18_RU
	€ 3,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 3,41470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51221

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01281

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,31960

	Incidenza manodopera
	72,74%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.005.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza


Prezzo a cad € 2.18605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,11
	€ 15,71000
	€ 1,72810

	Totale TOS18_RU
	€ 1,72810

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,18605

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.005.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
005 - Esecuzione di innesto

Articolo: 
002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze


Prezzo a cad € 7.15433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,36
	€ 15,71000
	€ 5,65560

	Totale TOS18_RU
	€ 5,65560

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15433

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.006.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
006 - Potatura di formazione

Articolo: 
001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 

Prezzo a cad € 5.61510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 1,16875
	€ 0,17531

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,15
	€ 2,24000
	€ 0,33600

	Totale TOS18_AT
	€ 0,51131

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,25
	€ 15,71000
	€ 3,92750

	Totale TOS18_RU
	€ 3,92750

	Totale Parziale (A)
	€ 4,43881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66582

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61510

	Incidenza manodopera
	69,95%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.007.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.007.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
007 - Protezione dagli animali selvatici 

Articolo: 
002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.


Prezzo a cad € 17.88584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,9
	€ 15,71000
	€ 14,13900

	Totale TOS18_RU
	€ 14,13900

	Totale Parziale (A)
	€ 14,13900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04242

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,88584

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_22.L05.008.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) 

Articolo: 
001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale


Prezzo a cad € 2.98097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,15
	€ 15,71000
	€ 2,35650

	Totale TOS18_RU
	€ 2,35650

	Totale Parziale (A)
	€ 2,35650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,98097

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.009.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)

Articolo: 
001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 


Prezzo a cad € 4.37209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,22
	€ 15,71000
	€ 3,45620

	Totale TOS18_RU
	€ 3,45620

	Totale Parziale (A)
	€ 3,45620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,37209

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 52.00382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 6,49038
	€ 1,94711

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,3
	€ 1,27000
	€ 0,38100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,3
	€ 4,55000
	€ 1,36500

	Totale TOS18_AT
	€ 4,71574

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,3
	€ 16,58000
	€ 4,97400

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,7
	€ 15,71000
	€ 26,70700

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,3
	€ 15,71000
	€ 4,71300

	Totale TOS18_RU
	€ 36,39400

	Totale Parziale (A)
	€ 41,10974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,15416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,00382

	Incidenza manodopera
	69,98%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 78.00573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 6,49038
	€ 2,92067

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,45
	€ 1,27000
	€ 0,57150

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,45
	€ 4,55000
	€ 2,04750

	Totale TOS18_AT
	€ 7,07361

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,45
	€ 16,58000
	€ 7,46100

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	2,55
	€ 15,71000
	€ 40,06050

	Totale TOS18_RU
	€ 54,59100

	Totale Parziale (A)
	€ 61,66461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,24969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,23124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,09143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,00573

	Incidenza manodopera
	69,98%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.010.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 

Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 118.19497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,16875
	€ 0,58438

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,5
	€ 2,24000
	€ 1,12000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 14,01476

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,5
	€ 15,71000
	€ 54,98500

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,5
	€ 15,71000
	€ 7,85500

	Totale TOS18_RU
	€ 79,42000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,43476

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,01521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,35038

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,74500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,19497

	Incidenza manodopera
	67,19%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40


Prezzo a cad € 63.24384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,16875
	€ 0,23375

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,2
	€ 2,24000
	€ 0,44800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,99213

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,2
	€ 15,71000
	€ 3,14200

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,1
	€ 15,71000
	€ 17,28100

	Totale TOS18_RU
	€ 37,00300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,99513

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,18748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,24384

	Incidenza manodopera
	58,51%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70


Prezzo a cad € 82.20769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,16875
	€ 0,52594

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,45
	€ 2,24000
	€ 1,00800

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,84432

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	1,75
	€ 15,71000
	€ 27,49250

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,45
	€ 15,71000
	€ 7,06950

	Totale TOS18_RU
	€ 51,14200

	Totale Parziale (A)
	€ 64,98632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,74795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,24370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,47343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,20769

	Incidenza manodopera
	62,21%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.011.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. 
Articolo: 
003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70


Prezzo a cad € 123.67882
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,85
	€ 1,16875
	€ 0,99344

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,85
	€ 2,24000
	€ 1,90400

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 6,49038
	€ 6,49038

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1
	€ 1,27000
	€ 1,27000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1
	€ 4,55000
	€ 4,55000

	Totale TOS18_AT
	€ 15,20782

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	1
	€ 16,58000
	€ 16,58000

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,85
	€ 15,71000
	€ 13,35350

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	3,35
	€ 15,71000
	€ 52,62850

	Totale TOS18_RU
	€ 82,56200

	Totale Parziale (A)
	€ 97,76982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,66547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,36664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24353

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,67882

	Incidenza manodopera
	66,76%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.012.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
001 - Apertura manuale di buche 50x60x60


Prezzo a cad € 4.18588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.002
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato
	ora
	0,21063
	€ 15,71000
	€ 3,30900

	Totale TOS18_RU
	€ 3,30900

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38054

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,18588

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.012.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
012 - Rinfoltimento castagneto

Articolo: 
002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante


Prezzo a cad € 1.38793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0175
	€ 6,49038
	€ 0,11358

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,0175
	€ 1,27000
	€ 0,02223

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0175
	€ 4,55000
	€ 0,07963

	Totale TOS18_AT
	€ 0,21544

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,0175
	€ 16,58000
	€ 0,29015

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,04
	€ 14,79000
	€ 0,59160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,88175

	Totale Parziale (A)
	€ 1,09718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,38793

	Incidenza manodopera
	63,53%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.013.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
013 - Irrigazione di impianto/soccorso 

Articolo: 
001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura


Prezzo a cad € 1.13699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,02
	€ 2,53000
	€ 0,05060

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,27141

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02
	€ 16,58000
	€ 0,33160

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02
	€ 14,79000
	€ 0,29580

	Totale TOS18_RU
	€ 0,62740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,89881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00270

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10336

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,13699

	Incidenza manodopera
	55,18%
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Codice regionale: TOS18_22.L05.014.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
Voce: 
014 - Fertilizzazione localizzata 

Articolo: 
001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura


Prezzo a cad € 1.34769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02439
	€ 6,49038
	€ 0,15830

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02439
	€ 1,27000
	€ 0,03098

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02439
	€ 4,55000
	€ 0,11097

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30025

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,02439
	€ 16,58000
	€ 0,40439

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,02439
	€ 14,79000
	€ 0,36073

	Totale TOS18_RU
	€ 0,76512

	Totale Parziale (A)
	€ 1,06536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15980

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00320

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,34769

	Incidenza manodopera
	56,77%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.


Prezzo a m³ € 4.86443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,26
	€ 14,79000
	€ 3,84540

	Totale TOS18_RU
	€ 3,84540

	Totale Parziale (A)
	€ 3,84540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57681

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,86443

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.

Prezzo a Tn € 12.62881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,675
	€ 14,79000
	€ 9,98325

	Totale TOS18_RU
	€ 9,98325

	Totale Parziale (A)
	€ 9,98325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02995

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14807

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,62881

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.


Prezzo a Tn € 6.62970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 9,95192
	€ 0,89567

	TOS18_AT.N02.023.020
	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.
	ora
	0,09
	€ 5,99000
	€ 0,53910

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,09
	€ 10,92000
	€ 0,98280

	Totale TOS18_AT
	€ 2,41757

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,09
	€ 16,58000
	€ 1,49220

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	0,09
	€ 14,79000
	€ 1,33110

	Totale TOS18_RU
	€ 2,82330

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24087

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,62970

	Incidenza manodopera
	42,59%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.004
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 6.96901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,02210

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,15
	€ 16,58000
	€ 2,48700

	Totale TOS18_RU
	€ 2,48700

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01653

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,96901

	Incidenza manodopera
	35,69%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.005
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 591.72025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,48304

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	8
	€ 16,58000
	€ 132,64000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	16
	€ 14,79000
	€ 236,64000

	Totale TOS18_RU
	€ 369,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 467,76304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,16446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,40329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,79275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 591,72025

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.001.006
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.


Prezzo a ettaro € 295.86012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,24152

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	4
	€ 16,58000
	€ 66,32000

	TOS18_RU.M05.001.004
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 
	ora
	8
	€ 14,79000
	€ 118,32000

	Totale TOS18_RU
	€ 184,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 233,88152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,08223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,89637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,86012

	Incidenza manodopera
	62,41%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.001
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.


Prezzo a chilometri € 3.65463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,23104

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65463

	Incidenza manodopera
	45,37%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.002
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton


Prezzo a chilometri € 10.50497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS18_AT
	€ 4,15933

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,25
	€ 16,58000
	€ 4,14500

	Totale TOS18_RU
	€ 4,14500

	Totale Parziale (A)
	€ 8,30433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,50497

	Incidenza manodopera
	39,46%
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Codice regionale: TOS18_22.L06.002.003
Tipologia: 
TOS18_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
Capitolo: 
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.



Prezzo a chilometri € 3.81402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,35704

	TOS18_RU.M05.001.001
	Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super
	ora
	0,1
	€ 16,58000
	€ 1,65800

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65800

	Totale Parziale (A)
	€ 3,01504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00905

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,81402

	Incidenza manodopera
	43,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 560.37077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	23,1
	€ 1,41666
	€ 32,72485

	TOS18_AT.N01.101.911
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)
	ora
	23,1
	€ 0,82000
	€ 18,94200

	Totale TOS18_AT
	€ 51,66685

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	23,1
	€ 16,94000
	€ 391,31400

	Totale TOS18_RU
	€ 391,31400

	Totale Parziale (A)
	€ 442,98085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,44713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,32894

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,94280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 560,37077

	Incidenza manodopera
	69,83%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.


Prezzo a ettaro € 74.23107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,8
	€ 6,49038
	€ 11,68268

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	1,8
	€ 3,40000
	€ 6,12000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,8
	€ 4,55000
	€ 8,19000

	Totale TOS18_AT
	€ 25,99268

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 18,16000
	€ 32,68800

	Totale TOS18_RU
	€ 32,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 58,68068

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,80210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17604

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,74828

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,23107

	Incidenza manodopera
	44,04%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.


Prezzo a ettaro € 103.09870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	2,5
	€ 3,40000
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 36,10095

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,50095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,09870

	Incidenza manodopera
	44,04%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
Articolo: 
003 - copertura vegetale superiore al 60%.


Prezzo a ettaro € 205.62160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 9,95192
	€ 34,83172

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 7,41000
	€ 25,93500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3,5
	€ 10,92000
	€ 38,22000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,98672

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 18,16000
	€ 63,56000

	Totale TOS18_RU
	€ 63,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 162,54672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,38201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,69287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,62160

	Incidenza manodopera
	30,91%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.


Prezzo a cad € 15.73577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS18_AT
	€ 3,41095

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 18,16000
	€ 2,17920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 15,46000
	€ 1,85520

	Totale TOS18_RU
	€ 9,02840

	Totale Parziale (A)
	€ 12,43934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,73577

	Incidenza manodopera
	57,38%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. 
Articolo: 
002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.


Prezzo a cad € 19.86313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,117
	€ 10,62500
	€ 1,24313

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,117
	€ 5,34100
	€ 0,62490

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 6,49038
	€ 0,77885

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,12
	€ 1,27000
	€ 0,15240

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,12
	€ 4,55000
	€ 0,54600

	Totale TOS18_AT
	€ 5,00297

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 18,16000
	€ 2,12472

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 18,16000
	€ 2,17920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,12
	€ 15,46000
	€ 1,85520

	Totale TOS18_RU
	€ 10,69912

	Totale Parziale (A)
	€ 15,70208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,86313

	Incidenza manodopera
	53,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.


Prezzo a cad € 15.77501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 1,16875
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,3
	€ 2,24000
	€ 0,67200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 6,49038
	€ 0,53870

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,083
	€ 1,27000
	€ 0,10541

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 3,41471

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 18,16000
	€ 1,50728

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 18,16000
	€ 5,44800

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 15,46000
	€ 1,28318

	Totale TOS18_RU
	€ 9,05566

	Totale Parziale (A)
	€ 12,47036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,77501

	Incidenza manodopera
	57,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.


Prezzo a cad € 12.49342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,49038
	€ 0,32452

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 32,22000
	€ 0,80550

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 2,83803

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 7,03820

	Totale Parziale (A)
	€ 9,87622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,49342

	Incidenza manodopera
	56,34%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.
Articolo: 
003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.


Prezzo a cad € 15.50009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,16875
	€ 0,29219

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,25
	€ 2,24000
	€ 0,56000

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 10,81731
	€ 0,44351

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 10,81731
	€ 0,21635

	TOS18_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,35000
	€ 0,19505

	TOS18_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,041
	€ 32,22000
	€ 1,32102

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 3,40000
	€ 0,06800

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,05
	€ 1,27000
	€ 0,06350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,041
	€ 4,55000
	€ 0,18655

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,083
	€ 4,55000
	€ 0,37765

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,81482

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,041
	€ 18,16000
	€ 0,74456

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 18,16000
	€ 1,50728

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,083
	€ 15,46000
	€ 1,28318

	Totale TOS18_RU
	€ 8,43822

	Totale Parziale (A)
	€ 12,25303

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,50009

	Incidenza manodopera
	54,44%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 2378.18879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	16
	€ 4,22920
	€ 67,66720

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	9
	€ 4,22920
	€ 38,06280

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	9
	€ 5,34100
	€ 48,06900

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	16
	€ 5,34100
	€ 85,45600

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 328,81114

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 18,16000
	€ 254,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	9
	€ 18,16000
	€ 163,44000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 18,16000
	€ 290,56000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 15,46000
	€ 270,55000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	16
	€ 15,46000
	€ 247,36000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	17,5
	€ 15,46000
	€ 270,55000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.551,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.879,99114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 281,99867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,04997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 216,19898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.378,18879

	Incidenza manodopera
	65,23%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.


Prezzo a ettaro € 1993.72202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	12
	€ 4,22920
	€ 50,75040

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	6,5
	€ 4,22920
	€ 27,48980

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	6,5
	€ 5,34100
	€ 34,71650

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	12
	€ 5,34100
	€ 64,09200

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3
	€ 6,49038
	€ 19,47114

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3
	€ 3,40000
	€ 10,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3
	€ 4,55000
	€ 13,65000

	Totale TOS18_AT
	€ 266,60484

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 18,16000
	€ 254,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 18,16000
	€ 217,92000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 18,16000
	€ 118,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 15,46000
	€ 239,63000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 15,46000
	€ 185,52000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 15,46000
	€ 239,63000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.309,46000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.576,06484

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 236,40973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,91024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 181,24746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.993,72202

	Incidenza manodopera
	65,68%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
003 - vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 2177.84915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 4,22920
	€ 31,71900

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	14
	€ 4,22920
	€ 59,20880

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7,5
	€ 5,34100
	€ 40,05750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	14
	€ 5,34100
	€ 74,77400

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	14
	€ 1,06250
	€ 14,87500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	14
	€ 2,24000
	€ 31,36000

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,5
	€ 10,81731
	€ 37,86059

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	3,5
	€ 3,40000
	€ 11,90000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,5
	€ 4,55000
	€ 15,92500

	Totale TOS18_AT
	€ 317,67989

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 18,16000
	€ 254,24000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 18,16000
	€ 136,20000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 18,16000
	€ 63,56000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 18,16000
	€ 254,24000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 15,46000
	€ 239,63000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	15,5
	€ 15,46000
	€ 239,63000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 15,46000
	€ 216,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.403,94000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.721,61989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 258,24298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,45607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 197,98629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.177,84915

	Incidenza manodopera
	64,46%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 3116.18339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	20
	€ 10,62500
	€ 212,50000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	20
	€ 5,34100
	€ 106,82000

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	12
	€ 1,27000
	€ 15,24000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 551,22608

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	20
	€ 18,16000
	€ 363,20000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 18,16000
	€ 217,92000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 15,46000
	€ 185,52000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 15,46000
	€ 371,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 15,46000
	€ 185,52000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 15,46000
	€ 371,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.912,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.463,38608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 369,50791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,23770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 283,28940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.116,18339

	Incidenza manodopera
	61,36%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.


Prezzo a ettaro € 3430.38649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	30
	€ 10,62500
	€ 318,75000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	30
	€ 5,34100
	€ 160,23000

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	5
	€ 6,49038
	€ 32,45190

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	16
	€ 6,49038
	€ 103,84608

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	5
	€ 3,40000
	€ 17,00000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	16
	€ 1,27000
	€ 20,32000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	5
	€ 4,55000
	€ 22,75000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	16
	€ 4,55000
	€ 72,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 774,56798

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	16
	€ 18,16000
	€ 290,56000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 18,16000
	€ 90,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 15,46000
	€ 371,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 15,46000
	€ 123,68000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	24
	€ 15,46000
	€ 371,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 1.937,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.711,76798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 406,76520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 10,16913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 311,85332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.430,38649

	Incidenza manodopera
	56,47%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.005.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
Articolo: 
006 - frutteti con impianto a tendone.


Prezzo a ettaro € 3339.34240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	18
	€ 10,62500
	€ 191,25000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	18
	€ 5,34100
	€ 96,13800

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,06250
	€ 8,50000

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	8
	€ 2,24000
	€ 17,92000

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	18
	€ 6,49038
	€ 116,82684

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	4
	€ 3,40000
	€ 13,60000

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	18
	€ 1,27000
	€ 22,86000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	18
	€ 4,55000
	€ 81,90000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 593,15636

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 18,16000
	€ 326,88000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	18
	€ 18,16000
	€ 326,88000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 15,46000
	€ 278,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 15,46000
	€ 309,20000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	20
	€ 15,46000
	€ 309,20000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	18
	€ 15,46000
	€ 278,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 2.046,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.639,79636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 395,96945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 9,89924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 303,57658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.339,34240

	Incidenza manodopera
	61,29%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 212.68445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	5
	€ 10,12500
	€ 50,62500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	5
	€ 5,34100
	€ 26,70500

	Totale TOS18_AT
	€ 77,33000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 18,16000
	€ 90,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 90,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 168,13000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,21950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,33495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,68445

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.006.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a ettaro € 536.60708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 10,12500
	€ 70,87500

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	4
	€ 13,33333
	€ 53,33332

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	7
	€ 5,34100
	€ 37,38700

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	4
	€ 15,71000
	€ 62,84000

	Totale TOS18_AT
	€ 224,43532

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7
	€ 18,16000
	€ 127,12000

	Totale TOS18_RU
	€ 199,76000

	Totale Parziale (A)
	€ 424,19532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,62930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,78246

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 536,60708

	Incidenza manodopera
	37,23%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.


Prezzo a m € 2.48412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 13,33333
	€ 0,20000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 15,71000
	€ 0,23565

	Totale TOS18_AT
	€ 0,91463

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,16000
	€ 0,27240

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 15,46000
	€ 0,23190

	Totale TOS18_RU
	€ 1,04910

	Totale Parziale (A)
	€ 1,96373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,48412

	Incidenza manodopera
	42,23%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.39017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,12500
	€ 0,10125

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,66667
	€ 0,33333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 5,34100
	€ 0,05341

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 15,71000
	€ 0,31420

	Totale TOS18_AT
	€ 1,28117

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 15,46000
	€ 0,30920

	Totale TOS18_RU
	€ 1,39880

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,39017

	Incidenza manodopera
	41,26%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 7.03530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,027
	€ 10,12500
	€ 0,27338

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,055
	€ 16,66667
	€ 0,91667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,027
	€ 5,34100
	€ 0,14421

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,055
	€ 15,71000
	€ 0,86405

	Totale TOS18_AT
	€ 2,67729

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,055
	€ 18,16000
	€ 0,99880

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 18,16000
	€ 0,49032

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,055
	€ 15,46000
	€ 0,85030

	Totale TOS18_RU
	€ 2,88422

	Totale Parziale (A)
	€ 5,56150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,03530

	Incidenza manodopera
	41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.007.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.91096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 13,33333
	€ 0,44000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,033
	€ 15,71000
	€ 0,51843

	Totale TOS18_AT
	€ 1,43741

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 18,16000
	€ 0,59928

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 15,46000
	€ 0,51018

	Totale TOS18_RU
	€ 1,65426

	Totale Parziale (A)
	€ 3,09167

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,91096

	Incidenza manodopera
	42,3%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.007.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 4.98275
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,12500
	€ 0,18225

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,035
	€ 16,66667
	€ 0,58333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,035
	€ 15,71000
	€ 0,54985

	Totale TOS18_AT
	€ 1,89055

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 18,16000
	€ 0,32688

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 18,16000
	€ 0,63560

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,035
	€ 15,46000
	€ 0,54110

	Totale TOS18_RU
	€ 2,04838

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,98275

	Incidenza manodopera
	41,11%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.


Prezzo a m € 3.11827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,023
	€ 13,33333
	€ 0,30667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,023
	€ 15,71000
	€ 0,36133

	Totale TOS18_AT
	€ 1,14698

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 18,16000
	€ 0,41768

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 15,46000
	€ 0,35558

	Totale TOS18_RU
	€ 1,31806

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00740

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11827

	Incidenza manodopera
	42,27%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.007.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.


Prezzo a m € 3.93521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 10,62500
	€ 0,31875

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 10,12500
	€ 0,13163

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 16,66667
	€ 0,41667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,03
	€ 5,34100
	€ 0,16023

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 5,34100
	€ 0,06943

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,025
	€ 15,71000
	€ 0,39275

	Totale TOS18_AT
	€ 1,48946

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,16000
	€ 0,54480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 18,16000
	€ 0,23608

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	Totale TOS18_RU
	€ 1,62138

	Totale Parziale (A)
	€ 3,11083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93521

	Incidenza manodopera
	41,2%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 68.02292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 10,62500
	€ 0,19125

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 9,56250
	€ 0,08606

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,018
	€ 5,34100
	€ 0,09614

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,009
	€ 5,34100
	€ 0,04807

	Totale TOS18_AT
	€ 2,01975

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 18,16000
	€ 3,03272

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 18,16000
	€ 0,16344

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 18,16000
	€ 0,32688

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,94000
	€ 25,07120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 15,46000
	€ 22,88080

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 15,46000
	€ 0,27828

	Totale TOS18_RU
	€ 51,75332

	Totale Parziale (A)
	€ 53,77306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16132

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,02292

	Incidenza manodopera
	76,08%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 167.68259
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,047
	€ 10,62500
	€ 0,49938

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 9,56250
	€ 0,22950

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,047
	€ 5,34100
	€ 0,25103

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,024
	€ 5,34100
	€ 0,12818

	Totale TOS18_AT
	€ 2,54503

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 18,16000
	€ 1,63440

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 18,16000
	€ 0,43584

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,047
	€ 18,16000
	€ 0,85352

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,94000
	€ 66,06600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,047
	€ 15,46000
	€ 0,72662

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	Totale TOS18_RU
	€ 130,01038

	Totale Parziale (A)
	€ 132,55541

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,88331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,24387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,68259

	Incidenza manodopera
	77,53%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.


Prezzo a m € 645.42641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,111
	€ 10,62500
	€ 1,17938

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 9,56250
	€ 0,53550

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,111
	€ 5,34100
	€ 0,59285

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS18_AT
	€ 5,00173

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 18,16000
	€ 1,01696

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,111
	€ 18,16000
	€ 2,01576

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,94000
	€ 176,17600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,111
	€ 15,46000
	€ 1,71606

	Totale TOS18_RU
	€ 505,21678

	Totale Parziale (A)
	€ 510,21850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 76,53278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,29598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 58,67513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 645,42641

	Incidenza manodopera
	78,28%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 69.68629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,058
	€ 4,22920
	€ 0,24529

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,058
	€ 5,34100
	€ 0,30978

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS18_AT
	€ 2,15330

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 18,16000
	€ 3,03272

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,058
	€ 18,16000
	€ 1,05328

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,94000
	€ 25,07120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 15,46000
	€ 22,88080

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,058
	€ 15,46000
	€ 0,89668

	Totale TOS18_RU
	€ 52,93468

	Totale Parziale (A)
	€ 55,08798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,26320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,33512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,68629

	Incidenza manodopera
	75,96%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 173.88666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,033
	€ 10,62500
	€ 0,35063

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,017
	€ 9,56250
	€ 0,16256

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,033
	€ 5,34100
	€ 0,17625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,017
	€ 5,34100
	€ 0,09080

	Totale TOS18_AT
	€ 3,85227

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,033
	€ 18,16000
	€ 0,59928

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 18,16000
	€ 0,30872

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 18,16000
	€ 5,82936

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,94000
	€ 66,06600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,033
	€ 15,46000
	€ 0,51018

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	Totale TOS18_RU
	€ 133,60754

	Totale Parziale (A)
	€ 137,45981

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,61897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,80788

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,88666

	Incidenza manodopera
	76,84%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 


Prezzo a m € 642.81268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 10,62500
	€ 0,85000

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 9,56250
	€ 0,38250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 5,34100
	€ 0,21364

	Totale TOS18_AT
	€ 4,26832

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 18,16000
	€ 0,72640

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,94000
	€ 176,17600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,46000
	€ 1,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 503,88400

	Totale Parziale (A)
	€ 508,15232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 76,22285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,28669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 58,43752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 642,81268

	Incidenza manodopera
	78,39%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.


Prezzo a m € 68.97603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,167
	€ 4,22920
	€ 0,70628

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 4,22920
	€ 0,19031

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,045
	€ 5,34100
	€ 0,24035

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,167
	€ 5,34100
	€ 0,89195

	Totale TOS18_AT
	€ 2,02889

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,167
	€ 18,16000
	€ 3,03272

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 18,16000
	€ 0,81720

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,94000
	€ 25,07120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 15,46000
	€ 22,88080

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 15,46000
	€ 0,69570

	Totale TOS18_RU
	€ 52,49762

	Totale Parziale (A)
	€ 54,52650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,17898

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,27055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,97603

	Incidenza manodopera
	76,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m € 180.02036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 4,22920
	€ 0,49905

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,321
	€ 4,22920
	€ 1,35757

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 9,56250
	€ 0,56419

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,059
	€ 5,34100
	€ 0,31512

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,321
	€ 5,34100
	€ 1,71446

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS18_AT
	€ 5,08063

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 18,16000
	€ 1,07144

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,321
	€ 18,16000
	€ 5,82936

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 18,16000
	€ 2,14288

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,94000
	€ 66,06600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,118
	€ 15,46000
	€ 1,82428

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	Totale TOS18_RU
	€ 137,22796

	Totale Parziale (A)
	€ 142,30858

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,34629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,36549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,02036

	Incidenza manodopera
	76,23%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.008.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).
Articolo: 
009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.


Prezzo a m € 655.59837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,592
	€ 4,22920
	€ 2,50369

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,062
	€ 10,62500
	€ 0,65875

	TOS18_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,031
	€ 9,56250
	€ 0,29644

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,592
	€ 5,34100
	€ 3,16187

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,031
	€ 5,34100
	€ 0,16557

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,062
	€ 5,34100
	€ 0,33114

	Totale TOS18_AT
	€ 7,11746

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,062
	€ 18,16000
	€ 1,12592

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,592
	€ 18,16000
	€ 10,75072

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,031
	€ 18,16000
	€ 0,56296

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,94000
	€ 176,17600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,062
	€ 15,46000
	€ 0,95852

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	Totale TOS18_RU
	€ 511,14212

	Totale Parziale (A)
	€ 518,25958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,73894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,33217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,59985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 655,59837

	Incidenza manodopera
	77,97%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
001 - muretto di altezza media fino a 1 m.


Prezzo a m² € 63.24944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 10,62500
	€ 0,63750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 5,34100
	€ 0,32046

	Totale TOS18_AT
	€ 0,95796

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 18,16000
	€ 1,08960

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	1,48
	€ 16,94000
	€ 25,07120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,48
	€ 15,46000
	€ 22,88080

	Totale TOS18_RU
	€ 49,04160

	Totale Parziale (A)
	€ 49,99956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,24944

	Incidenza manodopera
	77,54%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.


Prezzo a m² € 163.73065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 10,62500
	€ 0,95625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,09
	€ 5,34100
	€ 0,48069

	Totale TOS18_AT
	€ 1,43694

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 18,16000
	€ 1,63440

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,94000
	€ 66,06600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	Totale TOS18_RU
	€ 127,99440

	Totale Parziale (A)
	€ 129,43134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,41470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,88460

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,73065

	Incidenza manodopera
	78,17%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
Articolo: 
003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.


Prezzo a m² € 636.12157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,62500
	€ 1,59375

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	Totale TOS18_AT
	€ 2,39490

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	10,4
	€ 16,94000
	€ 176,17600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	10,4
	€ 15,46000
	€ 160,78400

	Totale TOS18_RU
	€ 500,46800

	Totale Parziale (A)
	€ 502,86290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,42944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,26288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,82923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 636,12157

	Incidenza manodopera
	78,67%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.010.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.


Prezzo a m € 5.29478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 10,62500
	€ 1,06250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 5,34100
	€ 0,53410

	Totale TOS18_AT
	€ 1,59660

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 2,58900

	Totale Parziale (A)
	€ 4,18560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62784

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,29478

	Incidenza manodopera
	48,9%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.010.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.
Articolo: 
003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.


Prezzo a m² € 248.74564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 4,22920
	€ 1,52251

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36
	€ 5,34100
	€ 1,92276

	Totale TOS18_AT
	€ 3,44527

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 18,16000
	€ 6,53760

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	3,9
	€ 16,94000
	€ 66,06600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,9
	€ 15,46000
	€ 60,29400

	Totale TOS18_RU
	€ 193,19160

	Totale Parziale (A)
	€ 196,63687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,49553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58991

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,61324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 248,74564

	Incidenza manodopera
	77,67%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.37837
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	0,01
	€ 0,71000
	€ 0,00710

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,11750

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	Totale TOS18_RU
	€ 0,18160

	Totale Parziale (A)
	€ 0,29910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,37837

	Incidenza manodopera
	48%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.


Prezzo a m € 0.58026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 6,49038
	€ 0,09736

	TOS18_AT.N02.022.001
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	0,015
	€ 1,38000
	€ 0,02070

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS18_AT
	€ 0,18631

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,16000
	€ 0,27240

	Totale TOS18_RU
	€ 0,27240

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58026

	Incidenza manodopera
	46,94%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
Articolo: 
003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.


Prezzo a m € 0.78238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 9,95192
	€ 0,14928

	TOS18_AT.N02.022.002
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	0,015
	€ 2,20000
	€ 0,03300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,015
	€ 10,92000
	€ 0,16380

	Totale TOS18_AT
	€ 0,34608

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,16000
	€ 0,27240

	Totale TOS18_RU
	€ 0,27240

	Totale Parziale (A)
	€ 0,61848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09277

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,78238

	Incidenza manodopera
	34,82%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.03022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 13,33333
	€ 0,45333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 15,71000
	€ 0,53414

	Totale TOS18_AT
	€ 0,98747

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 18,16000
	€ 0,61744

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61744

	Totale Parziale (A)
	€ 1,60491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24074

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,03022

	Incidenza manodopera
	30,41%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.012.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 2.81287
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 16,66667
	€ 0,73333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 15,71000
	€ 0,69124

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42457

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 18,16000
	€ 0,79904

	Totale TOS18_RU
	€ 0,79904

	Totale Parziale (A)
	€ 2,22361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,81287

	Incidenza manodopera
	28,41%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.012.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
Articolo: 
003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.


Prezzo a m € 2.08836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 9,95192
	€ 0,39808

	TOS18_AT.N02.022.073
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm
	ora
	0,04
	€ 2,24000
	€ 0,08960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,04
	€ 10,92000
	€ 0,43680

	Totale TOS18_AT
	€ 0,92448

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 18,16000
	€ 0,72640

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72640

	Totale Parziale (A)
	€ 1,65088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24763

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00495

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,08836

	Incidenza manodopera
	34,78%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T01.013.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 15.21725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 0,24621

	TOS18_PR.P12.016.003
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm
	m
	1
	€ 8,73000
	€ 8,73000

	Totale TOS18_PR
	€ 8,73000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 15,46000
	€ 1,34502

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,087
	€ 15,46000
	€ 1,34502

	Totale TOS18_RU
	€ 3,05324

	Totale Parziale (A)
	€ 12,02945

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,21725

	Incidenza manodopera
	20,06%
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Codice regionale: TOS18_24.T01.013.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
Voce: 
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
Articolo: 
002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

Prezzo a m € 29.31377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 4,22920
	€ 0,63438

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15
	€ 5,34100
	€ 0,80115

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 1,68174

	TOS18_PR.P12.009.006
	Tubo in cls vibrocompresso lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1
	€ 16,49000
	€ 16,49000

	Totale TOS18_PR
	€ 16,49000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 15,46000
	€ 2,31900

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,15
	€ 15,46000
	€ 2,31900

	Totale TOS18_RU
	€ 5,00120

	Totale Parziale (A)
	€ 23,17294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,31377

	Incidenza manodopera
	17,06%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 296.53325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	4,5
	€ 13,06000
	€ 58,77000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	4,5
	€ 9,95192
	€ 44,78364

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	4,5
	€ 10,92000
	€ 49,14000

	Totale TOS18_AT
	€ 152,69364

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 18,16000
	€ 81,72000

	Totale TOS18_RU
	€ 81,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 234,41364

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,16205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,95757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,53325

	Incidenza manodopera
	27,56%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 527.17023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 13,06000
	€ 104,48000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 271,45536

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 145,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 416,73536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,51030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,25021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,92457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 527,17023

	Incidenza manodopera
	27,56%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 362.42953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	5,5
	€ 13,06000
	€ 71,83000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5,5
	€ 9,95192
	€ 54,73556

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5,5
	€ 10,92000
	€ 60,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 186,62556

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5,5
	€ 18,16000
	€ 99,88000

	Totale TOS18_RU
	€ 99,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 286,50556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,97583

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,94814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 362,42953

	Incidenza manodopera
	27,56%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 658.96279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.001
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 13,06000
	€ 130,60000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 339,31920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 18,16000
	€ 181,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 181,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 520,91920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 78,13788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,56276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,90571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 658,96279

	Incidenza manodopera
	27,56%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 1201.74990
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	12
	€ 32,91666
	€ 394,99992

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	12
	€ 15,71000
	€ 188,52000

	TOS18_AT.N01.004.002
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese
	ora
	12
	€ 12,38000
	€ 148,56000

	Totale TOS18_AT
	€ 732,07992

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 18,16000
	€ 217,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 217,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 949,99992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 142,49999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,85000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 109,24999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.201,74990

	Incidenza manodopera
	18,13%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 156.66489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	3
	€ 2,25000
	€ 6,75000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 69,36576

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,84576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,57686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,24226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,66489

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 261.10814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	5
	€ 2,25000
	€ 11,25000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	5
	€ 9,95192
	€ 49,75960

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	5
	€ 10,92000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 115,60960

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	5
	€ 18,16000
	€ 90,80000

	Totale TOS18_RU
	€ 90,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 206,40960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,96144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61923

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,73710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,10814

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.


Prezzo a ettaro € 534.46245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	6
	€ 32,91666
	€ 197,49996

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	6
	€ 15,71000
	€ 94,26000

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	6
	€ 3,63000
	€ 21,78000

	Totale TOS18_AT
	€ 313,53996

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 18,16000
	€ 108,96000

	Totale TOS18_RU
	€ 108,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 422,49996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,37499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,26750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,58750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 534,46245

	Incidenza manodopera
	20,39%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.010
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 391.66222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.011
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese
	ora
	7,5
	€ 2,25000
	€ 16,87500

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	7,5
	€ 9,95192
	€ 74,63940

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	7,5
	€ 10,92000
	€ 81,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 173,41440

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 18,16000
	€ 136,20000

	Totale TOS18_RU
	€ 136,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 309,61440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,44216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92884

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,60566

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,66222

	Incidenza manodopera
	34,77%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.


Prezzo a ettaro € 539.67329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.004.012
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,63000
	€ 36,30000

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	10
	€ 9,95192
	€ 99,51920

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	10
	€ 10,92000
	€ 109,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 245,01920

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 18,16000
	€ 181,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 181,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 426,61920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,99288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,06121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 539,67329

	Incidenza manodopera
	33,65%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.001.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
Articolo: 
012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.


Prezzo a ettaro € 13188.83801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	85
	€ 16,66667
	€ 1.416,66695

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	85
	€ 27,91667
	€ 2.372,91695

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	85
	€ 15,71000
	€ 1.335,35000

	TOS18_AT.N01.001.913
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	85
	€ 23,56500
	€ 2.003,02500

	TOS18_AT.N01.004.024
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese
	ora
	85
	€ 2,48000
	€ 210,80000

	Totale TOS18_AT
	€ 7.338,75890

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 18,16000
	€ 1.543,60000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	85
	€ 18,16000
	€ 1.543,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 3.087,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.425,95890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.563,89384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 31,27788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.198,98527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.188,83801

	Incidenza manodopera
	23,41%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.56763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,043
	€ 13,33333
	€ 0,57333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,043
	€ 15,71000
	€ 0,67553

	Totale TOS18_AT
	€ 1,24886

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,043
	€ 18,16000
	€ 0,78088

	Totale TOS18_RU
	€ 0,78088

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23342

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,56763

	Incidenza manodopera
	30,41%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.88129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,065
	€ 13,33333
	€ 0,86667

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,065
	€ 15,71000
	€ 1,02115

	Totale TOS18_AT
	€ 1,88782

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 18,16000
	€ 1,18040

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,06822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,88129

	Incidenza manodopera
	30,41%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 3.10820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,072
	€ 10,62500
	€ 0,76500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,072
	€ 5,34100
	€ 0,38455

	Totale TOS18_AT
	€ 1,14955

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 18,16000
	€ 1,30752

	Totale TOS18_RU
	€ 1,30752

	Totale Parziale (A)
	€ 2,45707

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,10820

	Incidenza manodopera
	42,07%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.


Prezzo a m³ € 2.41749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 10,62500
	€ 0,59500

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,056
	€ 5,34100
	€ 0,29910

	Totale TOS18_AT
	€ 0,89410

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 18,16000
	€ 1,01696

	Totale TOS18_RU
	€ 1,01696

	Totale Parziale (A)
	€ 1,91106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,41749

	Incidenza manodopera
	42,07%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.


Prezzo a m³ € 3.58306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 10,62500
	€ 0,88188

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,083
	€ 5,34100
	€ 0,44330

	Totale TOS18_AT
	€ 1,32518

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 18,16000
	€ 1,50728

	Totale TOS18_RU
	€ 1,50728

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83246

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58306

	Incidenza manodopera
	42,07%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.003.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
Articolo: 
003 - in terreni terrazzati.


Prezzo a m³ € 4.75191
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,118
	€ 8,33330
	€ 0,98333

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,118
	€ 5,34100
	€ 0,63024

	Totale TOS18_AT
	€ 1,61357

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,118
	€ 18,16000
	€ 2,14288

	Totale TOS18_RU
	€ 2,14288

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,75191

	Incidenza manodopera
	45,1%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.


Prezzo a ettaro € 710.49140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	8
	€ 32,91666
	€ 263,33328

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	8
	€ 15,71000
	€ 125,68000

	TOS18_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	8
	€ 3,42000
	€ 27,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 416,37328

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 145,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 561,65328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,24799

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,68496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,59013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 710,49140

	Incidenza manodopera
	20,45%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.


Prezzo a ettaro € 888.11425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	10
	€ 32,91666
	€ 329,16660

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	10
	€ 15,71000
	€ 157,10000

	TOS18_AT.N01.004.032
	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese
	ora
	10
	€ 3,42000
	€ 34,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 520,46660

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	10
	€ 18,16000
	€ 181,60000

	Totale TOS18_RU
	€ 181,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 702,06660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,30999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,10620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,73766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 888,11425

	Incidenza manodopera
	20,45%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
Articolo: 
003 - eseguito con raccogli sassi.


Prezzo a ettaro € 640.01795
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	12
	€ 9,95192
	€ 119,42304

	TOS18_AT.N02.022.081
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata
	ora
	12
	€ 3,13000
	€ 37,56000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	12
	€ 10,92000
	€ 131,04000

	Totale TOS18_AT
	€ 288,02304

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 18,16000
	€ 217,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 217,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 505,94304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,89146

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,51783

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 58,18345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 640,01795

	Incidenza manodopera
	34,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
001 - con pietrame disposto in andane.


Prezzo a ettaro € 562.36570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	6,7
	€ 9,95192
	€ 66,67786

	TOS18_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	6,7
	€ 27,32000
	€ 183,04400

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	6,7
	€ 10,92000
	€ 73,16400

	Totale TOS18_AT
	€ 322,88586

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6,7
	€ 18,16000
	€ 121,67200

	Totale TOS18_RU
	€ 121,67200

	Totale Parziale (A)
	€ 444,55786

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,68368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,33367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,12415

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 562,36570

	Incidenza manodopera
	21,64%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.
Articolo: 
002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.


Prezzo a ettaro € 671.48143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8
	€ 9,95192
	€ 79,61536

	TOS18_AT.N02.022.082
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata
	ora
	8
	€ 27,32000
	€ 218,56000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8
	€ 10,92000
	€ 87,36000

	Totale TOS18_AT
	€ 385,53536

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	Totale TOS18_RU
	€ 145,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 530,81536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,62230

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,59245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,04377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 671,48143

	Incidenza manodopera
	21,64%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
Articolo: 
001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.


Prezzo a m³ € 69.04159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,33333
	€ 13,33333

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	1
	€ 15,71000
	€ 15,71000

	TOS18_AT.N01.002.011
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni
	ora
	1
	€ 7,37500
	€ 7,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 36,41833

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 18,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,57833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,18675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,27651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,04159

	Incidenza manodopera
	26,3%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
001 - con livellatrice trainata a controllo laser.


Prezzo a ettaro € 833.95402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	8,33
	€ 9,95192
	€ 82,89949

	TOS18_AT.N02.022.061
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo
	ora
	8,33
	€ 23,17000
	€ 193,00610

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	8,33
	€ 10,92000
	€ 90,96360

	Totale TOS18_AT
	€ 366,86919

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8,33
	€ 18,16000
	€ 151,27280

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	8,33
	€ 16,94000
	€ 141,11020

	Totale TOS18_RU
	€ 292,38300

	Totale Parziale (A)
	€ 659,25219

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,88783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,97776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,81400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 833,95402

	Incidenza manodopera
	35,06%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.
Articolo: 
002 - con livellatrice semovente


Prezzo a ettaro € 790.83270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.250
	Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	7
	€ 39,71917
	€ 278,03419

	TOS18_AT.N01.101.902
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	7
	€ 15,71000
	€ 109,97000

	Totale TOS18_AT
	€ 388,00419

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	14
	€ 16,94000
	€ 237,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 237,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 625,16419

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 93,77463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,87549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 71,89388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 790,83270

	Incidenza manodopera
	29,99%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.


Prezzo a m³ € 4.28843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0362
	€ 13,33333
	€ 0,48267

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0362
	€ 15,71000
	€ 0,56870

	Totale TOS18_AT
	€ 1,82467

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0362
	€ 18,16000
	€ 0,65739

	Totale TOS18_RU
	€ 1,56539

	Totale Parziale (A)
	€ 3,39006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,28843

	Incidenza manodopera
	36,5%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
Articolo: 
002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.


Prezzo a m³ € 5.11246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 13,33333
	€ 0,66667

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	TOS18_AT.N01.001.912
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 15,71000
	€ 0,78550

	Totale TOS18_AT
	€ 2,22547

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81600

	Totale Parziale (A)
	€ 4,04147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11246

	Incidenza manodopera
	35,52%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 27.51103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,229
	€ 10,62500
	€ 2,43313

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,229
	€ 5,34100
	€ 1,22309

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 3,96398

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,229
	€ 18,16000
	€ 4,15864

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	Totale TOS18_RU
	€ 5,38564

	Totale Parziale (A)
	€ 21,74785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50100

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,51103

	Incidenza manodopera
	19,58%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 28.15858
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,244
	€ 10,62500
	€ 2,59250

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,244
	€ 5,34100
	€ 1,30320

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 4,20346

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,244
	€ 18,16000
	€ 4,43104

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	Totale TOS18_RU
	€ 5,65804

	Totale Parziale (A)
	€ 22,25974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,15858

	Incidenza manodopera
	20,09%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 28.76295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,258
	€ 10,62500
	€ 2,74125

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,258
	€ 5,34100
	€ 1,37798

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,025
	€ 6,49038
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,025
	€ 1,27000
	€ 0,03175

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,025
	€ 4,55000
	€ 0,11375

	Totale TOS18_AT
	€ 4,42699

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,4
	€ 26,24000
	€ 10,49600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,4
	€ 0,72150
	€ 0,28860

	Totale TOS18_PR
	€ 12,39824

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 18,16000
	€ 0,45400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,258
	€ 18,16000
	€ 4,68528

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	Totale TOS18_RU
	€ 5,91228

	Totale Parziale (A)
	€ 22,73751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06821

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,76295

	Incidenza manodopera
	20,56%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 19.54731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 10,62500
	€ 2,33750

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22
	€ 5,34100
	€ 1,17502

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,75873

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.003
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm
	ml
	1
	€ 5,19600
	€ 5,19600

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 7,02609

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 18,16000
	€ 3,99520

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 15,46000
	€ 0,30920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,66760

	Totale Parziale (A)
	€ 15,45242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,54731

	Incidenza manodopera
	23,88%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 16.66976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,62500
	€ 2,44375

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 5,34100
	€ 1,22843

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 3,91839

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 4,41009

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 18,16000
	€ 4,17680

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 15,46000
	€ 0,30920

	Totale TOS18_RU
	€ 4,84920

	Totale Parziale (A)
	€ 13,17768

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03953

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,66976

	Incidenza manodopera
	29,09%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.


Prezzo a ml € 17.14463
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,241
	€ 10,62500
	€ 2,56063

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,241
	€ 5,34100
	€ 1,28718

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,49038
	€ 0,12981

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,02
	€ 1,27000
	€ 0,02540

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,02
	€ 4,55000
	€ 0,09100

	Totale TOS18_AT
	€ 4,09402

	TOS18_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	0,168
	€ 9,60500
	€ 1,61364

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS18_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,3
	€ 0,72150
	€ 0,21645

	Totale TOS18_PR
	€ 4,41009

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,241
	€ 18,16000
	€ 4,37656

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,02
	€ 15,46000
	€ 0,30920

	Totale TOS18_RU
	€ 5,04896

	Totale Parziale (A)
	€ 13,55306

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,14463

	Incidenza manodopera
	29,45%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.009.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.
Articolo: 
012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.

Prezzo a cad € 9.30042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 4,22920
	€ 0,29604

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 5,34100
	€ 0,37387

	Totale TOS18_AT
	€ 0,66991

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 18,16000
	€ 1,27120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,35
	€ 15,46000
	€ 5,41100

	Totale TOS18_RU
	€ 6,68220

	Totale Parziale (A)
	€ 7,35211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,10282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,30042

	Incidenza manodopera
	71,85%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.010.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

Prezzo a m € 4.34983
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 9,95192
	€ 0,09952

	TOS18_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,01
	€ 9,97000
	€ 0,09970

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,01
	€ 10,92000
	€ 0,10920

	Totale TOS18_AT
	€ 0,35766

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,58000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,01
	€ 16,94000
	€ 0,16940

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 15,46000
	€ 0,06184

	Totale TOS18_RU
	€ 0,50094

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34983

	Incidenza manodopera
	11,52%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.010.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
Articolo: 
004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

Prezzo a m € 5.18400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS18_AT.N02.022.075
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni
	ora
	0,02
	€ 9,97000
	€ 0,19940

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,004
	€ 1,27000
	€ 0,00508

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,66608

	TOS18_PR.P15.162.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm
	ml
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS18_PR
	€ 2,58000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,02
	€ 16,94000
	€ 0,33880

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,004
	€ 15,46000
	€ 0,06184

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	Totale TOS18_RU
	€ 0,85194

	Totale Parziale (A)
	€ 4,09802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,18400

	Incidenza manodopera
	16,43%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.

Prezzo a ettaro € 132.13532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.006
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm
	ora
	2,5
	€ 2,75000
	€ 6,87500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 59,05480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 104,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,66822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,01230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,13532

	Incidenza manodopera
	34,36%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.

Prezzo a ettaro € 138.65007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.007
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm
	ora
	2,5
	€ 4,81000
	€ 12,02500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 64,20480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 109,60480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,44072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,60455

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,65007

	Incidenza manodopera
	32,74%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

Prezzo a ettaro € 80.57149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,5
	€ 9,95192
	€ 14,92788

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	1,5
	€ 3,43000
	€ 5,14500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,5
	€ 10,92000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,45288

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 18,16000
	€ 27,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 27,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,69288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,55393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,32468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,57149

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.011.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
Articolo: 
004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

Prezzo a ettaro € 134.28582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.041
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m
	ora
	2,5
	€ 3,43000
	€ 8,57500

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 60,75480

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 106,15480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,92322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,28582

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
001 - con spandiletame

Prezzo a ettaro € 152.15395
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	2,5
	€ 9,95192
	€ 24,87980

	TOS18_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	2,5
	€ 9,08000
	€ 22,70000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	2,5
	€ 10,92000
	€ 27,30000

	Totale TOS18_AT
	€ 74,87980

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 120,27980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,04197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36084

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,83218

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,15395

	Incidenza manodopera
	29,84%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.012.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 59.22170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,5
	€ 6,49038
	€ 9,73557

	TOS18_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	1,5
	€ 2,01000
	€ 3,01500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,5
	€ 4,55000
	€ 6,82500

	Totale TOS18_AT
	€ 19,57557

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 18,16000
	€ 27,24000

	Totale TOS18_RU
	€ 27,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 46,81557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,02234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,38379

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,22170

	Incidenza manodopera
	46%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T02.012.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.
Articolo: 
004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.


Prezzo a ettaro € 98.70283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,5
	€ 6,49038
	€ 16,22595

	TOS18_AT.N02.022.127
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li
	ora
	2,5
	€ 2,01000
	€ 5,02500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,5
	€ 4,55000
	€ 11,37500

	Totale TOS18_AT
	€ 32,62595

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 18,16000
	€ 45,40000

	Totale TOS18_RU
	€ 45,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,02595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,70389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,97298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,70283

	Incidenza manodopera
	46%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.013.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per volumi di 4-6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 32.47546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 6,49038
	€ 5,19230

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,8
	€ 2,89000
	€ 2,31200

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,8
	€ 4,55000
	€ 3,64000

	Totale TOS18_AT
	€ 11,14430

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,16000
	€ 14,52800

	Totale TOS18_RU
	€ 14,52800

	Totale Parziale (A)
	€ 25,67230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11553

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,47546

	Incidenza manodopera
	44,74%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.013.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per volumi oltre 6 hl/ha.


Prezzo a ettaro € 58.52133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1
	€ 9,95192
	€ 9,95192

	TOS18_AT.N02.022.126
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1
	€ 7,23000
	€ 7,23000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 28,10192

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,16000
	€ 18,16000

	Totale TOS18_RU
	€ 18,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 46,26192

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,93929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32012

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,52133

	Incidenza manodopera
	31,03%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.014.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
001 - per larghezze fino a 4 m


Prezzo a m € 0.08507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 10,12500
	€ 0,02025

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,002
	€ 5,34100
	€ 0,01068

	Totale TOS18_AT
	€ 0,03093

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 18,16000
	€ 0,03632

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03632

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06725

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08507

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_24.T02.014.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
Voce: 
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
Articolo: 
002 - per larghezze oltre 4 m


Prezzo a m € 0.17015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 10,12500
	€ 0,04050

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,004
	€ 5,34100
	€ 0,02136

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06186

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	Totale TOS18_RU
	€ 0,07264

	Totale Parziale (A)
	€ 0,13450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,17015

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
001 - in terreni non terrazzati

Prezzo a ettaro € 158.97984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	3
	€ 9,95192
	€ 29,85576

	TOS18_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3
	€ 2,86000
	€ 8,58000

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	3
	€ 10,92000
	€ 32,76000

	Totale TOS18_AT
	€ 71,19576

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,48000

	Totale Parziale (A)
	€ 125,67576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,85136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,45271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,97984

	Incidenza manodopera
	34,27%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
Articolo: 
002 - in terreni terrazzati

Prezzo a ettaro € 165.70781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,6
	€ 10,81731
	€ 38,94232

	TOS18_AT.N02.022.042
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m
	ora
	3,6
	€ 2,86000
	€ 10,29600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	3,6
	€ 4,55000
	€ 16,38000

	Totale TOS18_AT
	€ 65,61832

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 18,16000
	€ 65,37600

	Totale TOS18_RU
	€ 65,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 130,99432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,64915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,06435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,70781

	Incidenza manodopera
	39,45%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.


Prezzo a ettaro € 127.58790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 15,46000
	€ 46,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 100,86000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,86000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,58790

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.


Prezzo a ettaro € 110.57618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,6
	€ 18,16000
	€ 47,21600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,6
	€ 15,46000
	€ 40,19600

	Totale TOS18_RU
	€ 87,41200

	Totale Parziale (A)
	€ 87,41200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57618

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
003 - per vigneti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 127.58790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3
	€ 18,16000
	€ 54,48000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3
	€ 15,46000
	€ 46,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 100,86000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,86000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,58790

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.

Prezzo a ettaro € 85.05860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 67,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 67,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,08600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,73260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,05860

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 148.85255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 18,16000
	€ 63,56000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	3,5
	€ 15,46000
	€ 54,11000

	Totale TOS18_RU
	€ 117,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 117,67000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,65050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,53205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,85255

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.002.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
Articolo: 
006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 255.17580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	6
	€ 18,16000
	€ 108,96000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 15,46000
	€ 92,76000

	Totale TOS18_RU
	€ 201,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 201,72000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,25800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,45387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,19780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 255,17580

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
001 - a fila singola.


Prezzo a m € 0.31897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0075
	€ 18,16000
	€ 0,13620

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0075
	€ 15,46000
	€ 0,11595

	Totale TOS18_RU
	€ 0,25215

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,31897

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.
Articolo: 
002 - a fila multipla.


Prezzo a m € 0.42529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33620

	Totale Parziale (A)
	€ 0,33620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05043

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,42529

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
001 - per impianti con interfila fino a 3 m.


Prezzo a ettaro € 30.44575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 6,49038
	€ 4,86779

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,75
	€ 2,89000
	€ 2,16750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,75
	€ 4,55000
	€ 3,41250

	Totale TOS18_AT
	€ 10,44779

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,16000
	€ 13,62000

	Totale TOS18_RU
	€ 13,62000

	Totale Parziale (A)
	€ 24,06779

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,44575

	Incidenza manodopera
	44,74%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
002 - per impianti con interfila oltre 3 m.


Prezzo a ettaro € 36.53490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,9
	€ 6,49038
	€ 5,84134

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	0,9
	€ 2,89000
	€ 2,60100

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,9
	€ 4,55000
	€ 4,09500

	Totale TOS18_AT
	€ 12,53734

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 18,16000
	€ 16,34400

	Totale TOS18_RU
	€ 16,34400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,88134

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12997

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,53490

	Incidenza manodopera
	44,74%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.
Articolo: 
003 - per impianti in terreni terrazzati.


Prezzo a ettaro € 59.88827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 10,81731
	€ 14,06250

	TOS18_AT.N02.022.124
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo
	ora
	1,3
	€ 2,89000
	€ 3,75700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,3
	€ 4,55000
	€ 5,91500

	Totale TOS18_AT
	€ 23,73450

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 18,16000
	€ 23,60800

	Totale TOS18_RU
	€ 23,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 47,34250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,88827

	Incidenza manodopera
	39,42%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 7.24318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 3,50000
	€ 0,31500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,30863

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 18,16000
	€ 1,63440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 15,46000
	€ 1,39140

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 15,46000
	€ 1,39140

	Totale TOS18_RU
	€ 4,41720

	Totale Parziale (A)
	€ 5,72583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,85887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65847

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,24318

	Incidenza manodopera
	60,98%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 0.87750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,81731
	€ 0,10817

	TOS18_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,01
	€ 4,92000
	€ 0,04920

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,20287

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,49080

	Totale Parziale (A)
	€ 0,69367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,87750

	Incidenza manodopera
	55,93%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.005.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.


Prezzo a cad € 1.31624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 10,81731
	€ 0,16226

	TOS18_AT.N02.022.123
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato
	ora
	0,015
	€ 4,92000
	€ 0,07380

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,015
	€ 4,55000
	€ 0,06825

	Totale TOS18_AT
	€ 0,30431

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,16000
	€ 0,27240

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 15,46000
	€ 0,23190

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 15,46000
	€ 0,23190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,73620

	Totale Parziale (A)
	€ 1,04051

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,31624

	Incidenza manodopera
	55,93%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 10.54467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,193
	€ 4,22920
	€ 0,81624

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,193
	€ 5,34100
	€ 1,03081

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84705

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,193
	€ 18,16000
	€ 3,50488

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,193
	€ 15,46000
	€ 2,98378

	Totale TOS18_RU
	€ 6,48866

	Totale Parziale (A)
	€ 8,33571

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,54467

	Incidenza manodopera
	61,53%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.


Prezzo a cad € 8.04798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.020.018
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 3,50000
	€ 0,35000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,45404

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 15,46000
	€ 1,54600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 15,46000
	€ 1,54600

	Totale TOS18_RU
	€ 4,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 6,36204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95431

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,04798

	Incidenza manodopera
	60,98%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 13.76953
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	0,7
	€ 0,09000
	€ 0,06300

	Totale TOS18_AT
	€ 0,06300

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,7
	€ 15,46000
	€ 10,82200

	Totale TOS18_RU
	€ 10,82200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,88500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25178

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,76953

	Incidenza manodopera
	78,59%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)


Prezzo a chilometri € 39.22765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.018.001
	Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina
	ora
	1
	€ 0,09000
	€ 0,09000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,09000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1
	€ 15,46000
	€ 15,46000

	Totale TOS18_RU
	€ 30,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 31,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22765

	Incidenza manodopera
	78,82%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.009
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).


Prezzo a cad € 0.44981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,023
	€ 15,46000
	€ 0,35558

	Totale TOS18_RU
	€ 0,35558

	Totale Parziale (A)
	€ 0,35558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,44981

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.005.010
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).


Prezzo a cad € 0.58671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 15,46000
	€ 0,46380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,46380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58671

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.


Prezzo a cad € 0.35202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,018
	€ 15,46000
	€ 0,27828

	Totale TOS18_RU
	€ 0,27828

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04174

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,35202

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.


Prezzo a cad € 0.08171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01551

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 18,16000
	€ 0,01816

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	Totale TOS18_RU
	€ 0,04908

	Totale Parziale (A)
	€ 0,06459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,08171

	Incidenza manodopera
	60,07%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 1.66234
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,085
	€ 15,46000
	€ 1,31410

	Totale TOS18_RU
	€ 1,31410

	Totale Parziale (A)
	€ 1,31410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,66234

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 688.72237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	12
	€ 6,49038
	€ 77,88456

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	12
	€ 0,71000
	€ 8,52000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	12
	€ 4,55000
	€ 54,60000

	Totale TOS18_AT
	€ 141,00456

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	12
	€ 18,16000
	€ 217,92000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	12
	€ 15,46000
	€ 185,52000

	Totale TOS18_RU
	€ 403,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 544,44456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,66668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,22500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,61112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 688,72237

	Incidenza manodopera
	58,58%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.007
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.


Prezzo a ettaro € 803.50943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	14
	€ 6,49038
	€ 90,86532

	TOS18_AT.N02.022.043
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità
	ora
	14
	€ 0,71000
	€ 9,94000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	14
	€ 4,55000
	€ 63,70000

	Totale TOS18_AT
	€ 164,50532

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	14
	€ 18,16000
	€ 254,24000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	14
	€ 15,46000
	€ 216,44000

	Totale TOS18_RU
	€ 470,68000

	Totale Parziale (A)
	€ 635,18532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 95,27780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,42917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,04631

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 803,50943

	Incidenza manodopera
	58,58%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 


Prezzo a cad € 1.95569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,1
	€ 15,46000
	€ 1,54600

	Totale TOS18_RU
	€ 1,54600

	Totale Parziale (A)
	€ 1,54600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00348

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,95569

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.015
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.


Prezzo a cad € 0.97785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 0,77300

	Totale Parziale (A)
	€ 0,77300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,97785

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.006.016
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .
Articolo: 
016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.


Prezzo a cad € 0.06215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,49038
	€ 0,00649

	TOS18_AT.N02.022.201
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 
	ora
	0,001
	€ 4,47000
	€ 0,00447

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,001
	€ 4,55000
	€ 0,00455

	Totale TOS18_AT
	€ 0,01551

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 18,16000
	€ 0,01816

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,001
	€ 15,46000
	€ 0,01546

	Totale TOS18_RU
	€ 0,03362

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00737

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,06215

	Incidenza manodopera
	54,09%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.007.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
001 - di piante di vite.


Prezzo a cad € 1.07075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,045
	€ 16,94000
	€ 0,76230

	Totale TOS18_RU
	€ 0,76230

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,07075

	Incidenza manodopera
	71,19%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.007.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.
Articolo: 
002 - di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 1.65969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,015
	€ 8,05000
	€ 0,12075

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS18_PR
	€ 0,12621

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,07
	€ 16,94000
	€ 1,18580

	Totale TOS18_RU
	€ 1,18580

	Totale Parziale (A)
	€ 1,31201

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,65969

	Incidenza manodopera
	71,45%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
001 - con tutori di altezza fino a 1 m.


Prezzo a cad € 0.59131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00364

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,03
	€ 15,46000
	€ 0,46380

	Totale TOS18_RU
	€ 0,46380

	Totale Parziale (A)
	€ 0,46744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,59131

	Incidenza manodopera
	78,44%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
002 - con tutori di altezza oltre 1 m.


Prezzo a cad € 0.78918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,003
	€ 1,82000
	€ 0,00546

	Totale TOS18_PR
	€ 0,00546

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 15,46000
	€ 0,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61840

	Totale Parziale (A)
	€ 0,62386

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,78918

	Incidenza manodopera
	78,36%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.008.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.
Articolo: 
003 - in vigneti

Prezzo a cad € 0.22972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.004.014
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna
	cad
	1
	€ 0,02700
	€ 0,02700

	Totale TOS18_PR
	€ 0,02700

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,15460

	Totale Parziale (A)
	€ 0,18160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,22972

	Incidenza manodopera
	67,3%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 0.78228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,04
	€ 15,46000
	€ 0,61840

	Totale TOS18_RU
	€ 0,61840

	Totale Parziale (A)
	€ 0,61840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,78228

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.


Prezzo a cad € 1.17341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,06
	€ 15,46000
	€ 0,92760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,92760

	Totale Parziale (A)
	€ 0,92760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,17341

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.009.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.


Prezzo a cad € 0.29335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,015
	€ 15,46000
	€ 0,23190

	Totale TOS18_RU
	€ 0,23190

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00052

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02667

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,29335

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.009.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.


Prezzo a cad € 0.59696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 6,49038
	€ 0,06490

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,01
	€ 2,53000
	€ 0,02530

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,01
	€ 4,55000
	€ 0,04550

	Totale TOS18_AT
	€ 0,13570

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,16000
	€ 0,18160

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,01
	€ 15,46000
	€ 0,15460

	Totale TOS18_RU
	€ 0,33620

	Totale Parziale (A)
	€ 0,47190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07079

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,59696

	Incidenza manodopera
	56,32%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 165.33646
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 6,49038
	€ 12,98076

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2
	€ 2,53000
	€ 5,06000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2
	€ 4,55000
	€ 9,10000

	Totale TOS18_AT
	€ 27,14076

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,16000
	€ 36,32000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2
	€ 15,46000
	€ 30,92000

	Totale TOS18_RU
	€ 103,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 130,70076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,60511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,03059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,33646

	Incidenza manodopera
	62,64%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.006
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.


Prezzo a ettaro € 174.35601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,2
	€ 6,49038
	€ 14,27884

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	2,2
	€ 2,53000
	€ 5,56600

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	2,2
	€ 4,55000
	€ 10,01000

	Totale TOS18_AT
	€ 29,85484

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 18,16000
	€ 39,95200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 15,46000
	€ 34,01200

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,2
	€ 15,46000
	€ 34,01200

	Totale TOS18_RU
	€ 107,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 137,83084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,67463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,85055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 174,35601

	Incidenza manodopera
	61,93%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.009.008
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
Articolo: 
008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.


Prezzo a cad € 0.02934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,0015
	€ 15,46000
	€ 0,02319

	Totale TOS18_RU
	€ 0,02319

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02934

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.010.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
001 -  di viti


Prezzo a cad € 0.51367
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 6,49038
	€ 0,00389

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,0006
	€ 3,40000
	€ 0,00204

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,0006
	€ 4,55000
	€ 0,00273

	Totale TOS18_AT
	€ 0,00866

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 18,16000
	€ 0,01090

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,025
	€ 15,46000
	€ 0,38650

	Totale TOS18_RU
	€ 0,39740

	Totale Parziale (A)
	€ 0,40606

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,51367

	Incidenza manodopera
	77,36%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.010.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

Prezzo a cad € 2.50031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,06250
	€ 0,05313

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,05
	€ 2,24000
	€ 0,11200

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 6,49038
	€ 0,02596

	TOS18_AT.N02.022.102
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,004
	€ 3,40000
	€ 0,01360

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,004
	€ 4,55000
	€ 0,01820

	Totale TOS18_AT
	€ 0,22289

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,16000
	€ 0,07264

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 1,75364

	Totale Parziale (A)
	€ 1,97653

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,50031

	Incidenza manodopera
	70,14%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T03.011.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
001 - di viti

Prezzo a cad € 1.17789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,05
	€ 16,94000
	€ 0,84700

	Totale TOS18_RU
	€ 0,84700

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93114

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,17789

	Incidenza manodopera
	71,91%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.011.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

Prezzo a cad € 0.96360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,01
	€ 8,05000
	€ 0,08050

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,002
	€ 1,82000
	€ 0,00364

	Totale TOS18_PR
	€ 0,08414

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,04
	€ 16,94000
	€ 0,67760

	Totale TOS18_RU
	€ 0,67760

	Totale Parziale (A)
	€ 0,76174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96360

	Incidenza manodopera
	70,32%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.011.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).
Articolo: 
003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

Prezzo a cad € 2.02903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P46.101.002
	Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti
	kg
	0,03
	€ 8,05000
	€ 0,24150

	TOS18_PR.P46.101.013
	Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature
	kg
	0,004
	€ 1,82000
	€ 0,00728

	Totale TOS18_PR
	€ 0,24878

	TOS18_RU.M04.002.004
	Operaio agricolo - Qualificato 
	ora
	0,08
	€ 16,94000
	€ 1,35520

	Totale TOS18_RU
	€ 1,35520

	Totale Parziale (A)
	€ 1,60398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24060

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00361

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,02903

	Incidenza manodopera
	66,79%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.012.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni

Prezzo a cad € 2.92430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 1,06250
	€ 0,04781

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,045
	€ 2,24000
	€ 0,10080

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 9,95192
	€ 0,13933

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,014
	€ 7,41000
	€ 0,10374

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,014
	€ 10,92000
	€ 0,15288

	Totale TOS18_AT
	€ 0,54456

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 18,16000
	€ 0,81720

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 18,16000
	€ 0,25424

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,045
	€ 15,46000
	€ 0,69570

	Totale TOS18_RU
	€ 1,76714

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00694

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92430

	Incidenza manodopera
	60,43%
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Codice regionale: TOS18_24.T03.012.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.
Voce: 
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito
Articolo: 
002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

Prezzo a cad € 4.91154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.015.073
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,06250
	€ 0,08500

	TOS18_AT.N01.101.914
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe
	ora
	0,08
	€ 2,24000
	€ 0,17920

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 9,95192
	€ 0,19904

	TOS18_AT.N02.022.101
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m
	ora
	0,02
	€ 7,41000
	€ 0,14820

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,02
	€ 10,92000
	€ 0,21840

	Totale TOS18_AT
	€ 0,82984

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,16000
	€ 0,36320

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,08
	€ 15,46000
	€ 1,23680

	Totale TOS18_RU
	€ 3,05280

	Totale Parziale (A)
	€ 3,88264

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,91154

	Incidenza manodopera
	62,16%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 

Prezzo a chilometri € 11005.19817
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.340
	€ 0,02100
	€ 70,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 2.127,29000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 15,46000
	€ 2.829,18000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 15,46000
	€ 2.829,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.203,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.699,76140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.304,96421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,09928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.000,47256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.005,19817

	Incidenza manodopera
	56,37%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 10895.95480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 18,16000
	€ 908,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 15,46000
	€ 2.705,50000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	175
	€ 15,46000
	€ 2.705,50000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.319,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.613,40300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.292,01045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 25,84021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 990,54135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.895,95480

	Incidenza manodopera
	57,99%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T32.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 11758.43180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	50
	€ 6,49038
	€ 324,51900

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	50
	€ 1,27000
	€ 63,50000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	50
	€ 4,55000
	€ 227,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 615,51900

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.587,68400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	50
	€ 18,16000
	€ 908,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 15,46000
	€ 3.092,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 15,46000
	€ 3.092,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.092,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.295,20300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.394,28045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 27,88561

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.068,94835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.758,43180

	Incidenza manodopera
	60,31%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 15885.45812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	3.000
	€ 0,04560
	€ 136,80000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	1.000
	€ 1,50000
	€ 1.500,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.004
	€ 0,02100
	€ 42,08400

	Totale TOS18_PR
	€ 1.678,88400

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	80
	€ 18,16000
	€ 1.452,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 15,46000
	€ 4.220,58000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	273
	€ 15,46000
	€ 4.220,58000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.893,96000

	Totale Parziale (A)
	€ 12.557,67440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.883,65116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 37,67302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.444,13256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15.885,45812

	Incidenza manodopera
	62,28%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 

Prezzo a chilometri € 10481.02012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	4.000
	€ 0,11143
	€ 445,72000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	3.200
	€ 0,02100
	€ 67,20000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.712,92000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 15,46000
	€ 2.829,18000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	183
	€ 15,46000
	€ 2.829,18000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.203,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.285,39140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.242,80871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 24,85617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 952,82001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10.481,02012

	Incidenza manodopera
	59,18%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 11308.16567
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	5.000
	€ 0,11143
	€ 557,15000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.000
	€ 0,02100
	€ 84,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.841,15000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 15,46000
	€ 3.092,00000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	200
	€ 15,46000
	€ 3.092,00000

	Totale TOS18_RU
	€ 6.728,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 8.939,26140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.340,88921

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 26,81778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.028,01506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11.308,16567

	Incidenza manodopera
	59,5%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 

Prezzo a chilometri € 12448.22162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.040
	Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
	ml
	6.000
	€ 0,11143
	€ 668,58000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	4.800
	€ 0,02100
	€ 100,80000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.969,38000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 15,46000
	€ 3.478,50000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	225
	€ 15,46000
	€ 3.478,50000

	Totale TOS18_RU
	€ 7.501,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 9.840,49140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.476,07371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 29,52147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.131,65651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12.448,22162

	Incidenza manodopera
	60,26%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 13512.97212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P07.021.012
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm
	ml
	1.000
	€ 0,04560
	€ 45,60000

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.296,00000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 15,46000
	€ 4.236,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 15,46000
	€ 4.236,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.016,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.682,19140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.602,32871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 32,04657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.228,45201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.512,97212

	Incidenza manodopera
	66,73%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
Articolo: 
005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

Prezzo a chilometri € 13455.28812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	30
	€ 6,49038
	€ 194,71140

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	30
	€ 1,27000
	€ 38,10000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	30
	€ 4,55000
	€ 136,50000

	Totale TOS18_AT
	€ 369,31140

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	800
	€ 1,50000
	€ 1.200,00000

	TOS18_PR.P46.004.011
	Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio
	cad
	2.400
	€ 0,02100
	€ 50,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 1.250,40000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	30
	€ 18,16000
	€ 544,80000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 15,46000
	€ 4.236,04000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	274
	€ 15,46000
	€ 4.236,04000

	Totale TOS18_RU
	€ 9.016,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 10.636,59140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1.595,48871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 31,90977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.223,20801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13.455,28812

	Incidenza manodopera
	67,01%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati 
Articolo: 
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

Prezzo a chilometri € 20569.21676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	80
	€ 6,49038
	€ 519,23040

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	80
	€ 1,27000
	€ 101,60000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	80
	€ 4,55000
	€ 364,00000

	Totale TOS18_AT
	€ 984,83040

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	11
	€ 1,10000
	€ 12,10000

	TOS18_PR.P08.025.011
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12
	ml
	700
	€ 1,80000
	€ 1.260,00000

	TOS18_PR.P08.025.031
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda
	ml
	500
	€ 1,80000
	€ 900,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	1.100
	€ 1,00000
	€ 1.100,00000

	TOS18_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	14
	€ 72,00000
	€ 1.008,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 4.280,10000

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	110
	€ 18,16000
	€ 1.997,60000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 15,46000
	€ 4.498,86000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	291
	€ 15,46000
	€ 4.498,86000

	Totale TOS18_RU
	€ 10.995,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 16.260,25040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2.439,03756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 48,78075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1.869,92880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20.569,21676

	Incidenza manodopera
	53,46%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T32.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
Articolo: 
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.

Prezzo a cad € 249.43903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	6
	€ 1,50000
	€ 9,00000

	TOS18_PR.P08.025.032
	Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda
	ml
	2,5
	€ 1,00000
	€ 2,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 11,66500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 15,46000
	€ 92,76000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	6
	€ 15,46000
	€ 92,76000

	Totale TOS18_RU
	€ 185,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 197,18500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,57775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,67628

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 249,43903

	Incidenza manodopera
	74,37%
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Codice regionale: TOS18_24.T32.005.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni
Voce: 
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
Articolo: 
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Prezzo a cad € 235.62523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,15
	€ 1,10000
	€ 0,16500

	TOS18_PR.P08.025.010
	Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	21
	€ 1,50000
	€ 31,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 31,66500

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 15,46000
	€ 77,30000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	5
	€ 15,46000
	€ 77,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 154,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 186,26500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,93975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,42048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,62523

	Incidenza manodopera
	65,61%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.

Prezzo a m³ € 5.08479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 15,46000
	€ 2,00980

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,13
	€ 15,46000
	€ 2,00980

	Totale TOS18_RU
	€ 4,01960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,01960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,08479

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a ettaro € 545.16091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	11,25
	€ 10,81731
	€ 121,69474

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	11,25
	€ 4,78000
	€ 53,77500

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	11,25
	€ 4,55000
	€ 51,18750

	Totale TOS18_AT
	€ 226,65724

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	11,25
	€ 18,16000
	€ 204,30000

	Totale TOS18_RU
	€ 204,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 430,95724

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,64359

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,29287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,56008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 545,16091

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.

Prezzo a m³ € 2.12684
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,12500
	€ 0,50625

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS18_AT
	€ 0,77330

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	Totale TOS18_RU
	€ 0,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 1,68130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,12684

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

Prezzo a Tn € 86.83264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 15,46000
	€ 34,32120

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	2,22
	€ 15,46000
	€ 34,32120

	Totale TOS18_RU
	€ 68,64240

	Totale Parziale (A)
	€ 68,64240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,83264

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

Prezzo a cad € 3.13631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.016
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 10,62500
	€ 0,53125

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,05
	€ 5,34100
	€ 0,26705

	Totale TOS18_AT
	€ 0,79830

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,05
	€ 15,46000
	€ 0,77300

	Totale TOS18_RU
	€ 1,68100

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,13631

	Incidenza manodopera
	53,6%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.011
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

Prezzo a Tn € 13.20091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 15,46000
	€ 3,47850

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 15,46000
	€ 3,47850

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,225
	€ 15,46000
	€ 3,47850

	Totale TOS18_RU
	€ 10,43550

	Totale Parziale (A)
	€ 10,43550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,56533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20008

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,20091

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.012
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.

Prezzo a Tn € 5.62879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 6,49038
	€ 0,58413

	TOS18_AT.N02.022.181
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg
	ora
	0,09
	€ 4,78000
	€ 0,43020

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,09
	€ 4,55000
	€ 0,40950

	Totale TOS18_AT
	€ 1,42383

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 18,16000
	€ 1,63440

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	0,09
	€ 15,46000
	€ 1,39140

	Totale TOS18_RU
	€ 3,02580

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62879

	Incidenza manodopera
	53,76%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.013
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

Prezzo a Tn € 7.26881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 10,81731
	€ 1,62260

	TOS18_AT.N02.022.103
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio
	ora
	0,15
	€ 4,78000
	€ 0,71700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 3,02210

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 5,74610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,26881

	Incidenza manodopera
	37,48%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.014
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

Prezzo a Tn € 3.18790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 8,00000
	€ 0,64000

	TOS18_AT.N01.001.911
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 5,34100
	€ 0,42728

	Totale TOS18_AT
	€ 1,06728

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,16000
	€ 1,45280

	Totale TOS18_RU
	€ 1,45280

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52008

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,18790

	Incidenza manodopera
	45,57%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.021
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.

Prezzo a ettaro € 621.27065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	8
	€ 6,49038
	€ 51,92304

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	8
	€ 1,27000
	€ 10,16000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	8
	€ 4,55000
	€ 36,40000

	Totale TOS18_AT
	€ 98,48304

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,16000
	€ 145,28000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 15,46000
	€ 123,68000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	8
	€ 15,46000
	€ 123,68000

	Totale TOS18_RU
	€ 392,64000

	Totale Parziale (A)
	€ 491,12304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,66846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,47337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,47915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 621,27065

	Incidenza manodopera
	63,2%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.022
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.

Prezzo a ettaro € 310.63532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 6,49038
	€ 25,96152

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	4
	€ 1,27000
	€ 5,08000

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	4
	€ 4,55000
	€ 18,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,24152

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,16000
	€ 72,64000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 15,46000
	€ 61,84000

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	4
	€ 15,46000
	€ 61,84000

	Totale TOS18_RU
	€ 196,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 245,56152

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,83423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,23957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,63532

	Incidenza manodopera
	63,2%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.001.023
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.
Articolo: 
023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto

Prezzo a ettaro € 78.43761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,35
	€ 6,49038
	€ 8,76201

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,35
	€ 1,27000
	€ 1,71450

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,35
	€ 4,55000
	€ 6,14250

	Totale TOS18_AT
	€ 16,61901

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,35
	€ 18,16000
	€ 24,51600

	TOS18_RU.M04.002.005
	Operaio agricolo - Comune
	ora
	1,35
	€ 15,46000
	€ 20,87100

	Totale TOS18_RU
	€ 45,38700

	Totale Parziale (A)
	€ 62,00601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,30090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,13069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,43761

	Incidenza manodopera
	57,86%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 3.85450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 6,49038
	€ 0,64904

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,1
	€ 1,27000
	€ 0,12700

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,1
	€ 4,55000
	€ 0,45500

	Totale TOS18_AT
	€ 1,23104

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,04704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85450

	Incidenza manodopera
	47,11%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 11.00465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.043
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 10,81731
	€ 2,70433

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,25
	€ 1,27000
	€ 0,31750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,25
	€ 4,55000
	€ 1,13750

	Totale TOS18_AT
	€ 4,15933

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,16000
	€ 4,54000

	Totale TOS18_RU
	€ 4,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 8,69933

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,00465

	Incidenza manodopera
	41,26%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton

Prezzo a chilometri € 4.43813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.051
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,14
	€ 2,35000
	€ 0,32900

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,14
	€ 4,55000
	€ 0,63700

	Totale TOS18_AT
	€ 0,96600

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 18,16000
	€ 2,54240

	Totale TOS18_RU
	€ 2,54240

	Totale Parziale (A)
	€ 3,50840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,43813

	Incidenza manodopera
	57,29%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.

Prezzo a chilometri € 103.46468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	1,7
	€ 9,95192
	€ 16,91826

	TOS18_AT.N02.022.128
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li
	ora
	1,7
	€ 9,08000
	€ 15,43600

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	1,7
	€ 10,92000
	€ 18,56400

	Totale TOS18_AT
	€ 50,91826

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,7
	€ 18,16000
	€ 30,87200

	Totale TOS18_RU
	€ 30,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 81,79026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,26854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,40588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,46468

	Incidenza manodopera
	29,84%
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Codice regionale: TOS18_24.T40.002.005
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.
Articolo: 
005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.

Prezzo a chilometri € 5.25758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 9,95192
	€ 0,99519

	TOS18_AT.N02.022.125
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl
	ora
	0,1
	€ 2,53000
	€ 0,25300

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,1
	€ 10,92000
	€ 1,09200

	Totale TOS18_AT
	€ 2,34019

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,16000
	€ 1,81600

	Totale TOS18_RU
	€ 1,81600

	Totale Parziale (A)
	€ 4,15619

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62343

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,25758

	Incidenza manodopera
	34,54%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T40.003.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

Prezzo a chilometri € 40.47228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,05
	€ 6,49038
	€ 6,81490

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	1,05
	€ 1,27000
	€ 1,33350

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	1,05
	€ 4,55000
	€ 4,77750

	Totale TOS18_AT
	€ 12,92590

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 18,16000
	€ 19,06800

	Totale TOS18_RU
	€ 19,06800

	Totale Parziale (A)
	€ 31,99390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,79909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,67930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,47228

	Incidenza manodopera
	47,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.003.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

Prezzo a chilometri € 5.78175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,57056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,78175

	Incidenza manodopera
	47,11%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_24.T40.003.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
003 - di legna, ogni 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 5.78175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,57056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,78175

	Incidenza manodopera
	47,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.003.004
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.
Articolo: 
004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

Prezzo a chilometri € 5.78175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 6,49038
	€ 0,97356

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,15
	€ 1,27000
	€ 0,19050

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,15
	€ 4,55000
	€ 0,68250

	Totale TOS18_AT
	€ 1,84656

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,16000
	€ 2,72400

	Totale TOS18_RU
	€ 2,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,57056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,78175

	Incidenza manodopera
	47,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.001
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.54180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 6,49038
	€ 0,25962

	TOS18_AT.N02.022.121
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li
	ora
	0,04
	€ 1,27000
	€ 0,05080

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,04
	€ 4,55000
	€ 0,18200

	Totale TOS18_AT
	€ 0,49242

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 18,16000
	€ 0,72640

	Totale TOS18_RU
	€ 0,72640

	Totale Parziale (A)
	€ 1,21882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,54180

	Incidenza manodopera
	47,11%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.002
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.

Prezzo a chilometri € 1.83263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.031
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.
	ora
	0,035
	€ 9,95192
	€ 0,34832

	TOS18_AT.N02.022.122
	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li
	ora
	0,035
	€ 2,36000
	€ 0,08260

	TOS18_AT.N02.101.002
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP
	ora
	0,035
	€ 10,92000
	€ 0,38220

	Totale TOS18_AT
	€ 0,81312

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 18,16000
	€ 0,63560

	Totale TOS18_RU
	€ 0,63560

	Totale Parziale (A)
	€ 1,44872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,83263

	Incidenza manodopera
	34,68%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_24.T40.004.003
Tipologia: 
TOS18_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.
Capitolo: 
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Voce: 
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
Articolo: 
003 - con motoagricola.

Prezzo a chilometri € 1.58505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.052
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,35000
	€ 0,11750

	TOS18_AT.N02.101.001
	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP
	ora
	0,05
	€ 4,55000
	€ 0,22750

	Totale TOS18_AT
	€ 0,34500

	TOS18_RU.M04.002.002
	Operaio agricolo - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 18,16000
	€ 0,90800

	Totale TOS18_RU
	€ 0,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58505

	Incidenza manodopera
	57,29%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_AT.N01.030.001
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.
Articolo: 
001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 33.98423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.060.018
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno
	ora
	1
	€ 3,12500
	€ 3,12500

	Totale TOS18_AT
	€ 3,12500

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 23,74000
	€ 23,74000

	Totale TOS18_RU
	€ 23,74000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,86500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,02975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,08948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,98423

	Incidenza manodopera
	69,86%


Provincia di Arezzo - 2018
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Codice regionale: TOS18_AT.N01.040.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
Articolo: 
005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

Prezzo a ora € 47.10860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.040.105
	Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) 
	ora
	1
	€ 8,86000
	€ 8,86000

	Totale TOS18_AT
	€ 8,86000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,05586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,10860

	Incidenza manodopera
	60,24%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 64.47705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.105
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 10,15000
	€ 10,15000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,59000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,97000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,64550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,47705

	Incidenza manodopera
	44,02%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.006
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.83190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.106
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,64000
	€ 9,64000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,08000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,46000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,56900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,80290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,83190

	Incidenza manodopera
	44,46%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.008
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.19940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.208
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,14000
	€ 9,14000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,58000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 49,96000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,49400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,74540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,19940

	Incidenza manodopera
	44,91%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.009
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 52.25715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.109
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 5,91000
	€ 5,91000

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	1
	€ 7,02000
	€ 7,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 12,93000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 41,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,19650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,25715

	Incidenza manodopera
	54,31%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.010
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 52.91495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.110
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 6,43000
	€ 6,43000

	TOS18_AT.N02.100.101
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg
	ora
	1
	€ 7,02000
	€ 7,02000

	Totale TOS18_AT
	€ 13,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 41,83000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,91495

	Incidenza manodopera
	53,63%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.012
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 63.27530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.112
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,20000
	€ 9,20000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 21,64000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,02000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,50300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,75230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,27530

	Incidenza manodopera
	44,85%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.013
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 64.14815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.113
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 9,89000
	€ 9,89000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 22,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 50,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,60650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,83165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,14815

	Incidenza manodopera
	44,24%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.014
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 66.12155
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.114
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 11,45000
	€ 11,45000

	TOS18_AT.N02.100.111
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv
	ora
	1
	€ 12,44000
	€ 12,44000

	Totale TOS18_AT
	€ 23,89000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 52,27000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,84050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,07841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,01105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,12155

	Incidenza manodopera
	42,92%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.016
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 68.52505
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.216
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 10,87000
	€ 10,87000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 25,79000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,17000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08126

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,52505

	Incidenza manodopera
	41,42%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.017
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 71.64960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.217
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 13,34000
	€ 13,34000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 28,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 56,64000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,49600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,51360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,64960

	Incidenza manodopera
	39,61%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.018
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 86.84225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.218
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 18,95000
	€ 18,95000

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 40,27000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,65000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89475

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,84225

	Incidenza manodopera
	32,68%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.019
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 77.29150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.219
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 17,80000
	€ 17,80000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 32,72000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,10000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,16500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,02650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,29150

	Incidenza manodopera
	36,72%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.021
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 77.17765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.221
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 17,71000
	€ 17,71000

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	Totale TOS18_AT
	€ 32,63000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,15150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,17765

	Incidenza manodopera
	36,77%
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Codice regionale: TOS18_AT.N02.014.022
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Voce: 
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
Articolo: 
022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Prezzo a ora € 83.46470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.014.222
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 16,28000
	€ 16,28000

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	Totale TOS18_AT
	€ 37,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,98000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,89700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,46470

	Incidenza manodopera
	34%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.032
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 81.49130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.132
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 21,12000
	€ 21,12000

	Totale TOS18_AT
	€ 36,04000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,42000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,66300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09663

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,40830

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,49130

	Incidenza manodopera
	34,83%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.033
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 80.15040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.133
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 20,06000
	€ 20,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 34,98000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,50400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,15040

	Incidenza manodopera
	35,41%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.034
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 78.82215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.234
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 19,01000
	€ 19,01000

	Totale TOS18_AT
	€ 33,93000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,34650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,16565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,82215

	Incidenza manodopera
	36,01%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.035
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 87.18380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.135
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 25,62000
	€ 25,62000

	Totale TOS18_AT
	€ 40,54000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,92000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,33800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,18380

	Incidenza manodopera
	32,55%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.036
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 85.56460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.136
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m-  2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 24,34000
	€ 24,34000

	Totale TOS18_AT
	€ 39,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 67,64000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,77860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,56460

	Incidenza manodopera
	33,17%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.037
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 83.94540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.112
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv
	ora
	1
	€ 14,92000
	€ 14,92000

	TOS18_AT.N06.006.237
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1  mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 23,06000
	€ 23,06000

	Totale TOS18_AT
	€ 37,98000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,95400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,63140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,94540

	Incidenza manodopera
	33,81%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.038
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno

Prezzo a ora € 99.80850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.138
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 giorno (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 29,20000
	€ 29,20000

	Totale TOS18_AT
	€ 50,52000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,90000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,83500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,07350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,80850

	Incidenza manodopera
	28,43%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.039
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 97.96160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.139
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 2-10 giorni (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 27,74000
	€ 27,74000

	Totale TOS18_AT
	€ 49,06000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 77,44000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,61600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,90560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,96160

	Incidenza manodopera
	28,97%
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Codice regionale: TOS18_AT.N06.006.040
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
006 - Piattaforme
Articolo: 
040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese

Prezzo a ora € 96.11470
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N02.100.113
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV
	ora
	1
	€ 21,32000
	€ 21,32000

	TOS18_AT.N06.006.240
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 26,28000
	€ 26,28000

	Totale TOS18_AT
	€ 47,60000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	Totale TOS18_RU
	€ 28,38000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,98000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,39700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,73770

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,11470

	Incidenza manodopera
	29,53%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.001
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 155.60765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.101
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 40,60000
	€ 40,60000

	TOS18_AT.N09.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV
	%
	1
	€ 27,66000
	€ 27,66000

	Totale TOS18_AT
	€ 68,26000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,45150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,60765

	Incidenza manodopera
	35,18%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.003
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese

Prezzo a ora € 153.16620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.203
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 38,67000
	€ 38,67000

	TOS18_AT.N09.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV
	%
	1
	€ 27,66000
	€ 27,66000

	Totale TOS18_AT
	€ 66,33000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 121,08000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,16200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,92420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,16620

	Incidenza manodopera
	35,75%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni

Prezzo a ora € 145.31055
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.104
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  2-10 giorni  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 35,22000
	€ 35,22000

	TOS18_AT.N09.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV
	%
	1
	€ 24,90000
	€ 24,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 60,12000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 114,87000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,23050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,21005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,31055

	Incidenza manodopera
	37,68%
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Codice regionale: TOS18_AT.N09.010.005
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
Voce: 
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori)
Articolo: 
005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese

Prezzo a ora € 143.18535
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N09.010.205
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 33,54000
	€ 33,54000

	TOS18_AT.N09.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV
	%
	1
	€ 24,90000
	€ 24,90000

	Totale TOS18_AT
	€ 58,44000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 54,75000

	Totale Parziale (A)
	€ 113,19000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,97850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,01685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,18535

	Incidenza manodopera
	38,24%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese.

Prezzo a ora € 540.76220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.015.003
	Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 69,42000
	€ 69,42000

	TOS18_AT.N06.100.903
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 36,88000
	€ 36,88000

	TOS18_AT.N30.001.204
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 209,67000
	€ 209,67000

	Totale TOS18_AT
	€ 315,97000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,51000

	Totale Parziale (A)
	€ 427,48000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,12200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,64122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,16020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 540,76220

	Incidenza manodopera
	20,62%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.008
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese

Prezzo a ora € 352.53864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.001.208
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
	ora
	1
	€ 27,91667
	€ 27,91667

	TOS18_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	1
	€ 45,00000
	€ 45,00000

	TOS18_AT.N30.001.208
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg   - 1 mese (nolo a freddo)

	ora
	1
	€ 94,26000
	€ 94,26000

	Totale TOS18_AT
	€ 167,17667

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,51000

	Totale Parziale (A)
	€ 278,68667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,80300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,41803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,04897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 352,53864

	Incidenza manodopera
	31,63%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.001.012
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
Articolo: 
012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, compreso il comandante e compreso i consumi di carburanti e di altri materiali - 1 mese

Prezzo a ora € 904.10815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N06.015.003
	Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 69,42000
	€ 69,42000

	TOS18_AT.N06.100.903
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 36,88000
	€ 36,88000

	TOS18_AT.N30.001.212
	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 - 1 mese  (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 432,36000
	€ 432,36000

	TOS18_AT.N30.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 
	ora
	1
	€ 64,54000
	€ 64,54000

	Totale TOS18_AT
	€ 603,20000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 111,51000

	Totale Parziale (A)
	€ 714,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,20650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 1,07207

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,19165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 904,10815

	Incidenza manodopera
	12,33%
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Codice regionale: TOS18_AT.N30.002.004
Tipologia: 
TOS18_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
Capitolo: 
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; completi di equipaggio e consumo di carburanti 
Voce: 
002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
Articolo: 
004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese

Prezzo a ora € 301.79105
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N30.002.204
	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso i consumi dei carburanti e altri materiali e comprso il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. -  per uso civile, potenza 250/300 Hp - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	1
	€ 92,91000
	€ 92,91000

	TOS18_AT.N30.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 
	ora
	1
	€ 64,54000
	€ 64,54000

	Totale TOS18_AT
	€ 157,45000

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 28,38000
	€ 28,38000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	TOS18_RU.M10.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1
	€ 26,37000
	€ 26,37000

	Totale TOS18_RU
	€ 81,12000

	Totale Parziale (A)
	€ 238,57000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,78550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,35786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,43555

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 301,79105

	Incidenza manodopera
	26,88%


Provincia di Arezzo - 2018


Pagina  di 
Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 103.88623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 13,13250
	€ 14,44575

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,35
	€ 87,00000
	€ 30,45000

	Totale TOS18_PR
	€ 44,89575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 82,12350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24637

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,44420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,88623

	Incidenza manodopera
	35,12%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 114.55948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,08
	€ 13,13250
	€ 14,18310

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,45
	€ 87,00000
	€ 39,15000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,33310

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 90,56085

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,58413

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,41450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,55948

	Incidenza manodopera
	31,85%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.003
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 119.72997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,06
	€ 13,13250
	€ 13,92045

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,5
	€ 87,00000
	€ 43,50000

	Totale TOS18_PR
	€ 57,42045

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 94,64820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,19723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,88454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,72997

	Incidenza manodopera
	30,47%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.003.006
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 86.04897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,02
	€ 13,13250
	€ 13,39515

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 30,79515

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,02290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,20344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,82263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,04897

	Incidenza manodopera
	42,4%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 104.82233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 13,13250
	€ 14,44575

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,2
	€ 90,70000
	€ 18,14000

	Totale TOS18_PR
	€ 45,63575

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 82,86350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,82233

	Incidenza manodopera
	34,81%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 114.63462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1
	€ 13,13250
	€ 13,13250

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 87,00000
	€ 13,05000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,3
	€ 90,70000
	€ 27,21000

	Totale TOS18_PR
	€ 53,39250

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 90,62025

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,59304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,42133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,63462

	Incidenza manodopera
	31,83%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.004.003
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 91.95187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS18_AT
	€ 0,74375

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,03
	€ 13,13250
	€ 13,52648

	TOS18_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 87,00000
	€ 17,40000

	TOS18_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,05
	€ 90,70000
	€ 4,53500

	Totale TOS18_PR
	€ 35,46148

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 28,38000
	€ 19,86600

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 23,74000
	€ 16,61800

	Totale TOS18_RU
	€ 36,48400

	Totale Parziale (A)
	€ 72,68923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,90338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,35926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,95187

	Incidenza manodopera
	39,68%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.010.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³ € 455.23460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,06250
	€ 0,85000

	Totale TOS18_AT
	€ 0,85000

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,9
	€ 13,13250
	€ 11,81925

	TOS18_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	500
	€ 0,63000
	€ 315,00000

	Totale TOS18_PR
	€ 326,81925

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 28,38000
	€ 22,70400

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 23,74000
	€ 9,49600

	Totale TOS18_RU
	€ 32,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 359,86925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,98039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,07961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,38496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 455,23460

	Incidenza manodopera
	7,07%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.102.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 128.27137
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57638

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 28,38000
	€ 11,63580

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,38000
	€ 15,15492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,74000
	€ 28,96280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 23,74000
	€ 9,73340

	Totale TOS18_RU
	€ 65,48692

	Totale Parziale (A)
	€ 101,40030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,21005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,66103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,27137

	Incidenza manodopera
	51,05%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 130.10572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,57638

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 35,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,38000
	€ 12,37368

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 28,38000
	€ 15,15492

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 23,74000
	€ 28,96280

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,74000
	€ 10,44560

	Totale TOS18_RU
	€ 66,93700

	Totale Parziale (A)
	€ 102,85038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,42756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,82779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,10572

	Incidenza manodopera
	51,45%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.103.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³ € 134.69079
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,582
	€ 1,06250
	€ 0,61838

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,62738

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 80,00000
	€ 22,40000

	TOS18_PR.P03.001.001
	Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)
	kg
	0,9
	€ 1,13813
	€ 1,02432

	Totale TOS18_PR
	€ 36,36132

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 28,38000
	€ 12,37368

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,582
	€ 28,38000
	€ 16,51716

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,27
	€ 23,74000
	€ 30,14980

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 23,74000
	€ 10,44560

	Totale TOS18_RU
	€ 69,48624

	Totale Parziale (A)
	€ 106,47493

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,97124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,24462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,69079

	Incidenza manodopera
	51,59%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.001
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³ € 148.01534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,631
	€ 1,06250
	€ 0,67044

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,67944

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,33
	€ 80,00000
	€ 26,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 39,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,631
	€ 28,38000
	€ 17,90778

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,74000
	€ 11,60886

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,42
	€ 23,74000
	€ 33,71080

	Totale TOS18_RU
	€ 76,99174

	Totale Parziale (A)
	€ 117,00818

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,55123

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,45594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,01534

	Incidenza manodopera
	52,02%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.105.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 158.18964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,78250

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 28,38000
	€ 13,76430

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,38000
	€ 20,66064

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,74000
	€ 34,89780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 23,74000
	€ 11,60886

	Totale TOS18_RU
	€ 80,93160

	Totale Parziale (A)
	€ 125,05110

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,75767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,38088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 158,18964

	Incidenza manodopera
	51,16%
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Codice regionale: TOS18_PR.P09.106.002
Tipologia: 
TOS18_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 162.35508
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS18_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS18_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS18_AT
	€ 0,78250

	TOS18_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 13,13250
	€ 5,25300

	TOS18_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 9,60500
	€ 7,68400

	TOS18_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 80,00000
	€ 30,40000

	Totale TOS18_PR
	€ 43,33700

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 28,38000
	€ 15,60900

	TOS18_RU.M10.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 28,38000
	€ 20,66064

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 23,74000
	€ 34,89780

	TOS18_RU.M10.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 23,74000
	€ 13,05700

	Totale TOS18_RU
	€ 84,22444

	Totale Parziale (A)
	€ 128,34394

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,25159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,75955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,35508

	Incidenza manodopera
	51,88%
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